



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

ŠESTA IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA

**Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području
vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na
području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
(referentna oznaka Poziva: FS.GZ.03)**

POPIS IZMJENA



U Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava **Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (referentna oznaka Poziva: FS.GZ.03)**, u odnosu na Petu (5.) izmjenju Poziva objavljenu 18. svibnja 2022. godine mijenja se:

1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1. Opće informacije

Stari tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

Novi tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita **Postupak rekonstrukcije** i obnove podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove i **rekonstrukcije** nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

2. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1.3. Predmet, svrha i pokazatelj Poziva

Stari tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

Novi tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita **Postupak rekonstrukcije** i obnove podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove i rekonstrukcije nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.



3. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja:

Stari tekst:

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~18.5.2022.~~ 17.6.2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi **60.000.000,00 HRK**, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Novi tekst:

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~17.6.2022.~~ 31.10.2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi ~~60.000.000,00~~ **100.000.000,00 HRK**, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

4. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije

Stari tekst:

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje građevine u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu građevine oštećene u potresu. Projektna dokumentacija uključuje izradu elaborata, studija i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu građevina oštećenih u potresu u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Ako je primjenjivo, projektna dokumentacija izrađuje se za cijelu građevinu, na način da se operacijom posebno izrazi trošak koji se odnosi na vraćanje građevine u stanje prije potresa ukoliko se operacija prijavljuje za cjelovitu obnovu (dokazuje se Izjavom stručnjaka/glavnog projektanta u kojem postotku cjelokupna operacija predstavlja radove za dovođenje infrastrukture i pogona u postojeće stanje, a u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonu (Obrazac 5. Izjava stručnjaka).

Novi tekst:

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje građevine u prijašnje stanje ili **ejelovitu obnovu građevine poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonima oštećenima** u potresu. Projektna



dokumentacija uključuje izradu elaborata, studija i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu građevina oštećenih u potresu u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Ako je primjenjivo, projektna dokumentacija izrađuje se za cijelu građevinu, na način da se operacijom posebno izrazi trošak koji se odnosi na vraćanje građevine u stanje prije potresa ukoliko se operacijom provode i poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonima prijavljuje za cjelovitu obnovu (dokazuje se Izjavom stručnjaka/glavnog projektanta) u kojem postotku cjelokupna operacija predstavlja radove za dovođenje infrastrukture i pogona u postojeće stanje, a u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonu (*Obrazac 5. Izjava stručnjaka*).

5. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi

Stari tekst:

Grupa 2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

- troškovi izrade dokumentacije o postojećem stanju građevine te pokretnog inventara i opreme
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja
- troškovi izrade projekta rušenja i uklanjanja
- troškovi izrade projekta za obnovu građevine s troškovnikom
- troškovi izrade tehničke dokumentacije za radove - ekspertize, elaborati, troškovnici, projekt obnove, hitne sigurnosne sanacije, idejni, glavni i izvedbeni projekt i drugo
- troškovi izrade projekta za cjelovitu obnovu uništenih infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija, sustava za zaštitu od požara i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi objekta

Novi tekst:

Grupa 2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

- troškovi izrade dokumentacije o postojećem stanju građevine te pokretnog inventara i opreme
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja
- troškovi izrade projekta rušenja i uklanjanja
- troškovi izrade projekta za obnovu građevine s troškovnikom
- troškovi izrade tehničke dokumentacije za radove - ekspertize, elaborati, troškovnici, projekt obnove, hitne sigurnosne sanacije, idejni, glavni i izvedbeni projekt i drugo
- troškovi izrade projekta za cjelovitu obnovu uništenih infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija, sustava za zaštitu od požara i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi objekta



6. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi

Stari tekst:

Grupa 3. Izvedba radova

- troškovi za raščišćivanje ruševina i rušenje
- troškovi za razgradnju nestabilnih dijelova građevine
- troškovi za privremeno pokrivanje ili sanacija pokrova
- troškovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za sprječavanje daljnjeg urušavanja te zaštitu ljudi i građevina
- troškovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, te opreme i inventara
- troškovi za radne skele za potrebe izvođenja interventnih radova (demontaža i evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativnih elemenata građevine te ugroženih dijelova inventara)
- troškovi za radove interventne sigurnosne sanacije nosivih konstrukcija i drugih dijelova građevine
- troškovi za radove nužne zbog sprečavanja daljnjih urušavanja i nastanka sekundarnih oštećenja te sigurnosti ljudi
- troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite i primarnog konzerviranja na ugroženim dijelovima infrastrukture i građevina
- troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite ugrožene opreme
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja u slučaju da nisu financirani u Grupi 2
- troškovi za interventne zahvate u neposrednom okruženju građevine (zaštitne ograde, privremeni prolazi i sl.)
- troškovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
- troškovi za interventnu sanaciju nosive konstrukcije
- troškovi za sanaciju ili zamjenu oštećene stolarije i bravarije
- troškovi soboslikarskih i zidarskih, parketarskih, vodoinstalaterskih, keramičarskih, stolarskih, strojarskih i drugih obrtničkih i završnih radova
- troškovi za sanaciju oštećene instalacije i zamjena oštećenih uređaja
- troškovi za sanaciju infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade
- troškovi za izradu i montažu specifične povijesne ili umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju
- troškovi za popravak okoliša oštećenog potresom
- troškovi za ostale radove specificirane projektom cjelovite obnove

Novi tekst:

Grupa 3. Izvedba radova

- troškovi za raščišćivanje ruševina i rušenje
- troškovi za razgradnju nestabilnih dijelova građevine
- troškovi za privremeno pokrivanje ili sanacija pokrova



- troškovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za sprječavanje daljnjeg urušavanja te zaštitu ljudi i građevina
- troškovi za privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, te opreme i inventara
- troškovi za radne skele za potrebe izvođenja interventnih radova (demontaža i evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativnih elemenata građevine te ugroženih dijelova inventara)
- troškovi za radove interventne sigurnosne sanacije nosivih konstrukcija i drugih dijelova građevine
- troškovi za radove nužne zbog sprečavanja daljnjih urušavanja i nastanka sekundarnih oštećenja te sigurnosti ljudi
- troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite i primarnog konzerviranja na ugroženim dijelovima infrastrukture i građevina
- troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite ugrožene opreme
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja u slučaju da nisu financirani u Grupi 2
- troškovi za interventne zahvate u neposrednom okruženju građevine (zaštitne ograde, privremeni prolazi i sl.)
- troškovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
- troškovi za interventnu sanaciju nosive konstrukcije
- troškovi za sanaciju ili zamjenu oštećene stolarije i bravarije
- troškovi soboslikarskih i zidarskih, parketarskih, vodoinstalaterskih, keramičarskih, stolarskih, strojarskih i drugih obrtničkih i završnih radova
- troškovi za sanaciju oštećene instalacije i zamjena oštećenih uređaja
- troškovi za sanaciju infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade
- troškovi za izradu i montažu specifične povijesne ili umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju
- troškovi za popravak okoliša oštećenog potresom
- troškovi za ostale radove specificirane projektom cjelovite obnove

7. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi

Stari tekst:

Troškovi upravljanja projektom i administracije za operacije cjelovite obnove financiraju se iz FSEU i drugih izvora u omjeru iskazanom u Obrascu 5. Izjava stručnjaka ukoliko ispune sve kriterije prihvatljivosti definirane Pozivom. Troškovi se sufinanciraju iz FSEU u postotku koji predstavlja radove za dovođenje građevine u postojeće stanje prije potresa s obzirom na vrijednost radova cjelovite obnove, a iz drugih izvora u postotku koji se odnosi na poboljšice.

Novi tekst:

Troškovi upravljanja projektom i administracije za operacije cjelovite obnove koje uključuju dovođenje građevine u stanje prije potresa i poboljšice na infrastrukturi i pogonima financiraju se iz FSEU i drugih izvora u omjeru iskazanom u Obrascu 5. Izjava stručnjaka ukoliko ispune



sve kriterije prihvatljivosti definirane Pozivom. Troškovi se sufinanciraju iz FSEU u postotku koji predstavlja radove za dovođenje građevine u postojeće stanje prije potresa s obzirom na **ukupnu** vrijednost radova ~~ejelovite~~ obnove, a iz drugih izvora u postotku koji se odnosi na poboljšice.

8. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 3.2. Rok za predaju projektnog prijedloga:

Stari tekst:

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do ~~18. svibnja 2022.~~ **17. lipnja 2022.** godine, ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do ~~18. svibnja 2022.~~ **17. lipnja 2022.** godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Novi tekst:

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do ~~17. lipnja 2022.~~ **31. listopada 2022.** godine, ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do ~~17. lipnja 2022.~~ **31. listopada 2022.** godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

9. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 5.1. Razdoblje provedbe operacije:

Stari tekst:

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

Novi tekst:

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do ~~17. lipnja 2022.~~ 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.



10. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 1. Predmet i svrha Poziva

Stari tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

Novi tekst:

Obnova i sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama zahtijeva individualan i cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetska učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita **Postupak rekonstrukcije** i obnove podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces **ejelovite** obnove nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

11. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 2. Financiranje:

Stari tekst:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi **60.000.000,00 HRK**, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~18.5.2022.~~ **17.6.2022.** godine, ovisno što nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i vrijeme predaje).

Novi tekst:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi ~~60.000.000,00~~ **100.000.000,00** HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~17.6.2022.~~ **31.10.2022.** godine, ovisno što nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i vrijeme predaje).

12. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Stari tekst:

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje građevine u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu građevine oštećene u potresu. Projektna dokumentacija uključuje izradu elaborata, studija i ostale



projektne dokumentacije potrebne za obnovu građevina oštećenih u potresu u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Ako je primjenjivo, projektna dokumentacija se izrađuje za cijelu građevinu, na način da se operacijom posebno izrazi trošak koji se odnosi na vraćanje građevine u stanje prije potresa ukoliko se operacija prijavljuje za cjelovitu obnovu (dokazuje se Izjavom stručnjaka/glavnog projektanta u kojem postotku cjelokupna operacija predstavlja radove za dovođenje infrastrukture i pogona u postojeće stanje, a u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonu (Obrazac 5. Izjava stručnjaka, ako je primjenjivo).

Novi tekst:

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje građevine u prijašnje stanje ili ~~ejelovitu obnovu građevine~~ **poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonima** oštećenima u potresu. Projektna dokumentacija uključuje izradu elaborata, studija i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu građevina oštećenih u potresu u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Ako je primjenjivo, projektna dokumentacija se izrađuje za cijelu građevinu, na način da se operacijom posebno izrazi trošak koji se odnosi na vraćanje građevine u stanje prije potresa ukoliko se operacijom **provode i poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonima** ~~prijavljuje za cjelovitu obnovu~~ (dokazuje se Izjavom stručnjaka/glavnog projektanta u kojem postotku cjelokupna operacija predstavlja radove za dovođenje infrastrukture i pogona u postojeće stanje, a u kojem postotku ostale radove ~~ejelovite obnove~~ koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi i pogonu (Obrazac 5. Izjava stručnjaka, ako je primjenjivo).

13. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 3. Razdoblje provedbe operacije:

Stari tekst:

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba projekta smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

Novi tekst:

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.



Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti ~~do 17. lipnja 2022.~~ 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

14. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:

Stari tekst:

3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <...> kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka

Novi tekst:

3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <...> kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.

Pri tome će se iz Fonda solidarnosti Europske unije financirati iznos od <...> kuna, dok će se iz drugih izvora (navesti ukoliko su poznati) financirati iznos od <...> kuna.

15. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:

Stari tekst:

6.1. Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještanja javnosti koja treba biti usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije. Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika.

Novi tekst:

6.1. <ako je primjenjivo – u slučaju kada se troškovi financiraju samo iz FSEU> Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještanja javnosti koja treba biti usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije. Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika.

6.2. <ako je primjenjivo> Prema uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora.



16. U dokumentu Obrazac 5. Izjava stručnjaka/glavnog projektanta:

Stari tekst:

- da za predviđenu **gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje** u okviru projekta <naziv projekta, ustanove, grad, općina i sl.> je potrebno/nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje <ako je akt potreban, dodati naziv akta>;

<Ako za predviđenu gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje u okviru projekta nije potreban akt kojim se dozvoljava gradnja u nastavku navest razloge>

Obrazloženje:

(molimo navedite odgovarajuće obrazloženje pozivajući se na odgovarajuće propise ili izdano mišljenje nadležnog ureda za prostorno uređenje.)

- da je za predviđenu **gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje** u okviru projekta <naziv projekta, ustanove> potrebna sljedeća tehnička dokumentacija:

- elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
- **projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade**

- da je za predviđenu gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje u okviru projekta <naziv projekta, ustanove> koji se prijavljuje za hitne mjere sanacije, cjelovitu obnovu građevine <zaokružiti i ispuniti odgovarajuće>:

A) za hitne mjere sanacije²:

- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%
- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti _____%

B) za hitne mjere sanacije i cjelovitu obnovu³:

² U slučaju da se ne radi o cjelovitoj obnovi građevine, navodi se 100% ukupne vrijednosti radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa, odnosno 0% ukupne vrijednosti radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

³ U slučaju opcije B, ukoliko dva različita stručnjaka/glavna projektanta procjenjuju postotke hitne mjere sanacije i izvedbu radova cjelovite obnove, tada svaki stručnjak/glavni projektant ispunjava, potpisuje i ovjerava svoj dio u zasebnom Obrascu 5. a prijavitelj je dužan dostaviti oba Obrasca 5. koji zajedno čine cjelovitu Izjavu.



Grupa 1.: Hitne mjere sanacije⁴

- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%
- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti _____%

Grupa 3.: Izvedba radova

- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%
- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade _____%

C) za cjelovitu obnovu:

- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%
- postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade _____%

Projektna dokumentacija sukladna je <zaokružiti>:

- I. Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019 i 31/2020) i Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)⁵
- II. Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN, 127/2020) i članku 57. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, i Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 102/20, 10/21, 117/21).

⁴ U slučaju da se ne radi o cjelovitoj obnovi građevine, navodi se 100% ukupne vrijednosti radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa, odnosno 0% ukupne vrijednosti radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

⁵ U slučaju da je projektna dokumentacija izrađena prije 17. rujna 2020. odnosno stupanja na snagu Zakona o obnovi (NN 102/2020), primjenjuje se Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)



Novi tekst:

- da za predviđenu ~~gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje~~ u okviru projekta <naziv projekta, ustanove, grad, općina i sl.> je potrebno/nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje <ako je akt potreban, dodati naziv akta>;

<Ako za predviđenu gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje u okviru projekta nije potreban akt kojim se dozvoljava gradnja u nastavku navest razloge>

Obrazloženje:

(molimo navedite odgovarajuće obrazloženje pozivajući se na odgovarajuće propise ili izdano mišljenje nadležnog ureda za prostorno uređenje.)

- da je za predviđenu ~~gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje~~ u okviru projekta <naziv projekta, ustanove> potrebna sljedeća tehnička dokumentacija:

- elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
- ~~projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade~~

- da je za predviđenu ~~gradnju/rekonstrukciju/preuređenje građevine/opremanje~~ u okviru projekta <naziv projekta, ustanove> koji se prijavljuje za hitne mjere sanacije, cjelovitu obnovu građevine <zaokružiti i ispuniti odgovarajuće>:

- postotak ukupne vrijednosti radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____ %
- postotak ukupne vrijednosti radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti _____ %

A) za hitne mjere sanacije²:

- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____ %~~
- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti _____ %~~

² U slučaju da se ne radi o cjelovitoj obnovi građevine, navodi se 100% ukupne vrijednosti radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa, odnosno 0% ukupne vrijednosti radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.



B) za hitne mjere sanacije i cjelovitu obnovu³:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije⁴

- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%~~
- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti _____%~~

Grupa 3.: Izvedba radova

- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%~~
- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade _____%~~

C) za cjelovitu obnovu:

- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa _____%~~
- ~~postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade _____%~~

Projektna dokumentacija sukladna je ~~<zaokružiti>~~: **važećem Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).**

~~I. Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019 i 31/2020) i Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)⁵~~

~~II. Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke~~

³ U slučaju opcije B, ukoliko dva različita stručnjaka/glavna projektanta procjenjuju postotke hitne mjere sanacije i izvedbu radova cjelovite obnove, tada svaki stručnjak/glavni projektant ispunjava, potpisuje i ovjerava svoj dio u zasebnom Obrascu 5. a prijavitelj je dužan dostaviti oba Obrasca 5. koji zajedno čine cjelovitu Izjavu.

⁴ U slučaju da se ne radi o cjelovitoj obnovi građevine, navodi se 100% ukupne vrijednosti radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa, odnosno 0% ukupne vrijednosti radova dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

⁵ U slučaju da je projektna dokumentacija izrađena prije 17. rujna 2020. odnosno stupanja na snagu Zakona o obnovi (NN 102/2020), primjenjuje se Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

~~županije (NN, 127/2020) i članku 57. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 102/20, 10/21, 117/21).~~