

**GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, MB: 2576651, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)**

i

**DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmbH, Wolfurt, Konrad-Doppelmayr-Str. 1, Austrija, OIB: ATU35811109, što ga zastupa osoba ovlaštena za potpisivanje, g. Gernot Fischer (u daljnjem tekstu: Dobavljač)**

sklapaju

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
URED ZA JAVNU NABAVU  
REGISTRAR UGOVORA

1566/2017

## **UGOVOR O NABAVI OPREME ZA NOVU ŽIČARU SLJEME**

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Članak 1.**

Ovaj Ugovor sklapa se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2017/S 0F2-0004372, sukladno članku 88. i 89. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kojim Naručitelj povjerava, a Dobavljač preuzima obvezu nabave i ugradnje opreme za novu žičaru Sljeme, sukladno Dokumentaciji o nabavi, Odluci o odabiru, Ponudi Dobavljača, Specifikaciji za nabavu i ugradnju opreme za novu žičaru Sljeme i Troškovniku, kao i Planu isporuke i plaćanja (Terminskom planu).

Odluka o odabiru, Uvez ponude, Specifikacija za nabavu i ugradnju opreme za novu žičaru Sljeme i Troškovnik, kao i Plan isporuke i plaćanja (Terminskom planu), u prilogu su ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Nabava i ugradnja opreme za novu žičaru Sljeme temeljem ovog Ugovora odnosi se na isporuku, montažu i puštanje u pogon nove žičare Sljeme u Zagrebu, uključujući održavanje sustava u jamstvenom roku te godišnje revizije do prvog velikog servisa, uključujući i veliki servis te druge obveze Dobavljača po ovom Ugovoru.

### **CIJENA**

#### **Članak 2.**

Cijena za predmet iz članka 1. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi

**111.153.698,60 kn**

PDV iznosi **27.788.424,65 kn.**

Ukupna cijena s PDV-om iznosi

**138.942.123,25 kn**

Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive.

7-

### **Članak 3.**

U ugovorenu cijenu iz članka 2. ovog Ugovora, bez PDV-a, uračunati su svi troškovi koje će ili koje bi Dobavljač mogao snositi u vezi s izvršavanjem obveza po ovom Ugovoru, i popusti.

Troškovi se mogu odnositi na troškove izrade robe, ispitivanja, pakiranje, transport, osiguranja, montažu opreme i sav potreban rad, potrošne materijale i rezervne dijelove potrebne za montažu i puštanje u rad nove žičare, sve do uspješnog završetka probnog rada te u jamstvenom roku sukladno jamstvenim uvjetima, troškove ishođenja svih dozvola i suglasnosti za transport i montažu opreme, putne i druge troškove osoblja angažiranog na realizaciji ovog Ugovora, sve troškove tijekom obuke osoblja Naručitelja u pogonima Dobavljača (troškovi puta i smještaja osoblja Naručitelja), carinske obveze, bankarski troškovi, porezi, fiskalna i parafiskalna davanja na paritetu DDP isporučeno ocarinjeno (Zagreb, žičara Sljeme), teret za puni kapacitet za probni rad sustava, stavljanje u pogon, održavanje sustava u jamstvenom roku sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi i Planu i programu redovnog i preventivnog održavanja Dobavljača, godišnji servisi izvan jamstvenog roka, uključivo veliki servis i slično.

Sve eventualne troškove vezane uz naknadne isporuke, nastale uslijed propusta Dobavljača prilikom isporuke predmetne opreme, a koje se odnose na zamjenu neispravnih, oštećenih ili nekompletiranih dijelova opreme snosi Dobavljač.

### **PODUGOVARATELJ**

#### **Članak 4.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Dobavljač dio ovog Ugovora daje u podugovor, podugovaratelju tvrtki DALEKOVOD d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, MB: 3275531, OIB: 47911242222, što ga zastupa Alen Premužak, predsjednik Uprave.

Predmet, količina, ukupna vrijednost podugovora, te postotni dio ukupne vrijednosti Ugovora u iznosu od 6,49 %, koje će izvršiti podugovaratelj tvrtka DALEKOVOD d.d., Zagreb, navedeni su u Ponudbenom listu, koji je prilog ovom Ugovoru.

### **ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

#### **Članak 5.**

Obračun i isplata isporučene robe obaviti će se nakon potpisom prihvaćenih računa-privremenih nsituacija od strane Naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I), a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno proizvedenih elemenata žičare i izvedenih radova..

92

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa-privremenih situacija isplatiti Dobavljaču, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog na račun IBAN: AT081200000439025909 otvoren kod UniCredit Bank Austria AG.

Dobavljač mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račun odnosno situaciju svog podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa - privremene situacije za vrijednost ugovora iz članka 4. stavka 2. ovog Ugovora, koje će izvršiti podugovaratelj tvrtka DALEKOVOD d.d., Zagreb, platiti na račun IBAN: HR8323600001101226102, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

Dobavljač račune - privremene situacije ispostavlja sukcesivno po izvršenim fazama realizacije ovog Ugovora, odnosno fazama proizvodnje opreme, utvrđenim Planom isporuke i plaćanja (Terminskim planom).

Dobavljač je dužan u svrhu potvrde uredne i pravodobne realizacije pojedine faze Ugovora na koji se odnosi ispostavljeni račun - privremenu situaciju, uz račun priložiti pripadajući izvornik Zapisnik o pregledu proizvedene opreme, odnosno izvedenih radova, oba potpisana i ovjerena od strane imenovanih koordinatera obje ugovorne strane.

Račune – privremene situacije koji se odnose na montažu opreme, osim koordinatera obiju ugovornih strana, potpisuje i stručni nadzor.

Za ovaj predmet Ugovora nije predviđeno plaćanje predujma.

## **ROK I MJESTO ISPORUKE**

### **Članak 6.**

Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje do prvog velikog servisa, uključivo i prvi veliki servis, najkasnije do isteka 22.000 radnih sati sustava, ili sedam (7) godina, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Pod pretpostavkom potvrde idejnog nacrt projekta (profil linije i koncepti postaje) od strane Naručitelja, dobavljač se obvezuje izraditi i isporučiti tehničku dokumentaciju (tehnoška razrada i mjerne skice) za potrebe izrade glavnog projekta i ishodenje građevinske/ih dozvola u roku od 60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora, te za potrebe izrade izvedbenog projekta u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Rok isporuke i montaže predmetne robe iznosi 10 (deset) mjeseci, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja o ispunjenju svih uvjeta za montažu opreme, a zapisnički prethodno ovjerene od strane koordinatera obaju ugovornih strana

Ugovorne strane će Ugovor izvršavati sukcesivno, sukladno dinamici isporuke utvrđenoj u Terminskom planu.

Terminski plan Dobavljač se obvezuje dostaviti Naručitelju nakon sklapanja ovog Ugovora kojim će se razraditi vremensko određenje faza proizvodnje, isporuke, montaže, puštanja u

pogon i svih usluga koje su predmet ovog Ugovora, do potpune funkcionalne gotovosti sustava.

Terminski plan i dinamika isporuke podliježu mogućim naknadnim promjenama sukladno sporazumu koordinatora obiju ugovornih strana.

Uredna isporuka i izvršenje predmeta ovog Ugovora potvrdit će se pojedinačnim odgovarajućim Zapisnicima, ovjerenima od strane koordinatora obiju ugovornih strana.

Sastavni dio zapisnika je popis svih dijelova opreme koja je predmet primopredaje, po deklaraciji proizvođača s originalnim brojevima dijelova.

Puštanje u rad obaviti će se nakon uspješno izvršenih svih funkcionalnih i drugih ispitivanja potrebnih za dovođenje objekta u funkcionalno stanje, te nakon uspješno izvršenog probnog rada, a potvrdit će se Zapisnikom o primopredaji nove žičare Sljeme - Zagreb, potpisanim i ovjerenim od strane koordinatora obje ugovorne strane.

Dobavljač se obvezuje ukloniti sve nedostatke uočene u probnom radu, u roku određenom od strane Naručitelja.

Mjesto isporuke je Grad Zagreb, lokacija nekadašnje žičare Sljeme.

## **PRODULJENJE ROKA ISPORUKE I MONTAŽE**

### **Članak 7.**

Dobavljač nije odgovoran za produljenje roka isporuke i montaže iz članka 6. ovog Ugovora, ukoliko je isto rezultat više sile.

Svi razlozi izvan razumne kontrole Dobavljača koji se nisu dogodili zbog njegove greške ili nemara i koji se nisu mogu predvidjeti, smatrat će se višom silom, a naročito izbijanje rata, bez obzira da li je objavljen ili ne, revolucija, štrajkovi, zatvaranje tvornica, radnički sukobi, poplave, potresi, požari ili epidemije.

U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, rokovi isporuke i montaže se produljuju ako Dobavljač obavijesti Naručitelja o postojanju razloga za višu silu, i to u roku od 15 (petnaest) dana od njihovog pojavljivanja.

U slučaju nastanka više sile, jamstva iz ovog Ugovora se produljuju za period trajanja više sile.

## **STRUČNI NADZOR**

92

## **Članak 8.**

Stručni nadzor nad izvršenjem predmeta ugovora obavljat će nadzorni inženjer kojeg imenuje Naručitelj koji je obavezan pisanim putem obavijestiti Dobavljača o imenovanju nadzornog inženjera.

Za vrijeme izvršenja ugovora Dobavljač se obvezuje uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Dobavljač se obvezuje Naručitelju na svaki njegov zahtjev dati na uvid građevinski dnevnik i građevinsku knjigu te predati kopiju građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

## **IMENOVANJE KOORDINATORA I PROJEKTOG TIMA**

### **Članak 9.**

Naručitelj i Dobavljač suglasno imenuju voditelja tima, koordinate i članove Projektnog tima zadužene za koordiniranje, vođenje i praćenje realizacije/izvršenja ovog Ugovora, i to:

1. Vladimir Gruborović, univ. spec. admin. urb., Voditelj tima, ujedno i koordinator Naručitelja
2. Gernot Fischer, član tima, ujedno i koordinator Dobavljača
3. Ostali članovi tima  
Dinko Bilić, mr. sc. dipl. oec.  
Mladen Tomac, dipl. iur.  
Ivica Blažun, dipl. ing.  
Zoran Martinović, dipl. ing.  
Robert Alar, dipl. ing.  
Bernhard Kerschbaum  
Christian Schertler  
Michael Bitterl, dipl. ing. dr. tech.

Naručitelj i Dobavljač će nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, bez odgađanja, pisanim putem, razmijeniti podatke o članovima Projektnog tima i oblicima komunikacije.

Za vrijeme trajanja Ugovora, Naručitelj ima pravo zahtijevati zamjenu člana projektnog tima Dobavljača ukoliko je isti, po mišljenju Naručitelja, neadekvatan za izvršenje predmeta Ugovora.

Dobavljač je u navedenom slučaju obavezan zamijeniti člana projektnog tima, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, najkasnije u roku 10 (deset) radnih dana od zahtjeva Naručitelja. Naručitelj neće bezrazložno uskratiti predmetnu suglasnost.

## **UGOVORNA KAZNA**



## **Članak 10.**

Ako Dobavljač svojom krivnjom ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,3% od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe ovog članka neće se primjenjivati ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Dobavljač mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obveze izvršenja predmeta ovog Ugovora.

## **JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

### **Članak 11.**

Dobavljač je dužan nakon potpisa ovog Ugovora predati Naručitelju bezuvjetnu bankarsku garanciju na poziv, za uredno ispunjenje ugovorenih obveza u iznosu od 8% (osam posto) od ukupno ugovorene vrijednosti.

Bankarska garancija na poziv se izdaje s rokom važenja od najmanje 16 (šesnaest) mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

U slučaju isteka bankarske garancije prije puštanja u rad nove žičare, a uslijed okolnosti nastalih bez utjecaja ugovornih strana (uključujući, ali se ne ograničavajući na slučajeve eventualnih produženja postupaka javne nabave za izradu projekata ili izvođenje građevinskih radova, ponavljanja predmetnih postupaka, produženja realizacije ugovora o projektiranju ili ugovora o građenju radi opravdanih okolnosti i slično), Dobavljač je dužan na zahtjev Naručitelja, dostaviti novu bankarsku garanciju s rokom važenja do predvidivog puštanja u rad žičare.

Dobavljač je dužan s danom isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz članka 12. ovog Ugovora predati Naručitelju bjanko zadužnicu, za uredno ispunjenje preostalih ugovorenih obveza (godišnji servisi izvan jamstvenog roka i veliki servis) u iznosu od 2% (dva posto) od ukupno ugovorene vrijednosti.

Bjanko zadužnica se izdaje na rok od 5 (pet) godina, a nakon izvršenog velikog servisa, Naručitelj se obvezuje vratiti bjanko zadužnicu Dobavljaču.

## **JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

### **Članak 12.**



Dobavljač je dužan, prilikom potpisa Zapisnika o primopredaji sustava žičare, predati Naručiocu bezuvjetnu bankarsku garanciju na poziv, za slučaj otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 8% (osam posto) od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora.

Bankarska garancija na poziv se izdaje na rok važenja od 2 (dvije) godine, računajući od dana puštanja u pogon sustava žičare (potpisa Zapisnika o primopredaji sustava žičare).

Dobavljač je dužan s danom isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz stavka 1. ovog članka predati Naručiocu bjanko zadužnicu, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za pogonski sustav u iznosu 4% (četiri posto) od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora.

Bjanko zadužnica se izdaje na rok od 3 (tri) godine, a po isteku jamstvenog roka za pogonski sustav, Naručiocu se obvezuje vratiti bjanko zadužnicu Dobavljaču.

### **Članak 13.**

Naručiocu će prije isteka jamstvenog perioda izvršiti pregled cijelog objekta, u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Dobavljača da ukloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Ovisno o opsegu utvrđenih nedostataka Naručiocu će, uz konzultaciju sa Dobavljačem odrediti primjeren rok za njihovo otklanjanje. U slučaju da Dobavljač ne ukloni nedostatke u zadanom roku, Naručiocu može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti od strane druge osobe, a na teret Dobavljača.

## **OBVEZE DOBAVLJAČA**

### **Članak 14.**

Dobavljač se obvezuje:

- izvršiti obuku osoblja za pogon i održavanje u minimalnom trajanju od najmanje 120 (stodvadeset) sati (detaljno u točki 11. Troškovnika); obuku osoblja za pogon i održavanje Dobavljač će izvršiti u svojim pogonima, te na lokaciji izgradnje žičare Sljeme, sukladno fazama montaže opreme,
- osigurati energetske izvore za montažu opreme, te sam snositi troškove energenata,
- po izvršenoj montaži izvršiti probni rad sustava žičare pod punim kapacitetom uključivo i ispitivanje sile kočenja, a u cilju provjere tehničko tehnoloških i eksploatacijskih karakteristika opreme, u terminu koji će se uskladiti između koordinatora obje ugovorne strane (teret za puni kapacitet za probni rad sustava osigurava Dobavljač),
- obaviti sva funkcionalna i druga ispitivanja potrebna za dovođenje objekta u funkcionalno stanje, te izraditi odgovarajuća izvješća,
- osigurati svu dokumentaciju iz točke 2.17. Specifikacije za nabavu i ugradnju opreme za novu žičaru Sljeme, na hrvatskom i engleskom jeziku, u 4 (četiri) primjerka u tiskanom i 4 (četiri) primjerka u digitalnom obliku,





- tijekom 3 (tri) mjeseca od dana puštanja u rad žičare osigurati prisutnost ovlaštenog stručnjaka tijekom jedne smjene (8 sati dnevno),

- osigurati preventivno i redovito održavanje u jamstvenom roku 2 (dvije) godine od dana puštanja u rad žičare, sukladno Planu i programu preventivnog i redovitog održavanja u jamstvenom roku i uvjetima iz ovog Ugovora,

- po isteku jamstvenog roka do prvog velikog servisa (uključujući i prvi veliki servis nakon 22.000 radnih sati ili 7 (sedam) godina ovisno koji uvjet nastupi ranije), jednom godišnje izvršiti godišnji servis i kontrolu sustava sa svim potrebnim ispitivanjima,

- tijekom životnog vijeka sustava žičare osigurati online servis za daljinski nadzor i pomoć u toku rada žičare dostupan u režimu 24 (dvadesetčetiri) sata dnevno, 7 (sedam) dana tjedno, 365 (tristošezdesetpet) dana godišnje,

- osigurati pristup i omogućiti nabavu rezervnih i potrošnih dijelova, potrošnog materijala i drugih usluga održavanja i u vremenskom periodu od 30 (trideset) godina od puštanja u pogon.

Isporučena i ugrađena roba mora biti nova i nekorištena, te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.

Po izvršenim građevinskim radovima svakog pojedinog temelja stupa i temelja pojedinog objekta (donja postaja, kutna građevina, međupostaja, gornja postaja), Dobavljač je dužan u svojstvu člana Povjerenstva za pregled, po uspješno obavljenom pregledu, preuzeti predmetne temelje stupova, odnosno temelje objekata prije montaže opreme.

Termin pregleda završenih građevinskih radova određuje Naručitelj u pisanom pozivu Dobavljaču. Osim Dobavljača, Povjerenstvo za pregled, čine predstavnici izvođača građevinskih radova, stručni nadzor nad predmetnim radovima te koordinatori Naručitelja.

Ukoliko Dobavljač utvrdi određene nedostatke, dužan je najkasnije u roku 3 (tri) dana od dana pregleda dostaviti popis uočenih nedostataka i prijedlog otklanjanja istih. Naručitelj će putem izvođača radova otkloniti sve nedostatke iz popisa na način određen od strane Dobavljača.

Dobavljač je dužan, pisanim putem, Naručitelja obavijestiti o svim eventualnim ograničenjima, prekidima, promjenama u izvršavanju predmeta ovog Ugovora, kao i svim drugim okolnostima koje su, ili mogu biti relevantne za izvršavanje istog.

Dobavljač se obvezuje obavijestiti Naručitelja o svim predvidivim zaprekama u obavljanju ili pravovremenom izvršavanju predmeta ovog Ugovora prije njihovog nastupa, te o svim zaprekama koje nije bio u mogućnosti unaprijed predvidjeti, u što kraćem roku, a najkasnije u roku do 3 (tri) dana od dana u kojem je zapreka nastala ili se razumno mogla predvidjeti.

## **Članak 15.**

Dobavljač se obvezuje predmet Ugovora izvršiti u skladu s odredbama ovog Ugovora, stručno, savjesno i kvalitetno, i u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i važećim tehničkim





normativima za ovo područje, a osobito u skladu sa Direktivom 2000/9/EZ, odnosno Uredbom EU 2016/424, sukladno terminima stupanja na snagu pojedinih odredbi te odredbama hrvatske regulative ukoliko iste nisu u suprotnosti s gore spomenutom Direktivom/Uredbom EU.

To prije svega podrazumijeva primjenu:

- Zakona o žičarama za prijevoz osoba,
- Pravilnika o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba,
- Pravilnika o tehničkim normativima žičara za prijevoz osoba,
- Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare,
- Pravilnika o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu izjave o sukladnosti te o obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustave žičara za prijevoz osoba,
- Hrvatskih normi definiranih Popisom hrvatskih norma za žičare.

## **PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA**

### **Članak 16.**

Naručitelj ima pravo:

- davati upute Dobavljaču u vezi provedbe, u pisanom obliku; pisane upute Naručitelja, sukladne Dokumentaciji o nabavi obvezne su za Dobavljača,
- u svako doba, bez posebne najave, izvršiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju i proces pripreme opreme za isporuku Dobavljača koja je vezana za ispunjenje i izvršavanje ovog Ugovora.

Naručitelj se obvezuje na zahtjev Dobavljača:

- osigurati odgovarajuće podloge bitne za izvršenje predmeta ovog Ugovora,
- omogućiti uvid u relevantne podatke neophodne za izvršenje ovog Ugovora,
- pružiti kvalitetne informacije koje su potrebne za izvršenje ugovorenih obveza po ovom Ugovoru,
- pravovremeno i pisano obavještavati Dobavljača o svim promjenama i novonastalim situacijama, koje bi mogle utjecati na uredno ispunjenje Ugovora.

## **JAMSTVO ZA UGRAĐENU OPREMU**

### **Članak 17.**

Jamstvo na kompletnu opremu, izuzev jamstava iz stavka 2. i 3. ovog članka, iznosi 2 (dvije) godine tijekom kojeg se Dobavljač obvezuje otkloniti svaki nedostatak o svom trošku počevši od uspješno završenog probnog pogona.

Jamstvo na pogonski sustav (pogonski motor, vratilo, reduktor, uže i ležajeve) iznosi 5 (pet) godina od uspješno završenog probnog pogona.

Jamstvo na konstruktivne dijelove iznosi 10 (deset) godina od uspješno završenog probnog pogona.

Jamstvo na popravljene ili zamijenjene dijelove proteže se u punom jamstvenom roku od dana ugradnje. Naručitelj će usmeno obavijestiti Dobavljača, a pisanim putem i potvrditi o bilo kojem uočenom problemu koji se odnosi na predmet ovog Ugovora.

## **PREVENTIVNO I REDOVITO ODRŽAVANJE U JAMSTVENOM ROKU**

### **Članak 18.**

Preventivno i redovito održavanje u jamstvenom roku obuhvaća redoviti obilazak sukladno sljedećoj dinamici:

- svakih 15 (petnaest) dana u periodu prva 3 (tri) mjeseca rada od završetka probnog pogona
- jednom mjesečno tijekom 3 (tri) mjeseca, u periodu nakon isteka prva 3 (tri) mjeseca rada od završetka probnog pogona (od isteka trećeg do isteka šestog mjeseca rada)
- jednom kvartalno, u periodu nakon 6 (šest) mjeseci od završetka probnog pogona do isteka ugovorenog jamstvenog perioda (dvije godine odnosno pet)
- jednom godišnje, u periodu tijekom jamstvenog roka (dvije godine odnosno pet).

Svaki obilazak Dobavljač je dužan usuglasiti s Naručiteljem.

Redovni obilazak se izvodi u toku jednog radnog dana s dva specijalista. Naručitelj će za redovan obilazak dati na raspolaganje svoje pogonsko osoblje koje će svoja zapažanja o radu u proteklom periodu prenijeti Dobavljaču.

Za vrijeme redovnog obilaska Dobavljač će izvršiti, osim aktivnosti predviđenih Planom i programom redovnog održavanja, i sljedeće aktivnosti:

- provjeru rada žičare i prateće opreme
- provjeru radnih parametara i dnevnika praćenja pogona
- upućivanje osoblja u pravilno rukovanje žičarom i ukazivanje na moguće propuste
- ispravljanje eventualnih problema ili anomalija
- popunjavanje kontrolne liste koja ostaje kao zapis kvalitete o provedenoj kontroli.

## **GODIŠNJA KONTROLA**

### **Članak 19.**

Dobavljač će godišnjom kontrolom obuhvatiti:

- kontrolu i analizu dinamičkog stanja (mjerjenje vibracija)
- kontrolu istrošenosti ležajeva glavnih zupčanih prijenosa
- kontrolu izvršnih članova regulacije i zaštite i pripadajućeg hardvera i softvera
- kontrolu rada diesel agregata-provjera startanja, uspješno se smatra 3 od 5.

h-

## **HITNE INTERVENCIJE**

### **Članak 20.**

Unutar jamstvenog roka od 2 (dvije) godine, Dobavljač je u obvezi odazvati se na hitnu intervenciju, uključivo dolazak na lokaciju, uslijed izvanrednog događaja, unutar 24 (dvadesetčetiri) sata, po pismenom pozivu Naručitelja.

Svi troškovi jamstvenih uvjeta i održavanja tijekom jamstvenog roka sukladno ovom Ugovoru, uključujući eventualne zamjene ili isporuke nove opreme, osim kvarova koje izazove osoblje Naručitelja, ili koji nastanu njihovim utjecajem, uračunati su u cijenu iz članka 2. ovog Ugovora.

## **IZVJEŠTAJ O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA**

### **Članak 21.**

Dobavljač će o svakoj izvršenoj kontroli dostaviti Naručitelju izvještaj o obavljenim aktivnostima.

Vrijeme za kontrolu bit će usuglašeno s Naručiteljem u okviru redovnog zastoja rada.

## **ODGOVORNOST ZA ŠTETU**

### **Članak 22.**

Dobavljač snosi odgovornost za sve materijalne i nematerijalne štete nastale Naručitelju i trećim osobama nastale krivnjom ili nepažnjom Dobavljača, kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tijekom izvršenja ovog Ugovora i u tijeku jamstvenog roka.

Dobavljač se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku imovinsku štetu prouzročenu namjerom ili grubom nepažnjom Dobavljača te snosi odgovornost do iznosa ukupne vrijednosti ovog Ugovora, za svaku imovinsku štetu prouzročenu običnom nepažnjom.

Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Dobavljač ni u kom slučaju neće biti odgovoran (po ugovoru, odštetnom pravu, statutu ili načelima pravičnosti) prema ovom ugovoru ili u vezi s njim, za bilo kakav gubitak profita, gubitak prometa, gubitak bilo kojeg ugovora, gubitak očekivanog profita ili štetu, posljedičnu štetu, neodređenu štetu ili za gubitak prilike, troškove financiranja ili gubitak korištenja.

## **RASKID UGOVORA**

### **Članak 23.**

Ukoliko Dobavljač svojom krivnjom ne isporuči, odnosno ne montira sustav žičare u roku 10 (deset) mjeseci od poziva Naručitelja, ili sustav ne izradi sukladno Specifikacijama/uputama,

ili isti ima bitnih nedostataka i nakon proteka probnog rada, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor nakon pisane obavijesti o razumnom razdoblju počka nakon isteka razdoblja počka, krivnjom Dobavljača. U takvom slučaju, Naručitelj može zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je pretrpio, sukladno članku 22.

Naručitelj može pisanom obavijesti s razumnim razdobljem počka raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

- ukoliko projektni tim Naručitelja tijekom nadzora utvrdi da oprema ne zadovoljava zahtjeve iz Specifikacija za nabavu i ugradnju opreme za novu žičaru Sljeme s pripadajućim troškovnikom
- ukoliko kašnjenje u ugovorenim rokovima primjenom ugovorne kazne prelazi vrijednost od 5% (pet posto) ukupne vrijednosti Ugovora
- ukoliko Dobavljač propusti isporučiti i montirati predmetnu opremu u vremenskom periodu 10 (deset) mjeseci od obavijesti Naručitelja
- ukoliko Dobavljač propusti izvršiti druge obaveze prema ugovoru koje mogu djelovati na rad Naručitelja, odnosno ugovorenu dinamiku izgradnje žičare
- ukoliko Dobavljač bankrotira ili postane insolventan na drugi način, pod uvjetom da takav raskid ne oštećuje ili ne djeluje na bilo kakvu obavezu koju Dobavljač ima prema Naručitelju.

Dobavljač može također pisanim putem raskinuti ugovor, u slučaju da Naručitelj ne ispuni na vrijeme i u cijelosti svoju obvezu plaćanja, kako je definirano ovim Ugovorom.

Svaka ugovorna strana ima pravo na raskid Ugovora prethodnom pisanom obaviješću drugoj ugovornoj strani, s otkaznim rokom od mjesec dana, u slučaju da razlozi više sile odgode isporuku i montažu na vrijeme preko tri (3) mjeseca.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Članak 24.**

Dobavljač je suglasan da se uspješnim puštanjem u rad sustava žičare, u potpunosti prenesu prava i obveze koje Naručitelj ima po ovom Ugovoru o javnoj nabavi, na pravnu osobu koju odredi odnosno osnuje Naručitelj. Prijenos prava i obveza između Naručitelja i pravne osobe uredit će se posebnim ugovorom.

### **Članak 25.**

Sve eventualne sporove do kojih bi moglo doći tijekom izvršavanja ovog Ugovora i koji bi eventualno nastali iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavat će sporazumno u duhu dobrih poslovnih običaja, u protivnom je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

### **Članak 26.**

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora se uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način primjenjuju i odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, koji se također primjenjuje na sve ono što nije regulirano ovim Ugovorom.



## Članak 27.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog ugovora proizvode pravne učinke samo ukoliko su sastavljene u pisanoj formi i potpisane od strane ovlaštenih osoba za zastupanje ugovornih strana. U slučaju nesuglasja između ovog Ugovora i njegovih priloga, bit će mjerodavan ovaj Ugovor. Usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ili ovlaštenih osoba za zastupanje ugovornih strana neće proizvoditi nikakve pravne učinke.

## Članak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljač zadržava 2 (dva), Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/17-010/1062  
URBROJ: 251-26-31/005-17-2  
Zagreb,

08.12.2017

**ZA DOBAVLJAČA:**  
**OSOBA OVLAŠTENA ZA POTPISIVANJE**  
**GRADONAČELNIK**

i.v.   
**Gernot Fischer** Doppelmayr Seilbahnen GmbH

**ZA NARUČITELJA:**

  
**Milan Bandić, dipl. politolog** 



**Sastavni dio ovog ugovora:**

PRILOG 1: Plan isporuke i plaćanja za realizaciju do 01.12.2019.

