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	REPUBLIKA HRVATSKA                            

GRAD ZAGREB                                               

URED ZA JAVNU NABAVU

U Zagrebu, 19. prosinca 2017.

	Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, a za naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1,  a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova, evidencijski broj: 2017-2933 objavljuje

	Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

	R.br.
	Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata
	Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

	1.
	Poglavlje 11. Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: DON) poglavlje 5. Projektnog zadatka (dalje u tekstu: PZ) - ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

1.1 U PZ se navodi kako su rokovi:

·         za izradu radne verzije Studije izvodljivosti 3 mjeseca od dana potpisa Ugovora,

·         za izradu konačne verzije Studije izvodljivosti 5 mjeseci od dana potpisa Ugovora,

·         za izradu radne verzije Projektne prijave sa svim potrebnim prilozima 11 mjeseci od dana potpisa Ugovora i

·         za izradu konačne verzije Projektne prijave sa svim potrebnim prilozima 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora

U svezi navedenih rokova molimo da pri izradi konačne verzije DON uzmete u obzir slijedeće:

A.      Izrada radne verzije Studije izvodljivosti za ovako obiman i financijski vrijedan projekt je izuzetno kompleksan zadatak koji smatramo nerealnim provesti u samo 3 mjeseca.

B.      Nejasno nam je zašto je potrebno „konačnu“ verziju studije izvodljivosti izraditi već 5 mjeseci nakon potpisa ugovora, a radnu i konačnu verziju Projektne prijave tek nakon 11, odnosno 12, mjeseci od potpisa Ugovora. Naime, Studija izvodljivosti je sastavni dio Projektne prijave (jedan od navedenih potrebnih priloga) i ustaljena je praksa da se izrada konačne verzije Studije izvodljivosti poklapa s izradom konačne verzije Projektne prijave.

1.2 U PZ se navodi: „Rok pod rednim brojem 8. je indikativni…“

Pretpostavljamo kako se ovdje radi o omašci te treba stajati „Rok pod rednim brojem 9. je indikativni…“
	Radna verzija Studije izvodljivosti je već izrađena, ali nije prihvaćena, od strane projektanta (konzultanta) s kojim je raskinut ugovor. Dakle, smatramo da izrađivač ove studije će imati potrebne podloge koje su u visokom stupnju realizacije, te su rokovi zato skraćeni.  

Omaška- ispravljeno u PZ 
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	2.
	Poglavlje 13.3 DON – Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i poglavlje 36. DON – Jamstveni rok

Sugeriramo ponovno razmatranje potrebitosti ovakvog jamstva u predmetnom postupku javne nabave, ili u najmanju ruku, detaljnije obrazloženje jamstva u samoj DON. Nejasno je što se podrazumijeva pod jamstvenim rokom kad se u ovom postupku od izvršitelja očekuje izrada kompletne Projektne prijave i sudjelovanje do konačnog odobrenja sufinanciranja projekta od strane ovlaštenih nacionalnih tijela i Europske komisije kojim trenutkom se potvrđuje uspješnost izvršitelja u izradi predmetne dokumentacije.
	Naručitelj ostaje pri navedenom tekstu za jamstvo

	3.
	Općenito o opisu i opsegu nabave u dijelu procjene utjecaja na okoliš

Kroz DON i PZ se višestruko spominje obveza izvršitelja u izradi Studije o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) i Elaborata zaštite okoliša (EZO). Naime, prema raspoloživim informacijama okolišne procedure u okviru ovog postupka je potrebno provesti samo za zahvate na vodoopskrbnoj mreži i sustavu javne odvodnje (za UPOV je izrađena SUO). Prema dosadašnjim iskustvima, za takve je zahvate najčešće dovoljna izrada samo EZO-a kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Ukoliko nakon tog postupka nadležna tijela ocjene da je potrebna procjena utjecaja na okoliš i/ili glavna ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, tek se tada pristupa tim procedurama i izradi potrebne dokumentacije.

Molimo pojasnite inzistira li Naručitelj na izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš i glavne ocjene ili je, ukoliko rješenjem nadležna tijela tako odluče, dovoljna izrada EZO-a. Ukoliko je Naručitelj stava da oba nivoa dokumentacije trebaju biti obuhvaćena ponudom, molimo da precizirate zahtjeve dane u poglavlju 3.2.3 PZ i troškovnički isto razdvojite. Naime, vrijednost usluga izrade EZO-a u odnosu na izradu SUO je značajno manja i ovim pristupom će zaprimljene ponude biti teško usporedive.

Eventualne izmjene DON u ovom segmentu su usko vezane i za poglavlje 15.3.1 DON u dijelu potrebnog iskustva u izradi min. Jedne SUO, poglavlja 27. DON kod zahtjeva za specifičnim iskustvom Stručnjaka 7., poglavlja 35. Kod licenci za stručne poslove zaštite okoliša i za ponudbeni troškovnik.
	Izrađivač nudi EZO, ukoliko bude potrebno, biti će dougovorena izrada SUO



	4.
	Poglavlje 27. DON – Kriterij za odabir ponude

U tablici s bodovanjem specifičnog iskustva Stručnjaka 1, 2, 3, 4, 5 i 7, molimo za pojašnjenje hoće li u obzir biti uzimane samo one studije izvodljivosti i aplikacije temeljem kojih je odobreno sufinanciranje sredstvima EU.

Također, kod Stručnjaka 7 se uvjet specifičnog iskustva (kao minimalna razina sposobnosti) boduje i kod kriterija za odabir ponude što je suprotno praksi javne nabave.

Nadalje, sugeriramo razmotriti preformulaciju uvjeta bodovanja kod stručnjaka 3, 4 i 5 koji su zaduženi za specifične poslove (projektant odvodnje, projektant UPOV-a i projektant vodoopskrbe) te nije nužno bodovati samo iskustvo u izradi studija izvodljivosti i aplikacija.
	Ispravljeno u DON str.23.

	5.
	Poglavlje 35. DON – Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno propisima ili stručnim pravilima

U ovom se poglavlju navode djelatnosti projektiranja koje nisu predmet ovog postupka nabave.
	Ispravljeno u DON str.23.

	6.
	Projektni zadatak

6.1 Molimo pojasnite je li predmet ovog postupka nabave i aglomeracija Glavničica, kao što je bio sličaj i sa prethodnom studijom izvodljivosti. 

6.2 U poglavlju 3.2.2 PZ se navodi da „Sve varijante pripremljenih tehničkih rješenja trebaju biti rezultat hidrauličkog matematičkog modela budućeg stanja kako za vodoopskrbu, tako i za odvodnju otpadnih voda. Konzultantu će se na raspolaganje dati hidraulički matematički modeli dobiveni od izrađivača neprihvaćene radne verzije SI 2013-2015 kao podloga koju je potrebno doraditi, a ponajprije u smislu kalibriranja postojećeg stanja što je podloga za izradu modela budućih varijantnih rješenja.“

Molimo pojasnite je li kalibracija navedenih modela obveza izvršitelja (Konzultanta) i, ukoliko jest, da li Naručitelj raspolaže mjerenim podacima s postojećih sustava vodoopskrbe i odvodnje (protoci, brzine, tlakovi, itd.) temeljem kojih je moguće provesti kalibraciju.
	Hidraulički model koji je potrebno doraditi, biti će kalibriran prema svim raspoloživim podacima za kalibraciju koji će biti stavljeni na raspolaganje izrađivaču studije.


	7.
	Sugeriramo usklađivanje poglavlja 25. Dokumentacije o nabavi (Rok, način i uvjeti plaćanja) i ponudbenog troškovnika. Naime, poglavlje 25. Dokumentacije o nabavi (tablica „Praćenje realizacije i plaćanje po realizaciji“) definira raspored plaćanja s određenim postotcima za određene aktivnosti, dok je ponudbeni troškovnik strukturiran da daje ponuditeljima slobodu da definiraju iznose svake od tih aktivnosti. Na taj način se dolazi u situaciju da u troškovniku ponuditelj izrazi cijenu stavke npr. Analiza potreba i određivanje aglomeracije koja čini npr. 27% vrijednosti izrade Studije izvodljivosti, a kroz raspored plaćanja je definirano da isto iznosi 10% vrijednosti izrade Studije izvodljivosti.
	Naručitelj ostaje pri navedenom tekstu 


