
OPĆI UVJETI

Naziv predmeta nabave: STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZAŠTITE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U ULICI DOLČIĆ K.BR. 24 I 26
1. Procijenjena vrijednost: 14.000,00 kn (bez PDV-a)
Napomena: Procijenjena vrijednost izvođenja radova, nad kojima je potrebno vršiti stručni nadzor, iznosi 400.000,00 kn bez PDV-a. 
2. Vrsta ugovora o javnoj nabavi i/ili okvirnog sporazuma: narudžbenica

3. Opis predmeta nabave: 
1. usluga stručnog nadzora nad radovima zaštite kolničke konstrukcije u ulici Dolčić k.br. 24 i 26,
2. usluga geodetskog nadzora
Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 ) te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

USLUGA STRUČNOG NADZORA
· Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom, Izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana,
· Uvođenje izvođača u posao,
· Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, građevinskom dozvolom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke,
· Kontrola izgradnje prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i ostalih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja…),
· Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
· Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora, 
· Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
· Nadzor kvalitete radova u skladu sa zahtjevima iz projekta (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),
· Davanje odgovarajućih naloga o izvođenju određenih radova izvođaču u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi mogle nastupiti neizvođenjem tih radova (sprečavanje ugrožavanje života i zdravlja ljudi),
· Kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige,
· Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu,
· Ovjera izvršenih radova i dostavljene opreme putem dostavljene privremene situacije,
· Ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima,
· Sudjelovanje u radu koordinacija i sastanaka svih sudionika u građenju, te sastavljanje promemorije o zaključcima koordinacija i sastanaka, kao i pravovremeno pisano izvješćivanje naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Redovite koordinacije će se održavati najmanje jednom tjedno,
· Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima.

USLUGA GEODETSKOG NADZORA :
· Postavljanje i izmjera mreže stalnih geodetskih točaka uzduž trase za potrebe izgradnje svih sastavnih dijelova građevine. Postavljena geodetska mreža treba osigurati relativnu točnost iskolčenja od ± 1 cm, a prijenos visina u skladu s tehničkim nivelmanom povećane točnosti. Geodetsku mrežu treba postaviti izvan zone građevinskih radova i trajno stabilizirati u skladu s zahtijevanom točnošću. Položajne geodetske točke treba postaviti  tako da se sa istih može izvršiti iskolčenje svih dijelova predmetne građevine, 
· Izrada elaborata iskolčenja  infragrađevine 
· Visinsko i položajno preuzimanje izvedenih dijelova tramvajske pruge, tramvajskih stajališta i opreme, kontaktne i kabelske mreže, otpremničkih kućica, rekonstruiranih dijelova raskrižja(tamponskog sloja, stabilizacije, BNS-a, završnog sloja asfalta, cestovnih rubnjaka), komunalnih instalacija i objekata, semaforskih instalacija, te o tome napraviti zapisnik po profilima sa projektiranim i izvedenim visinama pojedinih dijelova.
· Primopredaja elaborata iskolčenja i geodetske mreže suizvoditeljima, 
· Geodetski nadzor za vrijeme izgradnje nad svim dijelovima građevine,
· Izmjeru sastavnih dijelova građevine za vrijeme izgradnje, odnosno snimanje izgrađenog objekta.
· Upoznavanje sa svim projektima infragrađevine
· Upoznavanje sa svim sudionicima u izgradnji infragrađevine
· Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima za vrijeme izgradnje
· Osobni svakodnevni nadzor nad svim geodetskim radovima na gradilištu
· Kontrola iskolčenja svih sastavnih dijelova infragrađevine  
· Obrada građevinskih knjiga u dijelu koji se odnosi na obračun masa zemljanih radova i iskaza količina.
· Praćenje snimanja izvedenih dijelova infragrađevine i prikupljanje geodetskih snimaka od svih Izvođača za potrebe tehničkog pregleda.
· Sudjelovanje na tehničkom pregledu.
· Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera
· Ostali poslovi geodetskog nadzora definirani važećim zakonima i propisima

4. Mjesto izvođenja/isporuke: GČ Maksimir, Grad Zagreb

5. Rok izvođenja/isporuke: Usluga stručnog nadzora izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora.
Usluga geodetskog nadzora obavljat će se u čitavom periodu izvođenja radova. 
Predviđeni rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

6. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz Troškovnika. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa.

· Stručnjaci kojima je Izvršitelj dokazao uvjete iz dokumentacije o jednostavnoj nabavi sudjelovat će u ispunjenju Narudžbenice. Rješenja Komore za stručnjake koja je Izvršitelj priložio svojoj ponudi sastavni su dio Narudžbenice. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, u opravdanim slučajevima zamijeniti stručnjake. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu moraju imati najmanje iste kvalifikacije kao i stručnjaci koje zamjenjuju. Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
· Izvršitelj će odmah po potpisu Narudžbenice, a najkasnije po uvođenju Izvođača u posao, dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje organizacijsku shemu s planom provođenja nadzora koja odgovara opsegu, vrstama i dinamici izvođenja radova koji su predmet kompletnog nadzora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, kada to zahtijeva promijenjeni opseg ili dinamika izvođenja radova, izmijeniti prethodno navedenu organizacijsku shemu nadzora.
· Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovoj Narudžbenici produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od projektne dokumentacije (ako postoji), odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Narudžbenice za izvođenje radova bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.



IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA
ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana primitka Narudžbenice do potpunog izvršenja ugovorne obveze.


Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
[bookmark: _GoBack]
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b
N/P Boris Ratkajec,mag.ing.aedif

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti građenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda. Prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.
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