OPĆI UVJETI 
PRILOG ZAHTJEVU ZA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGE STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM POTPORNOG ZIDA U DON BOSCOVOJ ULICI PREKO PUTA KBR.19
BITNI ELEMENTI ZA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE I PRIPREMU DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA
1. Naziv predmeta nabave: STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM POTPORNOG ZIDA U DON BOSCOVOJ ULICI PREKO PUTA KBR.19
2. Procijenjena vrijednost : 10.000,00 kn bez PDV-a
3. Vrsta ugovora o javnoj nabavi i/ili okvirnog sporazuma: narudžbenica
4. Opis predmeta nabave: 
USLUGA STRUČNOG NADZORA 
· Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom Izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana,
· Uvođenje izvođača u posao,
· Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke,
· Uvijek se nalazi na gradilištu (po potrebi subotom i nedjeljom, pa i noću), 
· Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
· Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora, 
· Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova i opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
· Nadzor kvalitete radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),
· Kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja,  
· Kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige,
· Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu,
· Ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije,
· Ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima,
· Sudjelovanje u radu koordinacija svih izvoditelja u građenju, te sastavljanje promemorije za naručitelja o zaključcima koordinacija, kao i pisano izvješćivanje naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Koordinacije će se održavati najmanje jednom tjedno,
· Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14), kao i ostalim relevantnim propisima.
· Usluga stručnog nadzora ujedno i glavnog inženjera obuhvaća građevinski i geotehnički nadzor nad sanacijom zida

5. Mjesto izvođenja/isporuke: Grad Zagreb

6. Rok izvođenja/isporuke: Usluga stručnog nadzora izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora. 
Predviđeni rok izvođenja radova je 1 mjesec.
7. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz Troškovnika. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa.
8. Kriterij za odabir ponude*: najpovoljnija ponuda. 
9. Troškovnik: u prilogu 
10. Ostali uvjeti koje naručitelj smatra bitnima za izvršenje ugovora: 
· jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za slučaj povrede ugovornih obveza
· jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti 
· Izvršitelj će odmah po potpisu Ugovora dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje popis stručnjaka za obavljanje usluga iz ovog Ugovora. Popis stručnjaka mora odgovarati osobama za koje su dostavljena rješenja Komore a koje je Izvršitelj priložio svojoj ponudi. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, u opravdanim slučajevima zamijeniti stručnjake navedene u popisu iz prethodnog stavka. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju. Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
· Izvršitelj će odmah po potpisu Ugovora, a najkasnije po uvođenju Izvođača u posao, dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje organizacijsku shemu s planom provođenja nadzora koja odgovara opsegu, vrstama i dinamici izvođenja radova koji su predmet kompletnog nadzora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, kada to zahtijeva promijenjeni opseg ili dinamika izvođenja radova, izmijeniti prethodno navedenu organizacijsku shemu nadzora.
· Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovom Ugovoru produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od projektne dokumentacije (ako postoji), odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Ugovora o izvođenju radova bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
· Izvršitelj će odmah po potpisu Ugovora imenovati osobe u skladu sa Zakonom o gradnji (NN broj 153/13), Zakonom o prostornom uređenju (NN broj 153/13) i Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN broj 152/08, 49/11 i 25/13) koje će obavljati nadzor, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja. Ako nadzor provodi više nadzornih inženjera raznih odgovarajućih struka, glavnog nadzornog inženjera imenovat će Naručitelj. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost nadzora radova i obvezan je o tome sastaviti završno izvješće.

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.


Za ponuditelja:
__________________________
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