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[bookmark: _Toc475365511][bookmark: _Toc492026555]1.1. O Projektu GREENWAY
Predmet ove nabave je Usluga izrade idejnog i glavnog projekta (uključujući detaljni iskaz procijenjenih troškova građenja) te pratećih elaborata, izrada tehničkih podloga za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova (tehničke specifikacije, troškovničke stavke sa izraženim procijenjenim količinama, i ostale podloge nužne po procjeni projektanta i naručitelja za izvršenje predmeta nabave), ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te izradu dokumentacije u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš (prema saznanjima koje Naručitelj posjeduje u trenutku objave nadmetanja (Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi iz 2015. godine), predviđa se potreba izrade studije utjecaja na okoliš) za veći investicijski projekt naziva "GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br.2". 

Projekt "GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br.2" pripada u projekte održive urbane i regionalne mobilnosti. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a sufinanciranje projekta je planirano u sklopu Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Partner u Projektu je Zagrebačka županija. Dok su suradnici na projektu Hrvatske ceste d.o.o. , Hrvatske vode, Hrvatske šume d.o.o., Program Sava d.o.o., te Savska komisija.
Projekt obuhvaća skupinu aktivnosti koje zajednički čine cjelinu, a te aktivnosti su: 
· Priprema projektne dokumentacije 
· Upravljanje projektom i administracija (uključujući javnu nabavu) 
· Građenje biciklističke prometnice sa pripadajućim spojevima na mostove i postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu 
· Opremanje prometnice 
· Promocija i vidljivost prometnice 
Projektom se planira promicanje održivog prometa, podizanje sigurnosti prometa te se osiguranje bolje povezanosti biciklističkih prometnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
[bookmark: _Toc492026556]1.2. Obuhvat Projekta
Projektom se planira izgradnja biciklističke prometnice koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka. 

Kao što je prikazano na Slici 1, planirana je izgradnja biciklističke staze kroz Grad Zagreb s obje strane rijeke Save dok je kroz Zagrebačku Županiju planirana staza samo s jedne strane rijeke. Ukupna planirana duljina biciklističke rute kroz Zagrebačku županiju bez prilaza mostovima iznosi 56.806 m, dok za Grad Zagreb iznosi 50.794 m. 

Početna točka južnog traka je na Bregani (Slovensko-Hrvatskoj granici) dok je krajnja planirana u Oborovu. Sjeverni trak započinje na Podsusedskom mostu i završava u Lijevom Dubrovčaku.

Osim izgradnje biciklističke prometnice, u sklopu projekta se planira uređenje prilaza mostovima kao i uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu te ugradnja dodatne opreme koja uključuje: rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedalece), odmorišta, parkirališta, info oznake, brojače prometa. 

U sklopu projekta su predviđeni sljedeći zahvati: 
· na kruni nasipa koja je u postojećem stanju izgrađenosti zemlja / trava, kameni materijal ili makadam građenje samostalne biciklističke staze ugradnjom eko-asfalta kao vozne podloge, 
· na dijelovima gdje je u sadašnjem stanju makadamska cesta ili asfaltirana cesta uvođenje biciklističke staze ugradnjom nove ili obnavljanjem postojeće vozne podloge klasičnom asfaltnom konstrukcijom, 
· na kruni nasipa između Jadranskog mosta i Mosta mladosti uz dvosmjernu biciklističku stazu građenje pješačke staze, 
· rješavanje pristupa mostovima (Podsusedski most, Jankomirski most, Jadranski most, Savski most pješačko-biciklistički, Most Slobode, Most Mladosti i Domovinski most) građenjem rampi, prosječne duljine 2.000 m, 
· građenje tri odmorišta, na kojima će biti punionice za e-bicikle (pedalece),
· građenje pješačko-biciklističkog mosta u Hrušćici,
· građenje priključaka na postojeće staze u Gradu Zagrebu,
· građenje priključka na Savsku rutu – Jalševec Nartski i Lijevi Dubrovčak,
· građenje priključaka na županijsku stazu: Samobor, Medsave, Drnek i Lijevi Dubrovčak,
· građenje pristupa skeli Medsave,
· građenje pristupa skeli u Oborovu.


1.3. Podaci o postojećem stanju rute 
Ukupna planirana duljina rute kroz Zagrebačku županiju bez prilaza mostovima iznosi 56.806 m, dok za Grad Zagreb iznosi 50.794 m. Pridodavanjem prilaza mostovima dolazi se do ukupne duljine rute koja bi iznosila 121.600 m (121,6 km). Početna točka južnog traka je na Bregani (Slovensko-Hrvatskoj granici) dok je krajnja planirana u Oborovu. Sjeverni trak započinje na Podsusedskom mostu i završava u Lijevom Dubrovčaku. 

Postojeće stanje rute dano je u Tablici 1.


2. [bookmark: _Toc475365513][bookmark: _Toc492026557]PREDMET OVOG PROJEKTNOG ZADATKA
Projekt "GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br.2“ obuhvaća izradu idejnog i glavnog projekta (uključujući detaljni iskaz procijenjenih troškova građenja) te pratećih elaborata, izradu tehničke podloge za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te dokumentacije u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš potrebne za provedbu projekta.
Od projektne dokumentacije u trenutku objave ovog nadmetanja raspoloživa je Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi iz 2015.godine. Odabir varijantnog rješenja u ovom trenutku ovisi o mogućnostima financiranja Naručitelja.  
Na temelju ovoga projektnog zadatka potrebno je izraditi:  
1) Idejni i glavni projekt s pripadajućom elaboratima i projektima
2) Detaljni iskaz procijenjenih troškova građenja za buduće radove izgradnje biciklističke staze, uključujući opremanje 
3) Tehničke podloge za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova (tehničke specifikacije, troškovničke stavke sa izraženim procijenjenim količinama, i ostale podloge nužne po procjeni projektanta i naručitelja za izvršenje predmeta nabave)
4) Ishođenje, izmjene i dopune svih suglasnosti i dozvola, koje su potrebne za uspješno ispunjenje Ugovora uključujući ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, obzirom da se predviđa fazna izgradnja buduće biciklističke staze
5) Dokumentaciju u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, kao i ishođenje svih popratnih suglasnosti resornih tijela
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa obveza je Naručitelja. Obaveza Pružatelja usluge/Ponuditelja je osiguranje potrebnih tehničkih/ geodetskih podloga na temelju kojih se rješavaju imovinsko-pravnih odnosi. Iskazane cijene projektantskih usluga moraju obuhvaćati troškove izrade parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih usluga potrebnih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (formiranje građevnih čestica).

3. [bookmark: _Toc475365515][bookmark: _Toc492026558]SADRŽAJ I OPIS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sva tehnička i projektna dokumentacija koju će Pružatelj usluge/Ponuditelj izraditi treba biti u skladu s važećom zakonskom  regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Popis relevantnih zakonskih propisa i regulative navodi se u točci 8., no isti nije isključiv.

[bookmark: _Toc475365516][bookmark: _Toc492026559]3.1. Idejni projekt 
Obveza Pružatelja usluge/ Ponuditelj je izraditi idejni projekt na temelju ulaznih podataka proizašlih iz snimaka postojećeg stanja i prethodnih uvjeta javnopravnih tijela, a na temelju kojeg će se ishoditi potrebna lokacijska dozvola. 
 
Konačan popis i sadržaj knjiga idejnog projekata i pripadajućih elaborata Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan usuglasiti s  Naručiteljem.  

Obveza Pružatelja usluge/Ponuditelja je prikupljanje posebnih uvjeta građenja u skladu s važećim propisima od svih institucija koje su nadležne na području zahvata buduće biciklističke staze (obuhvata lokacijske dozvole), a kao sastavni dio lokacijske dozvole moraju biti poštivani tijekom izrade glavnog projekta.

Idejnim projektom se definira osnovno tehničko rješenje, obrađuje uklapanje u postojeći krajolik i urbanu infrastrukturu i potrebe za uklanjanjem građevina, daju rješenja povezivanja s instalacijama objekata i uređaja komunalne i druge  infrastrukture. Potrebno je definirati tehničke elemente svih podsustava tekstualno, proračunski i grafički.  

Idejni projekt uključuje izradu Geodetskog  projekta i potrebnih podloga za izradu Glavnog projekta koje trebaju biti izrađene prema važećim pravilnicima. 

Naručitelju se prethodno, na odobrenje, predaje projekt u jednom primjeru na papiru. Po odobrenju Pružatelj usluge/Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 6 (šest) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu.

[bookmark: _Toc475365517][bookmark: _Toc492026560]3.2. Glavni projekt  
Sadržaj dokumentacije treba biti u skladu s važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih  tijela.  

Glavni projekt sadrži odgovarajuće projekte pojedinih dijelova biciklističke staze s propisanim  prilozima i pratećim elaboratima, a njima se daje detaljna razrada svih elemenata idejnog projekta, definira građevina u prostoru i dokazuje udovoljavanju bitnim zahtjevima za građevinu, te se rješavaju pitanja zaštite iskopa, pokosa, odvodnje, deponija, pristupa i slično. Projekt treba zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete  (način izvođenja radova, prilaz mehanizaciji, kritične točke, položaj prema terenu) kako bi se ostvario  funkcionalno i tehnički ispravno rješenje. U glavnom projektu potrebno je razraditi i priložiti iskaz procijenjenih troškova zahvata. Ispravnost svih tehničkih rješenja potrebno je dokazati proračunom. 

Obaveza Pružatelja usluge je izraditi glavne projekte proizašle definiranjem faznosti i posebnih uvjeta iz lokacijske dozvole. Konačan popis i sadržaj knjiga glavnih projekata i elaborata Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan usuglasiti s Naručiteljem.

U sklopu opsega posla Pružatelja usluge/ Ponuditelj je i koordinacija priključivanja na mrežu HEP-a, u skladu sa PEESom.

Opseg posla Pružatelja usluge/ Ponuditelj  je izrada sljedećih projekata /elaborata koji su podloga za izradu Glavnog projekta, uključujući ali ne ograničavajući se na:
• Geodetski projekt (podloga za formiranje građevne čestice i iskolčenje)
• Geotehnički elaborat (izrada elaborata uključuje sve potrebno za njegovu izradu)
•  Elaborat zaštite od buke
•  Elaborat zaštite od požara
•  Elaborat zaštite na radu
•  Prometni elaborat (biciklistička oprema i signalizacija)

Svi dijelovi projekta moraju biti izrađeni u skladu s Lokacijskom dozvolom, te važećim zakonima, pravilnicima i normama u RH, kao i važećom prostorno-planskom dokumentacijom i usklađeni međusobno i s tehničkim opisima i općim uvjetima i napomenama iz detaljnog iskaza procijenjenih troškova građenja.

Za projekte koji podliježu kontroli projekta u pogledu mehaničke otpornost i stabilnost objekata, te za projekt zaštite od požara i eksplozije, potrebno je angažirati ovlaštene revidente i ishoditi odgovarajuća izvješća, neophodna za ishođenje građevinske dozvole, sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim aktima.

Opseg posla Pružatelja usluge/Ponuditelja je i osiguranje kvalitete tijekom projektiranja.

Aktivnosti osiguranja kvalitete će obuhvatiti sve faze izgradnje i obuhvatit će sljedeće aktivnosti:
• Definiranje programa kontrole kvalitete (QC zahtjeva) za projektanta
• Definiranje programa kontrole kvalitete (QC zahtjeva) za proizvođače opreme i izvođače radova

Naručitelju se prije slanja izrađene projektne dokumentacije na građevinsku dozvolu, predaje cjelokupni glavni projekt u jednom tiskanom primjeru na odobrenje . Po odobrenju, a nakon ishođenja građevinske dozvole, Pružatelj usluge/Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 6 (šest) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu.

[bookmark: _Toc492026561]3.3. Detaljan iskaz procijenjenih troškova građenja za buduće radove izgradnje biciklističke staze, uključujući opremanje
Za svu projektnu dokumentaciju potrebno je, u koordinaciji sa naručiteljem izraditi detaljan iskaz procijenjenih troškova građenja za buduće radove izgradnje biciklističke staze, uključujući opremanje. Prilikom izrade detaljnog iskaza procijenjenih troškova za potrebe javnog nadmetanja za radove i opremanje, potrebno je predvidjeti stvarne količine materijala i radova. 
Detaljan iskaz procijenjenih troškova treba biti izrađen za sve dijelove građevine te grupiran prema zahtjevima Naručitelja.
Izrađeni detaljan iskaz procijenjenih troškova, Pružatelj usluge/Ponuditelj dostavlja Naručitelju na suglasnost.
Detaljan iskaz procijenjenih troškova je potrebno izraditi i predati u tri (3) primjeraka u papirnatom obliku (2 primjeraka bez cijena i 1 primjerak sa cijenama), te tri istovjetna primjerka u elektronskom zapisu.

Detaljan iskaz procijenjenih troškova dostavljen u elektronskom zapisu mora biti zaštićen na način da se opis stavke, jedinice mjera i količine ne mogu mijenjati (u excel formatu). 

[bookmark: _Toc475365523][bookmark: _Toc492026562]3.4. Ishođenje dozvola koje su potrebne za uspješno ispunjenje Ugovora

Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan uz izradu gore spomenute dokumentacije ishoditi i sve potrebne suglasnosti za potrebne dozvole i aktivno sudjelovati u postupku ishođenja istih, sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i ostaloj relevantnoj regulativi.
Prije podnošenja zahtjeva za ishođenjem dozvola Pružatelj usluge/Ponuditelj treba ishoditi prethodnu suglasnost Naručitelja na izrađenu projektnu dokumentaciju.
Ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola obuhvaća sve aktivnosti vezane uz postupak ishođenja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji. 
Na temelju idejnog projekta i Lokacijske dozvole Pružatelj usluge/Ponuditelj treba izraditi glavni projekt za predmetni zahvat u prostoru. Prilikom izrade glavnoga projekta potrebno je poštivati sve uvjete i  zahtjeve prema pribavljenim posebnim uvjetima od mjerodavnih institucija.
Izrađeni glavni projekt je podloga za ishođenje građevinske dozvole. 
Za potrebe obavljanja cijelog procesa ishođenja Građevinskih dozvola, Pružatelj usluge/Ponuditelj će osigurati konzultantske usluge koje se sastoje od sljedećeg:
• koordinacija svih aktivnosti i usklađivanja tijekom pripreme određenih dokumenata potrebnih za pripremu potpunog zahtjeva za ishođenje građevinske(ih) dozvole(a)
• koordinacija svih aktivnosti i kontakata sa sudionicima ovlaštenih tijela državne uprave u procesu ishođenja dozvola
[bookmark: _Toc492026563]  3.2.1. Izrada parcelacijskog elaborata 
Prema Pravilniku o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN14/2014), u lokacijskoj dozvoli određuje se obuhvat zahvata u prostoru određivanjem koridora, a građevna čestica formira se parcelacijskim elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom. 
Potrebno je izraditi parcelacijske elaborate radi formiranja građevne čestice prema uvjetima zadanim lokacijskom dozvolom o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice, pribaviti potvrdu tijela nadležnoga za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom i potvrdu područnoga ureda za katastar da je izrađen sukladno geodetskim i katastarskim propisima, te ishoditi provedbu ovoga elaborata u zemljišnim knjigama područnoga općinskog suda i u područnom uredu za katastar.
Budući da će parcelacijski elaborat biti tehnička podloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama koje se nalaze u granicama građevne čestice, mora biti izrađen na način da dijelovi katastarskih čestica koji čine građevnu česticu elaboratom budu označeni kao zasebne, novoformirane katastarske čestice. 
Uz parcelacijski elaborat potrebno je izraditi i tabelarni popis vlasnika svih zemljišnih čestica koje čine građevnu česticu te cjelovitih čestica koje se ne cijepaju, već se u potpunosti otkupljuju, poredanih abecednim redom njihovih prezimena, sa sljedećim podacima iz zemljišnih knjiga i prijavnoga lista za zemljišnu knjigu parcelacijskoga elaborata: prezime i ime vlasnika, adresa vlasnika, broj zemljišno-knjižnoga uloška, suvlasnički dio katastarske čestice, broj temeljne i novoformirane katastarske čestice, kultura, površina temeljne čestice i površina novoformirane katastarske čestice koja čini dio građevne čestice. 
Parcelacijski elaborati se izrađuju za svaku katastarsku općinu posebno neovisno o broju faza unutar lokacijske dozvole. 
Osim izrade parcelacijskog elaborata Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan izraditi i ostale geodetske elaborate i radnje kako bi se parcelacijski elaborat potvrdio i proveo u nadležnom područnom ureda za katastar ukoliko se za to ukaže potreba. 
Osim izrade parcelacijskih elaborata Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan izraditi i ostale elaborate za potrebe potpunog/nepotpunog izvlaštenja za zahvat iz lokacijske dozvole temeljem kojih će se rješavati imovinsko pravni odnosi te ishoditi pravni interes u postupku ishođenja građevinskih dozvola. 
Prilikom dostave parcelacijskih elaborata Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan priložiti izjavu glavnog projektanta o potrebi rješavanja imovinsko pravnih odnosa za svaki elaborat. 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa obveza je Naručitelja. 
Obaveza Pružatelja usluge/Ponuditelja je osiguranje potrebnih tehničkih/ geodetskih podloga na temelju kojih se rješavaju imovinsko-pravnih odnosi.

[bookmark: _Toc492026564]3.2.2. Ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola
Za provedbu upravnog postupka izdavanja lokacijske/građevinske dozvole potrebno je izraditi:
· Dokumentaciju (idejni projekt, glavni projekti i potrebni prateći  elaborati) 

Upravni postupak se sastoji od:
· Koordinacije projektiranja i međusobna usklađenja svih projekata (odgovornost glavnog projektanta)
· Aktivnog sudjelovanja u izdavanju svih potrebnih potvrda idejnog/glavnog projekta i ishođenje lokacijskih/građevinskih dozvola (odgovornost projektanata i glavnog projektanta)
· Ishođenje lokacijskih/građevinskih dozvola po fazama izgradnje (odgovornost projektanata i glavnog projektanta)
· Izrada situacije građevine

Ovom stavkom ponude Ponuditelj se obvezuje izvršiti sljedeće usluge:
a) Tijekom projektiranja Pružatelj usluge/Ponuditelj treba kontaktirati nadležna javnopravna tijela koja su izdala posebne uvjete i koja daju potvrdu idejnog/glavnog projekta za predmetnu dionicu, a o čemu treba redovito izvješćivati investitora i pravovremeno mu ukazati na eventualne probleme.
b) Nakon izrade idejnih/glavnih projekta, a prije dostave idejnih/glavnih projekata javnopravnim tijelima radi izdavanja potvrde idejnog/glavnog projekta, potrebno je ishoditi suglasnost Naručitelja (Naručitelj za navedenu radnju ima 10 (deset) radnih dana).
c) Pružatelj usluge/Ponuditelj se obvezuje dostaviti ovlaštenim revidentima potrebne glavne projekte i elaborate u dovoljnom broju primjeraka te izvršiti potrebne izmjene i dopune projekta, a prema naputku ovlaštenog revidenta. Vrijednost usluga revizije plaća Naručitelj. Revidenta odabire Naručitelj.
d) Izvršiti geodetske poslove neophodne za ishođenje lokacijske/građevinske dozvole, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
e) Pružatelj usluge/Ponuditelj treba pribaviti potvrde idejnog/glavnog projekta od nadležnih javnopravnih tijela. Pružatelj usluge/Ponuditelj se obvezuje redovito izvješćivati investitora o tijeku pribavljanja navedenih potvrda i pravovremeno mu ukazivati na eventualne probleme te ukoliko je potrebno, uz odobrenje Investitora, uskladiti idejni/glavni projekt sa opravdanim zahtjevima javnopravnih tijela kako bi se mogle ishoditi lokacijske/građevinske dozvola.
f) Zahtjev za ishođenje lokacijske/građevinske dozvole podnosi se nadležnom upravnom tijelu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji. Ukoliko potvrde idejnog/glavnog projekta nisu utvrđene na zahtjev ponuditelja kao opunomoćenika Investitora, te se utvrde tijekom upravnog postupka ishođenja lokacijskih/građevinskih dozvola, vrijedi prethodni naputak o postupanju tijekom pribavljanja predmetnih potvrda. 
g) Pružatelj usluge/Ponuditelj se obvezuje sudjelovati u upravnom postupku ishođenja lokacijske/građevinske dozvole i ako je potrebno prema naputcima nadležnog tijela, uskladiti idejni/glavni projekt s posebnim propisima. 

Sve gore navedene troškove potrebno je ukalkulirati u cijenu ponude.

U cijenu je potrebno ukalkulirati izradu situacija građevina potrebne za ishođenje lokacijskih/građevinske dozvole sa ucrtanom stazom, objektima i svim instalacijama (u rasteru boja u papirnatom obliku, a u elektronskom zapisu u zasebnim nivoima – layerima unutar istog dokumenta).


[bookmark: _Toc492026565]3.5. Dokumentacija u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, kao i ishođenje svih popratnih suglasnosti nadležnih tijela 
Sadržaj dokumentacije treba biti u skladu s važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih  tijela.  
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[bookmark: _Toc475365521][bookmark: _Toc492026566]4. OSTALE AKTIVNOSTI PREDVIĐENE UGOVOROM

[bookmark: _Toc475365524][bookmark: _Toc492026567]4.1. Isporuka projektne dokumentacije i izvještaja
[bookmark: _Toc438220179][bookmark: _Toc438220384][bookmark: _Toc438220589][bookmark: _Toc438220806][bookmark: _Toc438221062][bookmark: _Toc438221842][bookmark: _Toc438222102][bookmark: _Toc438222358][bookmark: _Toc438222615][bookmark: _Toc438220859][bookmark: _Toc438221115][bookmark: _Toc438221895][bookmark: _Toc438222155][bookmark: _Toc438222411][bookmark: _Toc438222668][bookmark: _Toc438220860][bookmark: _Toc438221116][bookmark: _Toc438221896][bookmark: _Toc438222156][bookmark: _Toc438222412][bookmark: _Toc438222669][bookmark: _Toc438220862][bookmark: _Toc438221118][bookmark: _Toc438221898][bookmark: _Toc438222158][bookmark: _Toc438222414][bookmark: _Toc438222671][bookmark: _Toc438220864][bookmark: _Toc438221120][bookmark: _Toc438221900][bookmark: _Toc438222160][bookmark: _Toc438222416][bookmark: _Toc438222673]Projektna dokumentacija treba biti isporučena najkasnije 11 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu ne uzimajući u obzir vrijeme trajanja upravnog postupka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Vrijeme, odnosno krajnji rok isporuke pojedinog projekta te dokumentacije u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš dogovorit će se u okviru odobrenja Početnog izvješća.
Za svu projektnu dokumentaciju Naručitelju se prethodno, na odobrenje, predaje projekt u jednom primjerku na papiru. Po odobrenju za svaki od projekata, a nakon ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, Pružatelj usluge/Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 6 (šest) primjeraka projektne dokumentacije izrađene u sklopu premeta ove nabave (idejni i glavni projekt) u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) mora biti predana u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu. 

Uz projektnu dokumentaciju, Pružatelj usluge/Ponuditelj je tijekom provedbe Ugovora dužan dostavljati izvješća kako je navedeno u točki 3. Opisa poslova.

[bookmark: _Toc492026568]4.2. Obilazak lokacije
U ukupnu cijenu potrebno je uračunati i obilaske lokacije gradilišta s predstavnikom Naručitelja, u svrhu donošenja odluka o tehničkim rješenjima u pojedinim fazama projektiranja. 
[bookmark: _Toc492026569]4.3. Plan izvođenja radova
U sklopu izrade projektne dokumentacije Koordinator I obavezan je izraditi Plan izvođenja radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu sa privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)

[bookmark: _Toc492026570]5. OPĆI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Prilikom izrade projektne dokumentacije Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan uvažavati i primjenjivati sljedeća načela:
· Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan ponuditi kvalitetna i racionalna rješenja, za koja mora tražiti suglasnost naručitelja u svakoj fazi projektiranja. Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnije i racionalnije rješenje, a ono odstupa od ovog projektnog zadatka, Pružatelj usluge/Ponuditelj je u tom slučaju dužan obavijestiti naručitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja.
· Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Pružatelj usluge/Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.
· Svi pojedini projekti moraju biti međusobno usklađeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline. Stoga je obavezno njihovo usklađivanje u svim fazama projektiranja.
· Tijekom izrade projektne dokumentacije, Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan u slučaju nejasnoća pravovremeno zahtijevati objašnjenja od naručitelja, te u suglasnosti sa naručiteljem zahtijevati eventualna dodatna objašnjenja od nadležnih institucija.
· Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan projektirati u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u polazištima postoje određene kontradiktornosti, naručitelj o tome mora biti pravovremeno upozoren.
· Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.
· Rješenja moraju nedvojbeno jamčiti sigurnost i trajnost objekata u predviđenom vijeku trajanja, kao i izvođenje suvremenom tehnologijom gradnje u predviđenom roku.
· Pri gradnji je obavezno upotrebljavati ispitane i verificirane materijale i tehnologije.
· Potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi projektna rješenja.
· Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je sudjelovanje inženjera svih zastupljenih struka sa adekvatnim referencama.
· U izradu projektne dokumentacije uključeno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za izradu projektno-tehničke dokumentacije.
· Za izrađenu projektnu dokumentaciju Pružatelj usluge/Ponuditelj snosi projektantsku odgovornost za koju mora predočiti osiguranja u skladu sa zakonom.
· Pružatelj usluge/Ponuditelj treba, na temelju dostupne dokumentacije ovog projektnog zadatka i obilaska terena, procijeniti vrstu i opseg radova i moguća povećanja ukalkulirati u cijenu po pojedinoj vrsti rada kako ne bi bilo naknadnih zahtjeva za dodatnim troškovima.
· Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica iterativnog načina projektiranja, primjedba Naručitelja, novih saznanja o prostornim uvjetima, te promjene zakonodavstva, dio su ovog Projektnog zadatka te se neće dodatno ugovarati.

[bookmark: _Toc492026571]6. ODGOVORNOST PROJEKTANTA/ GLAVNOG PROJEKTANTA
Projektant i glavni projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i izmjera kao i detaljnog iskaza procijenjenih troškova. Projektant i glavni projektant je odgovoran za poštivanje svih propisa koji su relevantni za izradu projekata.

Glavni projektant je odgovoran za koordinaciju svih projektanata i usklađenost projektantskih rješenja, te poštivanje odrednica Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Glavni projektant je zadužena za kontakt, sastanke sa Investitorom/ Naručiteljem, a prema svojoj procjeni ili na traženje Investitora poziva na sastanke sa Investitorom projektanta ili više njih iz svog tima koji rade na pojedinom dijelu projekta.

Tijekom izrade projekta, glavni projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Za pojedine ključne faze projekta glavni projektant treba prethodno dobiti odobrenje naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a glavni projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. 

Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe naručitelja.

Tijekom izrade glavnih i izvedbenih projekata, projektant/ glavni projektant dužan je poštovati odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a posebno članka 51.

[bookmark: _Toc492026572]7. ZAKONI I PROPISI
Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih zakona, propisa i pravilnika koji vrijede do dana potpisa Ugovora.
Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaći propis i uputstva, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

ZAKONSKA REGULATIVA

Projektna dokumentacija na cestama mora biti usklađena s odredbama posebnih zakona i propisa i to:
· Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
· Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske
· Županijski prostorni planovi
· Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
· Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
· Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 4/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
· Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)
· Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
· Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
· Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
· Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
· Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
· Zakon o normizaciji (NN 80/13)
· Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)
· Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16)
· Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (SL 49/86, NN 53/91)
· Pravilnik o pružanju prve pomoći radniku na radu (SL 56/83, NN 53/91)
· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68, NN 53/91)
· Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
· Pravilnik o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
· Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izradu priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
· Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
· Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13)
· Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) vidi čl.62. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
· Zakon o normizaciji (NN 80/13)
· [bookmark: _GoBack]Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
· Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
· Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
· Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
· Pravilnik o tehničkom normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl 15/90, NN 53/91)
· Pravilnik o standardima za drvene konstrukcije (Sl 48/84, NN 53/91)
· Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

GEODEZIJA
· Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17)
· Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17)
· Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)
· Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)
· Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)
· Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09)
· Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 87/09)
· Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova i uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, 75/09, 51/13)
· Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 73/10)
· Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (NN 65/16)
	
ODVODNJA
· Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
· Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) i Smjernice za primjenu Državnog plana za zaštitu voda (HV 1/02)


ZAŠTITA OD BUKE
· Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
· Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),
· Smjernice za krajobraznu integraciju zidova za zaštitu od buke (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za krajobraznu arhitekturu),
· Smjernice za dimenzioniranje, proračun i norme za zidove za zaštitu od buke
· Smjernice za tehničke elemente sustava za zaštitu od buke.
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	Grad Zagreb
	Zagrebačka županija

	
	Postojeće stanje
	zemlja/trava
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	Zemlja/trava
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	cesta
	zemlja/trava
	makadam
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	Trak
	Sava S
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	Sava N
	Sava N
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	Sava S
	Sava S
	Sava N
	Sava N
	Sava N

	1
	Sava- S
	Makadamska cesta/zemlja-bez napisa
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,300
	
	
	

	2
	Sava-S
	Kruna nasipa / zemlja – trava
	
	
	
	
	
	
	5,900
	
	
	
	
	

	3
	Sava-N
	Asfaltna cesta na kurni nasipa
	
	
	
	
	
	2,940
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	Sava-N
	Nasip / zemlja, trava
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	Nasip / makadam
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	6
	Sava-N
	Nasip / makadam
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	7
	Sava-N
	Makadam / nasip / osvjetljeno – rasvjeta
	
	
	
	
	1,940
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sava-N
	Nasip / makadam / bez rasvjete
	
	
	
	
	1,920
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sava-N
	Nasip / zemlja – trava / uz nasip cesta sa rasvjetom
	
	
	
	0,820
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
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	Nasip / zemlja / trava
	
	
	
	5,810
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
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	0,272
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	Asfaltna cesta sa rasvjetom
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,780
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	16
	Sava-S 
	Asfaltna cesta na nasipu
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	17
	Sava-S 
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	6,150
	
	
	
	
	

	18
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	Kruna nasipa / zemlja – trava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,410
	
	

	19
	Sava-N 
	Kruna nasipa / trava – zemlja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,710
	
	

	20
	Sava-N 
	Asfaltna cesta na kruni nasipa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,710

	21
	Sava-N 
	Asfaltna cesta na kruni nasipa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,730
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	Kruna nasipa / trava – zemlja
	6,770
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	33
	Most - 
1
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2
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3
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	36
	Most - 
4
	Savski most / pješačko – biciklistički most
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Most - 
5
	Most slobode
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Most - 
6
	Most mladosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Most - 
7
	Domovinski most
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Prijelaz - skela 
	Oborovo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Biciklistička staza 
	Medsave
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Biciklistička staza 
	Postojeća biciklistička staza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Biciklistička staza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Biciklistička staza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Biciklistička staza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Ruta Sava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Ruta Zagrebačke županije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Ruta Zagrebačke županije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Ruta Zagrebačke županije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Sava – N
	Kruna nasipa / trava - zemlja
	
	
	
	5,820
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Sava – N
	Kruna nasipa / zemlja – trava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO [km]
	18,110
	3,821
	0,481
	20,550
	4,892
	2,940
	25,790
	1,792
	10,074
	14,710
	0,000
	4,440


Tablica 1. Postojeće stanje rute
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