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TEHNICKI OPIS

OPCI DIO

Predmet obrade ovog izvedbenog projekta je uredenje dijela postoje¢e Ulice Gracansko dolje i Ulice
Nad tunelom.

Projekt obuhvaéa uredenje prometnih povrSina Ulice GraCansko dolje, od ulaza u buduéu garazu
objekta Donje postaje ziCare Sljeme, sa istoCne strane zahvata, gdje se projekt uklapa na glavni projekt
"GracCanska cesta - Rekonstrukcija s pripadaju¢om komunalnom infrastrukturom”, te u nastavku prema
zapadu, u duljini od cca 42 m, gdje se uredeni dio prometnice uklapa na postojeCe stanje. S juzne
strane Ulice GraCansko dolje, granica zahvata ovog izvedbenog projekta se poklapa s granicom
zahvata Izvedbenog projekta "Ziara Slieme - Objekti na trasi i trasa Ziare Sljeme - Donja postaja".
Ovaj izvedbeni projekt obuhvaca takoder i uredenje dijela Ulice Nad tunelom, od raskrizja s Ulicom
Gracansko dolje, do krivine iznad postoje¢eg portala tunela Slieme, u duljini od cca 114 m. Pri kraju
trase uredenja Ulice Nad tunelom, sa zapadne strane, granica zahvata ovog izvedbenog projekta,
poklapa se sa istoénim rubom asfaltnog platoa koji je obuhvaéen u Izvedbenom projektu "Zi¢ara Slieme
- Objekti na trasi i trasa zi€are Sljeme - Kutna gradevina".

TEHNICKI DIO

U gradevinskom smislu realizacija navedenog izvedbenog projekta iziskuje ruSenje kompletnog
postojeteg asfaltnog kolnika Ulice GraCansko dolje i Ulice Nad tunelom, ruSenje postojecih luénih
rigola, ruSenje dijela postojecih rubnjaka, zasijecanje asfalta postojeceg kolnika na kontaktima starog i
novog asfalta, te izradu novih kolni¢kih konstrukcija Ulice Gra¢ansko dolje i Ulice Nad tunelom, izradu
novog nogostupa sa sjeverne strane Ulice GraCansko dolje, izradu betonskih kolnih ulaznih rampi za
kolni pristup trafostanici i kolni pristup postojecoj prometnici koja vodi direktno do tunela Slieme, te
poplo&enje kolnog pristupa trafostanici s tipskim betonskim travnim plo¢ama. Projektom je obuhvacena
i izrada dva kratka betonska potporna zida u srediSnjem dijelu trase Ulice Nad tunelom (nasuprot
trafostanice), u cilju zastite postojeéeg stupa Javne rasvjete i postojeée Zeljezne ograde parcele
trafostanice, kao i zastite postojecih stabala.

Uz istoCni rub kolnika Ulice Nad tunelom i uz dio sjevernog ruba kolnika Ulice Gragansko dolje,
ugraduju se tipski cestovni betonski rubnjaci 18x24 cm, koji su uzdignuti od asfalta kolnika 12 cm.
Projektirani nogostup i kolni prilaz trafostanici, omedeni su tipskim malim betonskim rubnjacima dim.
8x20 cm.

Uz dio sjevernog ruba kolnika Ulice Gragansko dolje ( ispred nadstreSnice postojeceg ugostiteljskog
objekta), ugraduje se tipski betonski lu€ni rigol 40x12 cm, dok se na dijelu trase Ulice Nad tunelom, sa
zapadne strane, na dijelu usjeka, od stac. cca 0+058,000 km do stac. cca. 0+097,000 km, ugraduje
tipski betonski lu¢ni rigol 23x12 cm.

Projekt ukljuCuje i sve potrebne radove na iskopima, izradi tamponskog sloja Sljunka, izradi rubnjaka,
novih luénih rigola i asfaltnih slojeva. Prije svih radova potrebno je izvrsiti ru¢ni iskop probnih Slicova
kako ne bi doslo do o&te¢enja eventualno postojeéih komunalnih instalacija.

Nakon zavrSetka svih radova na ruSenjima, vrSi se iskop humusa u sloju od 30 cm, te se pristupa
Sirokom iskopu za kolni¢ke konstrukcije i nogostupe, na nacin kako to propisuju Opc¢i tehnicki uvjeti za
radove na cestama (OTU).

Nakon izvrSenog iskopa treba urediti temeljno tlo tako da se postigne Ms > 30MN/m2.

Na dobro profiliranu i ispitanu posteljicu nanosi se nosivi sloj ( tamponski sloj ) od mehanicki zbijenog
nevezanog zrnatog kamenog materijala veli€ine zrna od 0-63 mm, a izvodi se u debljini od min. 40 cm
na dijelu ispod kolnika Ulice Nad tunelom, u debiljini sloja od min. 30 cm na dijelu ispod kolnika Ulice
Gracansko dolje, te u debljini sloja od min. 25 cm na dijelu ispod konstrukcije nogostupa Ulice
Gracansko dolje.

Zbijanje tamponskog sloja treba vrsiti dok se ne postigne Ms> 100 MN/m2 na kolniku Ulice Nad
tunelom, Ms> 80 MN/m2 na kolniku Ulice Gra¢ansko dolje i Ms> 50 MN/m2 na nogostupu.
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Na tamponskom sloju kolnika Ulice Gracansko dolje izvodi se nosivi sloj od zrnatog kamenog
materijala stabiliziran hidrauliénim vezivom ( cementna stabilizacija ) u debljini od 20 cm.

Nakon toga izvode se asfaltni slojevi u projektiranim debljinama.

Na mjestima spoja postojeéeg i novog asfalta potrebno je ugraditi brtvenu traku izradenu na bazi
polimerom modificiranog bitumena, dimenzije 4x1 cm.

Odvodnja oborinske vode s kolnika projektiranih prometnica, biti ¢e rijedena standardnim vodolovnim
grlima (slivnicima) s ravnhom kanalskom reSetkom i taloznicom i jednim "skraCenim slivnikom" s
reSetkom bez taloznice, priklju¢enim na "bocno okno" s poklopcom i taloznicom, te njihovim
priklju€cima na okna postoje¢e kanalizacije.

Na kraju trase tipskog luénog betonskog rigola 23x12 cm, ugraduje se slivnik s ovalnom kanalskom
reSetkom ( slivnik br. 5).

Za odvodnju procijedne vode treba izvesti drenazu od plasti¢nih cijevi raudril @150 mm, poloZenih na
tajaCu od betona C 12/15. Drenazne cijevi su spojene na slivnike.

Dotok vode osiguran je uzduznim i popre¢nim nagibima nivelete kolnika, nogostupa i bet. luénih rigola.
Postojeée slivnike koji se ukidaju treba odistiti, srusiti do visine posteljice, a preostali dio ispuniti
cementnom stabilizacijom ili mrSavim betonom. Ukoliko nema opasnosti od oStecenja instalacija uz
slivnik mozZe se kompletni slivnik srusiti i sanirati nastala rupa.

Na svim slivnicima (osim slivnika br.1), kanalske reSetke treba ugraditi na predhodno postavljenu
armirano-betonsku plocu-okvir debljine d= 8 cm, prema detaljima u projektu.

Sve slivnike i prikljuCne cijevi slivnika potrebno je obloziti betonom C 16/20 sa aditivima za
nepropusnost prema detalju u projektu.

Dno kanalskog jarka i slivnika treba propisno nabiti kako bi se izbjegla naknadna slijaganja koja bi
mogla izazvati pucanje cijevi i preveliku visinsku razliku izmedu reSetke i zastora.

Po zavrSetku glavnih gradevinskih radova, potrebno je izvesti humusiranje i zatravnjenje projektiranih
zelenih povrsina.

Sve ostale radove za dovodenje buduéih prometnica u funkciju potrebno je izvesti prema priloZzenim
nacrtima, detaljima, opisu u troSkovniku, vaze¢im standardima i opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama.

Kvaliteta svih materijala i radova na pripremi, ugradnji, kontroli i osiguranju kvalitete, mora zadovoljiti
uvjete navedene u ,OTU“ i TroSkovniku koji je sastavni dio ovog projekta.

Zagreb, rujan 2019.
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