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TEHNICKI OPIS
OPCENITO

U dijelu ulice Trnava 2 izgraden je javni kanal gradske kanalizacije. Kanal je izveden s betonskim cijevima profila 30
cm. O kanalu nema potpunih podataka jer je izveden bez zavrsnog revizijskog okna. S obzirom na godinu izgradnje
moZe se pretpostaviti da kanal vise ne udovoljava uvjete funkcionalne odvodnije stoga se postojeéi kanal predvida za
rekonstrukciju. Takoder Ce se na njega spojiti njegov nastavak kako bi se omogucilo priklju¢enje objekata i oborinske
odvodnije uredene prometnice. Za potrebe odrZavanja i CiS¢enja kanala izvesti ¢e se dovoljan broj betonskih
revizionih okna.

Potrebno je izvesti rekonstrukciju postojeceg kanala u duZini od oko 45 m sa spojem na izvedeni kanal @40 cm u
postojecem revizionom oknu. Nastavno na rekonstruirani dio izvest ¢e se nova dionica kanala ¢e u duZini cca 25 m
§to ukupno iznosi 70 m. Kanal Ce se izvesti sa betonskim cijevima spajanim na kolCak u kome je integrirana gumena
brtva s profilom cijevi @40 cm.

Rekonstrukcija i produzetak izvest ¢e se od revizionog okna u nacrtu oznaéenog RO-P do zavr3nog revizionog okna
na kanalu oznagenog sa RO-3. Trasa kanala poloZit Ce se u ulici Trnava 2 prilagodena postojecoj izgradenoj
komunalnoj infrastrukturi. izmedu postojecih instalacija postujuci zadane minimalne udaljenosti pojedinih instalacija.
Dubina polaganja cijevi biti ¢e prilagodena dubini postojeceg kanala na koji se prikljuuije i visini nivelete prometnice.
Na kanalu ¢e se izvest betonska reviziona okna svijetlih dimenzija vel.100x60cm. Dubina ugradnje revizionih okna
biti ¢e prilagodena dubini postojeceg prikljuénog okna i niveleti uredene prometnice.

Obzirom na konfiguraciju terena, te niveletu prometnice i objekata uz nju moguce je ostvariti cjelovitu gravitacionu
odvodnju.

Za izvedbu kanalizacije odabrane su betonske kanalizacione cijevi jedinine duzine 2,5 m unutarnjeg promjera
DN400mm. Cijevi se spajaju utiénim spojem, a brtve pripadajuéim tipskim labirint gumenim brtvama. Odabrane cijevi
otporne su na agresivnost otpadne vode, omoguéuju vodonepropusnu izvedbu, a velike su staticke Cvrstoce.

Radi redovitog odrzavanja i ¢iSCenja kanala izgraditi ¢e se betonska okna svijetlih dimenzija 100x 60 cm s otvorom
60x60 cm koji se pokriva ljevanozeljeznim poklopcem za teSki promet klase D400. Za silaz u okna ugraduju se tipske
penjalice iz lievanog Zelieza na medusobnom razmaku od 30 cm. U prometnici se ugraduju lievanoZeljezni poklopci
za teSki promet 400 kN. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoéu prilikom prolaska vozila,
ukoliko ne nalijezu tijesno treba izvrsiti podmetanje olovnih plodica ili na na neki drugi nacin sprijeciti pomicanie i
klopotanije poklopaca. Poklopci se obavezno moraju ugraditi tako da im gornja ploha bude u ravnini ceste. Prikljucke
na reviziono okno (kuéni prikljuéci) izvesti sa ugradnjom ugradbenog KGF komada u tijelo okna da bi se postigla
potpuna vodonepropusnost.

KANALIZACIJSKI CJEVOVODI

Za izvedbu kanalizacije u ulici Trnava 2 odabrane su betonske cijevi @40 cm.

Odabrane cijevi su otporne na agresivnost otpadne vode, velike su statiCke ¢vrstoée, a omogucuju
vodonepropusnu izvedbu.

Polazu se u rov na podlogu od mravog betona minimalne debljine 15 ¢cm, te se oblaZu betonom u visini 1/3
vanjskog promjera cijevi i pokrivaju pijeskom (sitni ljunak) 30 cm iznad tjiemena, a ugradeni pijesak se nabija
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laganim nabija¢ima. Ostali dio rova zatrpava se zamjenskim materijalom (u zoni prometnica) u slojevima od 30
cm i strojno nabija.

Spajanje kanalizacijskih betonskih cijevi @40 cm vrSi se na kol¢ak, a brtve se sa gumenim brtvama. Spajanje na
reviziona okna vrsi se tipskim spojnicama kako bi spojevi bili vodonepropusni.

Transport cijevi od tvornice do gradilita, ukljuCujuéi manipulaciju oko utovara i istovara treba obaviti tako da ne
nastanu nikakva oste¢enja cijevi. Utovar se obavlja viliCarima i dizalicama s posebnom paZnjom glede osteéivanja.
U prijevoznim se sredstvima cijevi slazu i osiguravaju drvenom gradom prema detaljnom uputstvu proizvodaca
cijevi, koje posebno tretira razne promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva.

ISKOLCENJE KANALIZACIJE

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti pripremni radovi koji ukljuéuju iskolCenje trase, eventualno
uklanjanje privremenih objekata te ruSenje kolovozne konstrukcije u $irini radnog pojasa odnosno izvedba gradevine
na nacin propisan ostalim dijelovima projekta.

IskolCenje osi trase kanala mora se provesti precizno prema projektu, pri éemu treba osigurati tocke iskol¢enja da se
mogu naknadno obnoviti. Izvoda€ je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvodenja radova. Sva zapazanja
u svezi iskolCenja trase unose se u gradevinski dnevnik, a vezana su za reper ili osiguranu stalnu tocku.

IskolCenje trase na terenu treba provesti na osnovu elemenata datih u situaciji iskolenja te koordinata to¢aka
iskol¢enja. Kao toCke iskolCenja uzimat ¢e se centar revizionih okana. ToCake iskoléenja date su u
HDKS(GaussKriigerovim koordinatama).

ISKOP | ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE

Iskop rova za izvedbu kanala vrSi se po obiljezenoj trasi na kote odredene uzduznim profilom, a $irine rova prema
normalnom popre¢nom profilu, zavisno od profila cijevi. Bo¢ne strane i dno rova mora biti pravilno odsjeceno. Na
mijestima revizionih okana predvideno je proSirenje i produblienje gradevinske jame .

Izmjere i oblik rova ovise 0 nuznom radnom prostoru i na¢inu nalijeganja cijevi.

Preporuca se Sirina jarka takva da sa svake strane cijevi ostane oko 40 cm radnog prostora. Dno jarka ne smije biti
razrahlieno (potresanjem, gazenjem, smrzavanjem). U slu¢aju nuzde razrahljeno tio treba izvaditi i zamijeniti drugim
materijalom koji treba nabiti.

Dno rova treba izravnati , fino isplanirati sa toénoS¢u +.1 cm. Prijelaz izmedu vrsta tla s razliéitim svojstvima slijeganja
zahtjeva posebne mijere sigurnosti zbog moguénosti pojave uzduznih vlacnih i tangencijalnih naprezanja. Za
polaganie cijevi potrebno je izvesti betonsku podlogu od mr§avog betona debljine 15 cm.

Iskop se smije vrSiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i razupiranje bo¢nih strana rova.. Za cijelo vrijeme
trajanja gradnje mora se osigurati nadzor od strane specijaliziranih struénjaka.

Razupiranje rova vrsiti upotrebom celicne oplate sa razuporama (,KRINGS” oplata). Razupiranje izvesti tako da
garantira potpunu stabilnost pri izvodenju radova, a istovremeno omoguéava nesmetan rad pri polaganju i montaZi
cijevi.

Na mjestu kriZzanja sa postojecim instalacijama iskop treba vrSiti ruéno i paziti da se iste ne ostete.

Sav iskopani materijal zbog male Sirine prometnice izbacuje se iz rova i tovari u prijevozno sredstvo i odvozi. Humus i
materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog materijala.
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Silaz u rov mora se omoguciti postavljanjem propisanih ljestvi. PjeSacki prijelazi preko rova ili jame premo$éuju se
mosnicama dovoljno jakim, a kod rovova dubljih od 2 m ograduju se sigurnosnim ogradama. Kolni prijelaz od €eli¢nih
plo¢a sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja, predvideni su na mjestima gdje kanal presjeca prometnu povrsinu.
Oplata kojom su razuprte bocne strane rova, mora se skidati postepeno usporedo napredovanjem zatrpavanja,
vodeci pri tom racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

Zastitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaze sitnim pijeskom bez gruda od zemlje i ostalih nepodesnih
komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 ¢cm iznad tiemena cijevi, uz pazljivo nabijanje.

Zatrpavanie izvoditi u slojevima uz obavezno nabijanje svakog sloja.

Zatrpavanje se vrSi kamenim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji
nosivost pojedinih slojeva kolniCke konstrukcije.

UGRADNJA CIJEVI

Iskop rova s produblienjem za revizijska-kontrolna okna izvodi se u terenu, ,C* kategorije prognozirane prilikom
rekognosticiranja terena. Dubine rova variraju od 2,91 m do 3,13 m, a $irina rova 1,40 m u svemu kako je prikazano u
nacrtima.

Iskop je ruéni i strojni ovisno 0 mogucnosti. Sve komunikacije u kojima se izvode radovi treba osigurati odgovarajuéim
prometnim znakovima, a za pjeSake izraditi provizorne drvene prijelaze radi nesmetanog prijelaza. Po potrebi
razuprijeti rov, te poduzeti i sve druge potrebne mjere da se sprijedi uruSavanie rova, pokreti potpornih zidova,
temelja, terena itd. kao i sve druge Stete koje mogu nastati uslijed gradevinske aktivnosti.

Sve gore navedene radnje uklju¢ene su u jedini¢nu cijenu iskopa.

Prije iskopa asfalt ili beton treba zasje¢i motornom pilom.

Dubina ukapanja je odredena potrebom gravitacijskog odvodenja otpadne vode i odgovarajuceg pada kanala, a
Sirina rova usvojena je 1,40 m. Dno rova planira se na £ 1 cm.

Na mjestima gdje se cjevovod kriza s trasama drugih instalacija, iskop se na tim krizanjima mora izvrsiti ru¢no.
Betonska posteljica je prosjeéne debljine 15 ¢cm, koja se planira prema uzduznom presjeku. Cijevi se na posteljicu
polazu tako da cjelokupnom duljinom nalijezu na posteljicu a za kol€ak se ostavljaju udubljenja.. Kut nalijeganija treba
iznositi 120°.

Zaétitni sloj betona oko cijevi, izvodi se do visine 1/3 vanjskog profila cijevi. Zatrpavanje iznad tjiemena cijevi, izvodi se
od pijeska ili sitnog $ljunka po cijeloj Sirini rova i nabija sa nabija¢ima.

Cjevovodi se izvode od betonskih cijevi @40cm. Spoj cijevi predviden je putem uti€nog kolCaka s gumenom brtvom.
Prilem pojedinih dionica, kao i svake faze rada izvrsiti ¢e nadzorni inZenjer te dati odobrenje za izvodenje slijedece
faze rada.

Prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti ispitivanje na vodonepropusnost, a pozitivan atest na vodonepropusnost je
dokaz kvalitetno izvedenih radova.,

KONTROLNA OKNA

Radi redovnog odrzavanja i &iS¢enja kanala izvest Ce se reviziona okna i to na potrebnim razmacima i na svakom
lomu trase. Novi kanal prikljuciti ¢e se na postojece betonsko reviziono okno.

Reviziona okna predvidena su iz betona svijetlog otvora 100x60.

U betonska okna ugradene su tipske penjalice iz ligvanog zeljeza na medusobnom razmaku od 30 cm.
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Poklopci su tipski, lievano-Zeljezni, veli¢ine 600x600 mm. U prometnici se ugraduju ljevanoZzeljezni poklopci za teski
promet, nosivosti 400 kN. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoéu prilikom prolaska
vozila, ukoliko ne nalijeZu tijesno treba izvrSiti podmetanje olovnih plo€ica ili na na neki drugi nacin sprijeCiti pomicanje
i klopotanje poklopaca. Poklopci se obavezno moraju ugraditi tako da im gornja ploha bude u ravnini ceste. Za
prikljuCak betonske cijevi na okno koriste se tipski prikljucni spojni komadi .

Svi ostali detalji izvedbe kanala i gradevina vidljivi su u ostalim prilozima ovog projekta.

POSTUPAK IZVOPACA PRIJE, ZA VRIJEME | PO IZVEDBI
KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA (prema posebnim uvjetima)

Po uspostavljanju trase kanala utvrditi sva sjecita cjevovoda (i objekata) sa svim instalaciiama u prometnici, a u
suradniji s predstavnicima investitora i vlasnika pojedinih instalacija.

Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrsiti izmjeStanje instalacija (plin, vodovod, telefon, el. Instalacija i
dr.). Utvrditi situacijski i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih ru¢no kako bi se utvrdio njihov stvarni
smjestaj kao i moguénost izvedbe projektnog rieSenja. Iznalazenje eventualnog novog rieSenja (izmjeStanje, novi
objekt i sl.), a zbog nemogucnosti izvedbe, treba usaglasiti izmedu projektanta, predstavnika investitora, izvodaca i
predstavnika vlasnika instalacije.

Izvodenje radova pri krizanju s instalacijama plinovoda GPZ Zagreb

Izvodenje radova pri koliziji s instalacijama plinovoda izvoditi u skladu s posebnim uvjetima gradenja br.GPZ-23-17-
2212/17/VI-1333 izdanim od strane GRADSKE PLINARA ZAGREB d.o.o. Prije samog poCetka izvodenja zemljanih
radova nuzno je izvrsiti iskolenje plinovoda i kucnih priklju¢aka.

Svi zemljani radovi u zastitnom pojasu distribucijskog sustava, 1 m od osi plinovoda i kuénih prikljuaka s obje
strane izvoditi ruéno uz potreban oprez i strogo zabranjen strojni iskop. Gradevinski strojevi prilikom izvodenija radova
ne smiju prelaziti preko nezastiéenog distribucijskog sustava. Svi troSkovi popravaka i ostalog padaju na teret
Investitora radova na kanalizaciji. U slu¢aju da je razmak po vertikali izmedu kuénog prikljucka i kanalizacione cijevi <
od 50 cm potrebno je kod zatrpavanja rova kuéni priklju¢ak zastititi stavljanje istog u betonske kanalica prema detalju
iz projekta.

Izvodenje radova pri krizanju s vodoopskrbnim cjevovodom

Izvodenije radova pri koliziji s instalacijom vodoopskrbnog cjevovoda izvoditi u skladu s posebnim uvjetima gradenja
KLASA: VI0-06-04-17-6110 izdanim od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.0., SluZba razvoja odjel suglasnosti-
vodoopskrba.. Prije samog poletka izvodenja zemljanih radova nuzno je izvrsiti iskoléenje cjevovoda i kuénih
priklju¢aka , a na problemati¢nim dionicama iskopom probnih Sliceva ustanoviti toan polozaj cjevovoda kako nebi
dodlo do njegovog o$teéenja. Na mijestima krizanja obavezno primjeniti ruéni iskop uz konstantnu kontrolu
predstavnika Sluzbe odrZavanja i izgradnje, Odjel izgradnje cjevovoda i prikljuéaka i Sluzbe investicija, Odjela
nadzora. U ulici Trnavall trasa cjevovoda utvrdena je na terenu i ucrtana u kartu komunalnih instalacija.

lzvodenje radova pri krizanju s EKIl instalacijom
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Izvodenije radova pri koliziji s EK instalacijom izvoditi u skladu s posebnim uvjetima gradenja HAKOM-a (Klasa: 361-
03/17-01/7260, Ur.br.376-10-17-2 od 16.11.2017.).

Prije samog poCetka radova izvodac treba stupiti u kontakt s HAKOM-om kako bi se izvrSilo iskol¢avanje podzemnih
telefonskih kabela.

Za vrijeme same izvedbe zemljanih radova, sva kritiéna mjesta izvoditi iskljugivo ruéno, pri ¢emu paziti da rub rova za
cjevovod bude udaljen min. 1,0 m od polozenih podzemnih tel. kabela ili tel. stupa.

Vertikalni razmak kod prijelaza ispod telefonskog kabela mora biti min. 0,5 m, pri Cemu je kabel kod iskopa nuzno
postaviti na mosnicu. Prema dobivenim izjavama o postojanju infrastrukture od Hrvatskog Telekoma, VIP-a i Optima
telekoma u predmetnom odvojku nema izgradene infrastrukture.

- lzvodenje radova pri krizanju s elektroenergetskom mrezom

Krizanja i priblizavanja dijelova gradevine i elektroenergetskih gradevina uskladiti i razrijesiti prema Posebnim
uvjetima gradenja HEP-a ELEKTRA ZAGREB SLUZBA ZA RAZVOJ | INVESTICIJE broj: 400100103/57852/17
Sz/DZ-TD od 09.11 .2017.

Radove na izgradnji gradevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

Prije samog pocCetka izvodenja zemljanih radova nuzno je izvrsiti oznac¢avanje podzemne NN mreze i VN kabla od
strane Operatora distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTRA Zagreb.

Pri krizanju cjevovoda s podzemnim elektroenergetskim kablovima, minimalna vertikalna udaljenost cjevovoda od
kabela iznosi 0,5 m, uz uvjet da cjevovod prolazi ispod kabela, i da se elektroenergetski kabel zastiti odgovarajuéim
polucijevima

Na svim mjestima krizanja na udaljenosti 2 m i blize nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim kabelima i
uzemljivaéima zemljane radove obavezno izvoditi ruéno uz poveéanu paznju.

Sve eventualne Stete treba sanirati na tro$ak Investitora.

- lzvodenje radova pri krizanju ili paralelnom vodenju j s javnom rasvjetom

Izvodenje radova pri koliziji s javnom rasvjetom izvoditi u skladu s posebnim uvjetima gradenja GRADSKOG UREDA
ZA PROSTORNO UREBENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
(Klasa: 350-07/17-03/528, Ur.br.251-13-51/106-17-2, od 30.10.2017.).

Kod izvodenja radova izvoda¢ treba voditi rauna i maksimalno zastiti postojecu javnu rasvjetu.

- lzvodenje radova vezano uz sanitarno —tehnicke i higijenske uvjete

Tehni¢kim rjeSenjima respektirani su Uvjeti Ministarstva zdravstva | socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu ispekciju
Klasa: 540-02/17-03/439, Ur.broj: 534-07-4-7/10-17-2 od 31.10. 2017.

- lzvodenje radova vezano uz vodopravne uvijete

Tehnickim rjeSenjima respektirani su vodopravni uvjeti —Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Klasa: UP/I- 325-01/17-07/0005314, Ur.br.374-25-3-17-2 od 13.11.. 2017.
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- Zastita od pozara

RjeSenje je koncipirano tako da se omoguci nesmetani pristup vatrogasnih vozila do objekata. Sanacija kolniCke
konstrukcije je tako predvidena da podnosi osovinski pritisak od 100 kN (odgovara i vatrogasnim vozilima prema
¢lanku 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94 ). Polozajem i dimenzijama prometne povrsine
omogucuiju operativan rad vatrogasnih vozila prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94 ).

NACIN ODRZAVANJA | PROCJENA VIJEKA TRAJANJA

NACIN ODRZAVANJA

Kanalizacija u ulici Trnava 2 jedinstvena je gradevina koja se sastoji od cjevovoda i kontrolnih okana. Zacijevljeni
kanal izgraden je tako da je taloZenje svedeno na minimum (min. brzina teenja veca od v=0,5 m/s), no iste je
potrebno Cistiti (propirati) minimalno jedanput na godinu s vadenjem taloga iz kontrolnih okana.

Stanje sustava odvodnje utvrduje se pregledom jedanput u 6 mjeseca, a Ciséenje se provodi minimalno jedanput na
godinu.

VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Odabrani materijali za cjevovode i kontrolna okna osiguravaju dug vijek gradevine koji se procijenjuje na 70 godina.

SANACIJA OKOLISA

Projekt sanacije okolia izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17).

Osim 8to e se izgraditi gradevina u obliku predvidenom ovim projektom, priie poCetka gradenja, a za potrebe
gradenja, izgradit ¢e se privremeni objekti: “barake” ( ili postaviti kontejneri), uredit ¢e se gradiliSna cesta te ¢e se
pripremit radne povrsine na kojima ¢e se obavljati pojedini radni procesi.

Okoli§ gradilista, odnosno samo gradiliste i prostor koji se koristio za potrebe gradenja, mora se nakon zavretka
gradenja vratiti u prvobitno stanje.

Glede toga moraju se ukloniti svi privremeni objekti sagradeni ili postavljeni u okviru pripremnih radova, sva gradili$na
oprema, neutroSeni gradevinski materijal, otpad i sli¢no.

Privremene objekte (barake, kontejnere i sl.), priviemene gradiliSne ceste te ostale objekte gradilista treba ukloniti
tako da ne ostane vidljivih tragova.

Zemljiste na podrudju gradilista te na prilazima gradilistu mora se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguce, u
prvobitno stanje.

Postojece ceste, koje su posluZile prilikom gradenija i pri tome bile oSteCene, treba popraviti i urediti.

Ovim je projektom u smislu sanacije gradiliSta, odnosno uredenja okoliSa, predvideno niz radova koji to osiguravaju:
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* zatrpavanje i poravnavanje rovova,

* obnova raskopane prometne povrsine,

* dovodenie okolnog terena u prvobitno stanje,

* zasijavanje nasipanog terena travom,

* odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju.

U skladu sa Zakonom o gradenju, sanacija okoli§a mora biti dovrSena u roku od mjesec dana nakon izdavanja
uporabne dozvole.

Projektant:
Slavko Simunovié dipl.ing.k.t.



Izjava ponuditelja

Upoznati smo s ovim Tehnickim opisom te svojom ovjerom (pec¢atom i potpisom)
potvrdujemo da u potpunosti prihvaé¢amo sve navedeno.

U , 2019. Za ponuditelja

(pecat i potpis ovlastene osobe)



