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TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO 
 
U dijelu ulice Trnava 2 izgrađen je javni kanal gradske kanalizacije. Kanal je izveden s betonskim cijevima profila 30 
cm. O kanalu nema potpunih podataka jer je izveden bez završnog revizijskog okna. S obzirom na godinu izgradnje 
može se pretpostaviti da kanal više ne udovoljava uvjete funkcionalne odvodnje stoga se postojeći kanal predviđa za 
rekonstrukciju. Također će se na njega spojiti njegov nastavak kako bi se omogućilo priključenje objekata i oborinske 
odvodnje uređene prometnice. Za potrebe održavanja i čišćenja kanala izvesti će se dovoljan broj  betonskih 
revizionih okna.   
 
Potrebno je izvesti rekonstrukciju postojećeg kanala u dužini od oko 45 m sa spojem na izvedeni kanal Ø40 cm u 
postojećem revizionom oknu. Nastavno na rekonstruirani dio izvest će se nova dionica  kanala će u dužini cca 25 m 
što ukupno iznosi 70 m. Kanal će se izvesti sa betonskim cijevima spajanim na kolčak u kome je integrirana gumena 
brtva s profilom cijevi Ø40 cm. 
  
Rekonstrukcija i produžetak izvest će se od revizionog okna u nacrtu označenog RO-P do završnog revizionog okna 
na kanalu označenog sa RO-3. Trasa kanala položit će se u ulici Trnava 2 prilagođena postojećoj izgrađenoj 
komunalnoj infrastrukturi. između postojećih instalacija poštujući zadane minimalne udaljenosti pojedinih instalacija. 
Dubina polaganja cijevi biti će prilagođena dubini postojećeg kanala na koji se priključuje i visini nivelete prometnice. 
Na kanalu  će se izvest betonska reviziona okna svijetlih dimenzija vel.100x60cm. Dubina ugradnje revizionih okna 
biti će prilagođena dubini postojećeg priključnog okna i niveleti uređene prometnice. 
Obzirom na konfiguraciju terena, te niveletu prometnice i objekata uz nju moguće je ostvariti cjelovitu gravitacionu 
odvodnju. 
Za izvedbu kanalizacije odabrane su betonske kanalizacione cijevi jedinične dužine 2,5 m  unutarnjeg promjera 
DN400mm. Cijevi se spajaju utičnim spojem, a brtve pripadajućim tipskim labirint gumenim brtvama. Odabrane cijevi 
otporne su na agresivnost otpadne vode, omogućuju vodonepropusnu izvedbu, a velike su statičke čvrstoće.  
  Radi redovitog održavanja i čišćenja kanala  izgraditi će se betonska okna svijetlih dimenzija 100x 60 cm s otvorom 
60x60 cm koji se pokriva ljevanoželjeznim poklopcem za teški promet klase D400. Za silaz u okna ugrađuju se tipske 
penjalice iz ljevanog željeza  na međusobnom razmaku od 30 cm. U prometnici se ugrađuju ljevanoželjezni poklopci 
za teški promet 400 kN. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoću prilikom prolaska vozila, 
ukoliko ne naliježu tijesno treba izvršiti podmetanje olovnih pločica ili na na neki drugi način spriječiti pomicanje i 
klopotanje poklopaca. Poklopci se obavezno moraju ugraditi tako da im gornja ploha bude u ravnini ceste. Priključke 
na reviziono okno (kućni priključci) izvesti sa ugradnjom ugradbenog KGF komada u tijelo okna da bi se postigla 
potpuna vodonepropusnost. 
 
 

KANALIZACIJSKI CJEVOVODI 

Za izvedbu kanalizacije u ulici Trnava 2 odabrane su betonske cijevi Ø40 cm. 
Odabrane cijevi su otporne na agresivnost otpadne vode, velike su statičke čvrstoće, a omogućuju 
vodonepropusnu izvedbu. 
Polažu se u rov na podlogu od mršavog betona minimalne debljine 15 cm, te se oblažu betonom u visini 1/3 
vanjskog promjera cijevi i pokrivaju pijeskom (sitni šljunak) 30 cm iznad tjemena, a ugrađeni pijesak se nabija 
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laganim nabijačima. Ostali dio rova zatrpava se  zamjenskim materijalom (u zoni prometnica) u slojevima od 30 
cm i strojno nabija.  
Spajanje kanalizacijskih betonskih cijevi Ø40 cm vrši se na kolčak, a brtve se  sa gumenim brtvama. Spajanje na 
reviziona okna vrši se tipskim spojnicama kako bi spojevi bili vodonepropusni. 
 
Transport cijevi od tvornice do gradilišta, uključujući manipulaciju oko utovara i istovara treba obaviti tako da ne 
nastanu nikakva oštećenja cijevi. Utovar se obavlja viličarima i dizalicama s posebnom pažnjom glede oštećivanja. 
U prijevoznim se sredstvima cijevi slažu i osiguravaju drvenom građom prema detaljnom uputstvu proizvođača 
cijevi, koje posebno tretira razne promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva. 
 

ISKOLČENJE KANALIZACIJE 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti pripremni radovi koji uključuju iskolčenje trase, eventualno 
uklanjanje privremenih objekata te rušenje kolovozne konstrukcije u širini radnog pojasa odnosno izvedba građevine 
na način propisan ostalim dijelovima projekta. 
Iskolčenje osi trase kanala mora se provesti precizno prema projektu, pri čemu treba osigurati točke iskolčenja da se 
mogu naknadno obnoviti. Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvođenja radova. Sva zapažanja 
u svezi iskolčenja trase unose se u građevinski dnevnik, a vezana su za reper ili osiguranu stalnu točku. 
Iskolčenje trase na terenu treba provesti na osnovu elemenata datih u situaciji iskolčenja te koordinata točaka 
iskolčenja. Kao točke iskolčenja uzimat će se centar revizionih okana. Točake iskolčenja date su u 
HDKS(GaussKrgerovim koordinatama). 

ISKOP I  ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE 

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a širine rova prema 
normalnom poprečnom profilu, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora biti pravilno odsječeno. Na 
mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje i produbljenje građevinske jame . 
Izmjere i oblik rova ovise o nužnom radnom prostoru i načinu nalijeganja cijevi. 
Preporuča se širina jarka takva da sa svake strane cijevi ostane oko 40 cm radnog prostora. Dno jarka ne smije biti 
razrahljeno (potresanjem, gaženjem, smrzavanjem). U slučaju nužde razrahljeno tlo treba izvaditi i zamijeniti drugim 
materijalom koji treba nabiti. 
Dno rova treba izravnati , fino isplanirati sa točnošću .1 cm. Prijelaz između vrsta tla s različitim svojstvima slijeganja 
zahtjeva posebne mjere sigurnosti zbog mogućnosti pojave uzdužnih vlačnih i tangencijalnih naprezanja. Za 
polaganje cijevi potrebno je izvesti betonsku  podlogu od mršavog betona  debljine 15 cm. 
Iskop se smije vršiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova.. Za cijelo vrijeme 
trajanja gradnje mora se osigurati nadzor od strane specijaliziranih stručnjaka. 
Razupiranje rova vršiti upotrebom čelične oplate sa razuporama („KRINGS” oplata). Razupiranje izvesti tako da 
garantira potpunu stabilnost pri izvođenju radova, a istovremeno omogučava nesmetan rad pri polaganju i montaži 
cijevi. 
Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama iskop treba vršiti ručno i paziti da se iste ne oštete. 
Sav iskopani materijal zbog male širine prometnice izbacuje se iz rova i tovari u prijevozno sredstvo i odvozi. Humus i 
materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog materijala. 
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Silaz u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Pješački prijelazi preko rova ili jame premošćuju se 
mosnicama dovoljno jakim, a kod rovova dubljih od 2 m ograđuju se sigurnosnim ogradama. Kolni prijelaz od čeličnih 
ploča sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja, predviđeni su na mjestima gdje kanal presjeca prometnu površinu. 
Oplata kojom su razuprte bočne strane rova, mora se skidati postepeno usporedo napredovanjem zatrpavanja, 
vodeći pri tom računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. 
Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže sitnim pijeskom bez gruda od zemlje i ostalih nepodesnih 
komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, uz pažljivo nabijanje. 
Zatrpavanje izvoditi u slojevima uz obavezno nabijanje svakog sloja. 
Zatrpavanje se vrši kamenim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji 
nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije. 
 

UGRADNJA CIJEVI 

Iskop rova s produbljenjem za revizijska-kontrolna okna izvodi se u terenu, „C“ kategorije prognozirane prilikom 
rekognosticiranja terena. Dubine rova variraju od 2,91 m do 3,13 m, a širina rova 1,40 m u svemu kako je prikazano u 
nacrtima. 
Iskop je ručni i strojni ovisno o mogućnosti. Sve komunikacije u kojima se izvode radovi treba osigurati odgovarajućim 
prometnim znakovima, a za pješake izraditi provizorne drvene prijelaze radi nesmetanog prijelaza. Po potrebi 
razuprijeti rov, te poduzeti i sve druge potrebne mjere da se spriječi urušavanje rova, pokreti potpornih zidova, 
temelja, terena itd. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti.  
Sve gore navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. 
Prije iskopa asfalt ili beton treba zasjeći motornom pilom. 
Dubina ukapanja je određena potrebom gravitacijskog odvođenja otpadne vode i odgovarajućeg pada kanala, a 
širina rova usvojena je 1,40 m. Dno rova planira se na ± 1 cm. 
Na mjestima gdje se cjevovod križa s trasama drugih instalacija, iskop se na tim križanjima mora izvršiti ručno. 
Betonska posteljica je prosječne debljine 15 cm, koja se planira prema uzdužnom presjeku. Cijevi se na posteljicu 
polažu tako da cjelokupnom duljinom naliježu na posteljicu a za kolčak se ostavljaju udubljenja.. Kut nalijeganja treba 
iznositi 120°. 
Zaštitni sloj betona oko cijevi, izvodi se do visine 1/3 vanjskog profila cijevi. Zatrpavanje iznad tjemena cijevi, izvodi se 
od pijeska ili sitnog šljunka  po cijeloj širini rova i nabija sa nabijačima.  
Cjevovodi se izvode od betonskih cijevi Ø40cm. Spoj cijevi predviđen je putem utičnog kolčaka s  gumenom brtvom. 
Prijem pojedinih dionica, kao i svake faze rada izvršiti će nadzorni inženjer te dati odobrenje za izvođenje slijedeće 
faze rada. 
Prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti ispitivanje na vodonepropusnost, a pozitivan atest na vodonepropusnost je 
dokaz kvalitetno izvedenih radova., 
 

KONTROLNA OKNA  

Radi redovnog održavanja i čišćenja kanala izvest će se reviziona okna i to na potrebnim razmacima i na svakom 
lomu trase. Novi kanal priključiti će se na postojeće betonsko reviziono okno.  
Reviziona okna predviđena su iz betona svijetlog otvora 100x60. 
U betonska okna ugrađene su tipske penjalice iz ljevanog željeza na međusobnom razmaku od 30 cm. 
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Poklopci su tipski, ljevano-željezni, veličine 600x600 mm. U prometnici se ugrađuju ljevanoželjezni poklopci za teški 
promet, nosivosti 400 kN. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoću prilikom prolaska 
vozila, ukoliko ne naliježu tijesno treba izvršiti podmetanje olovnih pločica ili na na neki drugi način spriječiti pomicanje 
i klopotanje poklopaca. Poklopci se obavezno moraju ugraditi tako da im gornja ploha bude u ravnini ceste. Za 
priključak betonske cijevi na okno koriste se tipski priključni spojni komadi . 
Svi ostali detalji izvedbe kanala i građevina vidljivi su u ostalim prilozima ovog projekta. 

POSTUPAK IZVOĐAČA  PRIJE, ZA VRIJEME I PO IZVEDBI  
KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA (prema posebnim uvjetima) 

Po uspostavljanju trase kanala utvrditi sva sjecišta cjevovoda (i objekata) sa svim instalacijama u prometnici, a u 
suradnji s predstavnicima investitora i vlasnika pojedinih instalacija. 
Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje instalacija (plin, vodovod, telefon, el. Instalacija i 
dr.). Utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno kako bi se utvrdio njihov stvarni 
smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog novog rješenja (izmještanje, novi 
objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba usaglasiti između projektanta, predstavnika investitora, izvođača i 
predstavnika vlasnika instalacije. 

. Izvođenje radova pri križanju s instalacijama plinovoda GPZ  Zagreb 

Izvođenje radova pri koliziji s instalacijama plinovoda izvoditi u skladu s posebnim uvjetima građenja br.GPZ-23-17-
2212/17/VI-1333 izdanim od strane GRADSKE PLINARA ZAGREB  d.o.o. Prije samog početka izvođenja zemljanih 
radova nužno je izvršiti iskolčenje plinovoda i kućnih priključaka. 
Svi zemljani radovi u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava, 1 m od osi plinovoda  i kućnih priključaka  s obje 
strane izvoditi ručno uz potreban oprez i strogo zabranjen strojni iskop. Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova 
ne smiju prelaziti preko nezaštićenog distribucijskog sustava. Svi troškovi popravaka i ostalog padaju na teret 
Investitora radova na kanalizaciji. U slučaju da je razmak po vertikali između kućnog priključka i kanalizacione cijevi < 
od 50 cm potrebno je kod zatrpavanja rova kućni priključak zaštititi stavljanje istog u betonske kanalica prema detalju 
iz projekta. 
 
 

 Izvođenje radova pri križanju s vodoopskrbnim cjevovodom 

Izvođenje radova pri koliziji s instalacijom  vodoopskrbnog cjevovoda  izvoditi u skladu s posebnim uvjetima građenja 
KLASA: VIO-06-04-17-6110 izdanim od strane  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Služba razvoja odjel suglasnosti-
vodoopskrba.. Prije samog početka izvođenja zemljanih radova nužno je izvršiti iskolčenje cjevovoda i kućnih 
priključaka , a na problematičnim dionicama iskopom probnih šliceva ustanoviti točan položaj cjevovoda kako nebi 
došlo do njegovog oštećenja. Na mjestima križanja  obavezno primjeniti ručni iskop uz konstantnu kontrolu 
predstavnika Službe održavanja i izgradnje, Odjel izgradnje cjevovoda i priključaka i Službe investicija, Odjela 
nadzora. U ulici TrnavaII trasa cjevovoda utvrđena je na terenu i ucrtana u kartu komunalnih instalacija. 

 Izvođenje radova pri križanju s EKI instalacijom 
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Izvođenje radova pri koliziji s EK instalacijom izvoditi u skladu s posebnim uvjetima građenja HAKOM-a (Klasa: 361-

03/17-01/7260, Ur.br.376-10-17-2 od 16.11.2017.). 

Prije samog početka radova izvođač treba stupiti u kontakt s HAKOM-om kako bi se izvršilo iskolčavanje podzemnih 
telefonskih kabela. 
Za vrijeme same izvedbe zemljanih radova, sva kritična mjesta izvoditi isključivo ručno, pri čemu paziti da rub rova za 
cjevovod bude udaljen min. 1,0 m od položenih podzemnih tel. kabela ili tel. stupa.  
Vertikalni razmak kod prijelaza ispod telefonskog kabela mora biti min. 0,5 m, pri čemu je kabel kod iskopa nužno 
postaviti na mosnicu. Prema dobivenim izjavama o postojanju infrastrukture od Hrvatskog Telekoma, VIP-a i Optima 
telekoma u predmetnom odvojku nema izgrađene infrastrukture.  

- Izvođenje radova pri križanju s elektroenergetskom mrežom 

Križanja i približavanja dijelova građevine i elektroenergetskih građevina uskladiti i razriješiti prema Posebnim 
uvjetima građenja HEP-a ELEKTRA ZAGREB SLUŽBA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE broj: 400100103/57852/17 
ŠŽ/DZ-TD od 09.11 .2017. 
Radove na izgradnji građevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima građenja. 
 
Prije samog početka izvođenja zemljanih radova nužno je izvršiti označavanje podzemne NN mreže i VN kabla od 
strane  Operatora distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA Zagreb. 
Pri križanju cjevovoda s podzemnim elektroenergetskim kablovima, minimalna vertikalna udaljenost cjevovoda od 
kabela iznosi  0,5 m, uz uvjet da cjevovod prolazi ispod kabela, i da se elektroenergetski kabel zaštiti odgovarajućim 
polucijevima  
Na svim mjestima križanja na udaljenosti 2 m i bliže nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim kabelima i 
uzemljivačima zemljane radove obavezno izvoditi ručno uz povećanu pažnju. 
Sve eventualne štete treba sanirati na trošak Investitora. 

- Izvođenje radova pri križanju ili paralelnom vođenju j s javnom rasvjetom 

Izvođenje radova pri koliziji s javnom rasvjetom izvoditi u skladu s posebnim uvjetima građenja GRADSKOG UREDA 

ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO KOMUNALNE POSLOVE I PROMET  

(Klasa: 350-07/17-03/528, Ur.br.251-13-51/106-17-2, od 30.10.2017.). 

Kod izvođenja radova izvođač treba voditi računa i maksimalno zaštiti postojeću javnu rasvjetu. 

- Izvođenje radova vezano uz sanitarno –tehničke i higijenske uvjete 

 
Tehničkim rješenjima respektirani su Uvjeti Ministarstva zdravstva I socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu ispekciju  
Klasa: 540-02/17-03/439, Ur.broj: 534-07-4-7/10-17-2 od 31.10. 2017. 
 

- Izvođenje radova vezano uz vodopravne  uvjete 

Tehničkim rješenjima respektirani su vodopravni uvjeti –Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 
Klasa: UP/I- 325-01/17-07/0005314, Ur.br.374-25-3-17-2 od 13.11.. 2017. 
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- Zaštita od požara 
 
Rješenje je koncipirano tako da se omogući nesmetani pristup vatrogasnih vozila do objekata. Sanacija kolničke 
konstrukcije je tako predviđena da podnosi osovinski pritisak od 100 kN (odgovara i vatrogasnim vozilima prema 
članku 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94 ). Položajem i dimenzijama prometne površine 
omogućuju operativan rad vatrogasnih vozila prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94 ). 
 
 
 
 
 
NAČIN ODRŽAVANJA I PROCJENA VIJEKA TRAJANJA 
 
 NAČIN ODRŽAVANJA 
 
Kanalizacija u ulici Trnava 2 jedinstvena  je građevina koja se sastoji od cjevovoda i kontrolnih okana. Zacijevljeni 
kanal izgrađen je tako da je taloženje svedeno na minimum (min. brzina tečenja veća od v=0,5 m/s), no iste je 
potrebno čistiti (propirati) minimalno jedanput na godinu s vađenjem taloga iz kontrolnih okana. 
Stanje sustava odvodnje utvrđuje se pregledom jedanput u 6 mjeseca, a čišćenje se provodi minimalno jedanput na 
godinu. 
 
 VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
Odabrani materijali za cjevovode i kontrolna okna osiguravaju dug vijek građevine koji se procijenjuje na 70 godina. 

 
 SANACIJA OKOLIŠA 

 

Projekt sanacije okoliša izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17). 
Osim što će se izgraditi građevina u obliku predviđenom ovim projektom, prije početka građenja, a za potrebe 
građenja, izgradit će se privremeni objekti: “barake” ( ili postaviti kontejneri), uredit će se gradilišna cesta te će se 
pripremit radne površine na kojima će se obavljati pojedini radni procesi. 
Okoliš gradilišta, odnosno samo gradilište i prostor koji se koristio za potrebe građenja, mora se nakon završetka 
građenja vratiti u prvobitno stanje. 
Glede toga moraju se ukloniti svi privremeni objekti sagrađeni ili postavljeni u okviru pripremnih radova, sva gradilišna 
oprema, neutrošeni građevinski materijal, otpad i slično. 
Privremene objekte (barake, kontejnere i sl.), privremene gradilišne ceste te ostale objekte gradilišta treba ukloniti 
tako da ne ostane vidljivih tragova. 
Zemljište na području gradilišta te na prilazima gradilištu mora se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguće, u 
prvobitno stanje. 
Postojeće ceste, koje su poslužile prilikom građenja i pri tome bile oštećene, treba popraviti i urediti.  
Ovim je projektom u smislu sanacije gradilišta, odnosno uređenja okoliša, predviđeno niz radova koji to osiguravaju: 
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* zatrpavanje i poravnavanje rovova, 
* obnova raskopane prometne površine, 
* dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje, 
* zasijavanje nasipanog terena travom, 
* odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju. 
 
U skladu sa Zakonom o građenju, sanacija okoliša mora biti dovršena u roku od mjesec dana nakon izdavanja 
uporabne dozvole. 
 
 
Projektant: 
Slavko Šimunović dipl.ing.k.t. 



U ________________________________, ___________2019. Za ponuditelja

________________________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Upoznati smo s ovim Tehničkim opisom te svojom ovjerom (pečatom i potpisom)
potvrđujemo da u potpunosti prihvaćamo sve navedeno.

Izjava ponuditelja


