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FOND: Fond solidarnosti Europske unije  

NADLEŽNO TIJELO: Grad Zagreb – Ured za programe i projekte Europske unije 

NAZIV POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u 

području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba 

 

VRSTA POZIVA : Otvoreni postupak  

ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): Svakih 7 radnih dana 

REFERENTNI BROJ POZIVA: FS.GZ.01. 

PITANJA I ODGOVORI 

7. dio 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno 

pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr  i 

www.zagreb.hr  u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke 

pošte na adresu: fseu@zagreb.hr .  

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, nadležno tijelo ne može dati prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost 

prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedini projektni prijedlog te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele 

kako su opisane u Uputama za prijavitelje. 

RB PITANJE ODGOVOR 

   

1. Datum zaprimanja pitanja: 11.02.2021.  Datum odgovora na pitanje: 18.02.2021. 

Prihvatljivi troškovi-FSEU.2021.MZO. Lijepo vam molim da mi 

odgovorite da li su troškovi sanacije, koji se uglavnom odnose na zidarske 

i soboslikarske radove, prihvatljivi troškovi? 

Grad Zagreb kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa iz 

Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je dana 5. veljače 2021. Poziv 

na dodjelu bespovratnih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.zagreb.hr/
mailto:fseu@zagreb.hr
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Naime naše zgrade stradale u potresu nemaju strukturnih oštećenja ili ista 

do sada nisu utvrđena, ali smo imali pucanje pregradnih zidova, pucanje 

stakala i sl. Dio radova smo odradili i platili iz vlastitih sredstava (dio 

soboslikarskih radova, zamjena stakala), a najveći dio nam ostaje 

odraditi. 

Također, da li bi se priznali troškovi koje smo utrošili i platili iz vlasitih 

sredstava, a odnose se na zidarske radove, postavljanje gispokartonskih 

(knauf) ploča i soboslikarske radove? 

 

području Grada Zagreba“, referentne oznake: FS.GZ.01 (u daljnjem 

tekstu: Poziv), te su točkom 2.1. Uputa za prijavitelje objavljenim uz 

Poziv kao prihvatljivi prijavitelji definirani: 

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te 

2. Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne 

novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost 

odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski 

registar sa sjedištem na području Grada Zagreba. 

 

U skladu s navedenom definicijom javna visoka učilišta (i njihove 

sastavnice za neintegrirana sveučilišta) koja su upisana u Upisnik visokih 

učilišta Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu prihvatljivi prijavitelji 

prema ovom Pozivu, te stoga nismo ovlašteni dati očitovanje na 

dostavljeni upit. 

 

Slijedom iznesenog, predlažemo da se s predmetnim upitom obratite 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja, u svezi Poziva na dodjelu 

bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u 

području obrazovanja oštećene potresom“ FSEU.2021.MZO., kontakt e-

mail adresa za pitanja i odgovore je ugovaranje@mzo.hr;  

 

Do Poziva FSEU.2021.MZO. možete doći putem ovog linka. 

2. Datum zaprimanja pitanja: 04.03.2021.  Datum odgovora na pitanje: 10.03.2021. 

Pod točkom 2.1. navodi se tko su prihvatljivi prijavitelji, a kako slijedi: 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove 

osnovane od strane jedinice lokalne i područne (lokalne) samouprave 

koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja. 

 

Prema gore navedenom, je li moguća izmjena dokumentacije da se 

uključe prihvatljivi prijavitelji ustanove koje su vlasnici nekretnine u 

čijem je najmu ustanova koja obavlja djelatnosti odgoja (u ovom slučaju 

Dana 4. ožujka 2021. zaprimljen je Vaš upit u svezi Poziva na dodjelu 

bespovratnih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i 

pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada 

Zagreba“, referentne oznake: FS.GZ.01 (u daljnjem tekstu: Poziv), kojeg 

je objavio Grad Zagreb kao Tijelo nadležno za provedbu financijskog 

doprinosa dana 5. veljače 2021., te se u svezi istog očitujemo kako slijedi: 

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/
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vrtić). Isto bi se moglo potkrijepiti Sporazumom o najmu s vrtićem u 

narednih 5 ili 7 godina ili koliko bi bilo traženo. 

 

 

 

 

 

 

Predmetnim Pozivom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu 

bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje 

se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). 

 

FSEU se prije svega provodi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 

2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti 

Europske unije te Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 

o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, člankom 3. stavka 2. kojih 

je određeno da je cilj FSEU dopuniti napore pogođenih država i pokriti 

dio njihovih javnih rashoda, kako bi se pomoglo prihvatljivoj državi da 

provede, ovisno o vrsi prirodne katastrofe, hitne operacije od ključne 

važnosti i operacije oporavka, ovisno o vrsi prirodne katastrofe, te između 

ostalog i operacije vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i 

pogona u području obrazovanja. 

 

Nadalje, točkom 1.3. Uputa za prijavitelje objavljenih uz Poziv definirano 

je da je predmet Poziva obnova infrastrukture i pogona u području odgoja 

i obrazovanja, oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada 

Zagreba, dok su točkom 2.1. Uputa za prijavitelje objavljenih uz Poziv 

kao prihvatljivi prijavitelji definirani: 

 

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te 

2. Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne 

novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost 

odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski 

registar sa sjedištem na području Grada Zagreba. 

 

3. Datum zaprimanja pitanja: 17.09.2021.  Datum odgovora na pitanje: 27.09.2021. 

Ovim putem molimo za odgovor postoji li mogućnost za prijavljivanje na 

Poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u 

Sukladno točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelj Poziva Uputa za 

prijavitelje objavljenih uz Poziv definirano je da je predmet Poziva: 
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području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba” za 

objekt Osnovna škola Bukovac, a uvažavajući posebitosti projekta 

uklanjanja postojećeg i izgradnje zamjenskoga objekta. Kako biste bili u 

mogućnosti dati konkretan odgovor na postavljeno pitanje, dostavljamo 

Vam sljedeće informacije o navedenom projektu: 

  

Rekonstrukcija OŠ Bukovac sastoji se od rušenja postojećeg objekta osim 

sportske dvorane koja se rekonstruira, te izgradnje novog objekta sa 

značajnim povećanjem kapaciteta s ciljem rada škole u jednoj smjeni. 

Postupak izrade projektne dokumentacije za navedeni zahvat pokrenut je 

2017. godine i vodio ga je Gradski ured za mjesnu samoupravu. Glavni 

projekt za navedeni zahvat izrađen je u kolovozu 2018. godine, a 

građevinska dozvola izdana je 4.6.2020. godine. Postupak javne nabave 

za  predmet nabave izvođenje građevinskih radova pokrenut je 8. veljače 

2021. godine. Izvedbena dokumentacija uključivo projekt uklanjanja 

građevine (osim sportske dvorane) izrađena je u svibnju 2021. godine. 

Ugovor s izvođačem radova sklopljen je 15. travnja 2021. Rušenje 

postojećeg objekta (osim sportske dvorane koja se rekonstruira) započelo 

je iza 20. svibnja 2021. i sada je pred okončanjem (u tijeku je odvoz šute 

i građevinskog otpada). Ugovoreni rok za izvođenje je 18 mjeseci. 

Zaključno, rekonstrukcija OŠ Bukovac koja se sastoji od rušenja 

postojećeg objekta osim sportske dvorane koja se rekonstruira, te 

izgradnje novog objekta planirana je i projektirana prije zagrebačkog 

potresa 22.03.2020., međutim, objekt je u potresu zadobio oštećenja te je 

kategoriziran po učinjenom pregledu statičara kao privremeno 

neuporabljiv (žuta naljepnica). Zbog očekivanog početka radova na 

izgradnji novog objekta nije se pristupilo sanaciji oštećenja. Iz istog 

razloga, po pregledu od strane statičara nije izrađen Elaborat ocjene stanja 

i naputak o sanaciji već je izrađen Nalaz ovlaštenog sudskog vještaka za 

graditeljstvo u kojem je opisno utvrđen i fotodokumentiran stupanj 

oštećenja. 

  

Sukladno naprijed izloženom molimo Vas odgovor na pitanje  postoji li 

mogućnost za prijavljivanje na Poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje 

Obnova infrastrukture i pogona u području obrazovanja, oštećenih u 

potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba. Također, 

istom točkom je određeno da je svrha (cilj) Poziva uspostava redovnog 

funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih 

sredstava operacijama u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne 

mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, 

izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o 

zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu 

projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje 

infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe 

projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i 

pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja 

podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu 

suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. 

godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i 

stabiliziranja oštećenih dobara.  

 

Sukladno točki 2.5. Prihvatljivost operacije Uputa za prijavitelje, 

prihvatljiva je operacija koja se odnosi na infrastrukturu ili zgradu 

oštećenu u potresu 22. ožujka 2020. godine. Prihvatljiva su ulaganja u 

zgrade koje su: a) tijekom preliminarnog pregleda objekata oštećenih 

potresom ocijenjene neuporabljivima, privremeno neuporabljivima ili 

uporabljivima s preporukom ili b) za koje je izrađen nalaz ili izjava od 

strane ovlaštenog inženjera građevinske ili druge odgovarajuće struke 

(projektanta) odnosno nalaz ili izjava sudskog vještaka građevinske ili 

druge odgovarajuće struke, s utvrđenim oštećenjem od potresa, te ako je 

primjenjivo, za koju postoji fotodokumentacija kao dokaz o oštećenju 

zgrade ili njezinih dijelova; dokazuje se Dokazom o preliminarnoj 

procjeni štete ili nalazom odnosno izjavom ovlaštenog inženjera 

građevinske ili druge odgovarajuće struke (projektanta) ili nalazom 

odnosno izjavom sudskog vještaka građevinske ili druge odgovarajuće 

struke. 

 

Nadalje, točkom 2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije Uputa za prijavitelje 

propisano je da su prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru 
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infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na 

području Grada Zagreba” za objekt Osnovna škola Bukovac. 

 

 

 

 

Poziva, između ostalog Grupa 2. Priprema projektno-tehničke 

dokumentacije koja uključuje pripremu projekta rušenja i uklanjanja 

uništene zgrade te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje 

zgrada u prijašnje stanje, cjelovitu obnovu zgrade oštećene u potresu ili 

izgradnju nove zamjenske zgrade. Projektna dokumentacija uključuje 

izradu elaborata, studija i ostale projektne dokumentacije potrebne za 

obnovu zgrada oštećenih u potresu ili izgradnju nove zamjenske zgrade u 

području odgoja i obrazovanja sukladno propisima važećim u vrijeme 

izrade dokumentacije.  

 

Odgovarajućom projektnom dokumentacijom smatra se i glavni projekt 

za rekonstrukciju zgrade oštećene u nepogodi sukladno čl. 57. Zakona o 

obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 

Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke 

županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21). 

 

Projektna dokumentacija izrađuje se za cijelu zgradu, no na način da se 

projektom posebno izrazi trošak koji se odnosi na vraćanje zgrade u stanje 

prije potresa ukoliko se operacija prijavljuje za cjelovitu obnovu ili 

izgradnju nove zamjenske zgrade, odnosno u kojem postotku  cjelokupna 

operacija predstavlja radove za dovođenje građevine u postojeće stanje, a 

u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju 

poboljšice na predmetnoj zgradi ili izgradnji nove zamjenske zgrade 

(Obrazac 5. Izjava stručnjaka/glavnog projektanta). 

 

Također, točkom 2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije Uputa za 

prijavitelje između ostalog, propisano je da su prihvatljive aktivnosti koje 

se mogu financirati u okviru Poziva Grupa 3. Izvedba radova koje 

obuhvaćaju aktivnosti rušenja, izvođenje radova obnove na oštećenoj 

infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-

tehničkoj dokumentaciji te provedbu stručnog nadzora gradnje kao i sve 

ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju projekta. Predmetna 

grupa aktivnosti obuhvaća i izvođenje radova vezanih uz izgradnju 

zamjenske zgrade samo do procijenjenog troška za vraćanje u prijašnje 

stanje. 
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Nadalje, točkom 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost 

troškova za provedbu operacije Uputa za prijavitelje, između ostalog je 

propisano da prihvatljivi troškovi moraju nastati u svrhu provedbe 

operacije te da je prijavitelj dužan dostaviti proračun svih planiranih 

troškova potrebnih za realizaciju operacije, pri čemu proračun mora 

obuhvatiti troškove koji nastaju nakon potpisivanja ugovora o dodjeli 

bespovratnih financijskih sredstava i troškove koji su nastali i prije tog 

trenutka (ukoliko je primjenjivo), a ne prije 22. ožujka 2020. godine. 

Neprihvatljivi troškovi navode se zasebno u proračunu operacije. 

 

Također, istom točkom propisano da troškovi moraju ispunjavati opće 

uvjete prihvatljivosti: 

1. nastati za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe operacije; 

2. biti povezani i nastati u okviru operacije (proračuna operacije) koji je 

odabran u okviru Poziva, u skladu s kriterijima odabira, a za koji je 

preuzeta obveza u ugovoru; 

3. biti razumni, opravdani i u skladu s načelom odgovornog financijskog 

upravljanja, odnosno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i 

djelotvornosti za postizanje rezultata te biti u skladu s tržišnim cijenama; 

4. biti povezani s pripremom i provedbom operacije, uključujući troškove 

povezane s bitnim tehničkim stručnim mišljenjem; 

5. biti povezani i nastati u okviru aktivnosti navedenih u Uputama; 

6. biti u skladu s pravilima o javnoj nabavi ili nabavi koje obavljaju osobe 

koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi; 

7. biti stvarni, odnosno potkrijepljeni računima ili drugim dokumentima. 

 

Također točkom 2.10. Neprihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje 

između ostalog je propisano da su neprihvatljivi troškovi koji nisu 

povezani sa svrhom operacije i troškovi nastali prije 22. ožujka 2020. 

godine. 

 

Također, točkom 5.1. Razdoblje provedbe operacije Uputa za prijavitelje 

propisano je da se pod razdobljem operacije podrazumijeva datum 

početka i predviđenog završetka provedbe a definira se u ugovoru o 
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dodjeli bespovratnih sredstava. Naposljetku, istom točkom je propisano 

da provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a 

mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja 

najkasnije do 17. lipnja 2022. godine u opravdanim slučajevima ako tako 

nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekta traje dulje od 

navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja 

ili drugih izvora (npr. Mehanizam otpornosti i oporavka do lipnja 2026. 

godine). 
 


