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TROŠKOVNIK

A) – MUNJARSKI PUT
    Opis stavke                                          jed. mjere       količina      jedinična cijena      cijena ukupno

I.
PRIPREMNI RADOVI

1.
ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA


-iskolčenje trase, objekata, poligonih točaka i repera sa

     svim potrebnim geodetskim podacima,


- osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine       

        i visine objekata,


-tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere

      koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova,


-u cijenu koštanja ulazi sav materijal i radna snaga,


Obračunava se po m1 iskolčene osi ulice



                                                                   m1                 179,37         
2.
RASKOPAVANJE POSTOJEĆEG ASFALTA


-strojno i ručno raskopavanje postojećeg asfalta ceste i       

       pješačkih staza,


-utovar odvoz i istovar otkopanog asfalta na deponiju koju

       osigurava  izvođač radova

-razastiranje istovarenog materijala na deponiju.


 Prosječna debljina sloja koji treba raskopati  je 10 cm.


 Uključeni su svi pripremni radovi alati i materijali.


Obračun se vrši po m2 raskopanog asfalta.



a)  iskop asfalta ceste  d= 15 cm             m2
         115,00     
         b)  iskop asfalta staze  d=   6 cm             m2
           75,00     
3.   VAĐENJE BETONSKIH RUBNJAKA 


-iskop uz postojeće rubnjake,


-rušenje postojećih rubnjaka,


-rušenje postojećeg betonskog temelja rubnjaka            

       kompresorima,


-utovar odvoz i istovar iskopane zemlje, rubnjaka i betona na    

       deponiju koju osigurava  izvođač radova      

-svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.

 
 Obračun po m1 izvađenih rubnjaka i kanalica.

             a) – betonski rubnjaci 18/24
            m1         
        25,00         

       b) – betonski rubnjaci 8/20
            m1         
        41,00         
             c) – betonski opločnici
            m2         
        39,00         
             d) – betonske rigolice
            m1         
        37,00         
4.    DEMONT. ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  RAZBIJANJE  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE

       Demontaža postojeće žičane ograde visine 3,00 m              uz južno igralište, te razbijanje arm. bet. parapeta  deb. 20 cm 

Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.
         a)  demontaža žičane ograde           m2
         180,00      

         b)  razbijanje ab. parapeta deb.        m3
               10,00     

5.
RUČNI OTKOP ROVOVA U SVRHU UTVRĐIVANJA 


POLOŽAJA POSTOJEĆIH INSTALACIJA


Ručni otkop rovova na mjestima gdje je kotnim planom 


predviđen položaj postojećih podzemnih instalacija, kao i


na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle 

      nalaziti podzemne instalacije.


- ručni otkop rova uz pažnju da se ne oštete instalacije do 


  dubine  1,80 m s mogućim razupiranjem,


- po potrebi zatrpavanje rova,


- utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija,


- otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama.


Obračun po m1 otkopanog rova.


     - pretpostavljeno                               m1            80,00               
6.   RAZBIJANJE  ARM. BETONSKIH TEMELJA 

      Razbijanje  bet.temelja i zidova podrum srušenog objekta

      u blizini trafostanice

      Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.
·   arm. bet. temelji                                m3
      25,00   
·   bet. ploče deb. 20 cm                       m2
      50,00   
7.   ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA KOJE OSTAJU U   

      PROMETNICI

      Stavka obuhvaća : ručni otkop zemlje oko instalacija s odbacivanjem zemlje ili utovarom viška zemlje i odvoz na udaljenost do 15 km, oblaganje instalacija  betonskim prefabrikatima - polucijevima ( 10 - ( 15 cm prema detalju iz projekta, ili upisu nadzornog organa u dnevnik, betoniranje zaštitnog sloja betona preko polucijevi betonom MB - 15 u količini do 0,15 m3 / m' betona. Obračun po m' obložene instalacije.

                                      - polucijevi             m1                180,00           

                                      - puna opeka        m1                 150,00           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
DONJI STROJ
1.
ŠIROKI OTKOP ZEMLJE I POSTOJEĆEG TAMPONA


- otkop zemlje i postojećeg tampona,


- istovar i razastiranje na deponiji,


- ručni otkop uz komunalne instalacije te utovar,


  prijevoz i razastiranje na deponiji,


- uređenje pokosa prema projektiranom profilu,


- sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina.


Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju       

       prema poprečnim profilima.

       
a)  iskop ceste, staze i priključci                      m3
          1.450,00    
2.
ISKOP I ZAMJENA PODTLA


Stavka obuhvaća:


- iskop podtla na mjestima potrebne zamjene tla ispod          


  trupa prometnice u debljini sloja od 20  cm


- planiranje i valjanje posteljice u iskopu na točnost +/- 3 cm.


- ispitivanje zbijenosti i dobava atesta,


- dobavu šljunka ili kamenog materijala, sa prijevozom

- razastiranje, planiranje do točnosti + 3 cm i zbijanje,


- dobava atesta o kvaliteti šljunka ili kamena i zbijenosti.
      -utovar odvoz i istovar iskopane zemlje na  deponiju koju     

       osigurava  izvođač radova      

Obračun po m3 izvedene zamjene    

              


                 m3
               970,00         
3.
FINO PLANIRANJE I UREĐENJE POSTELJICE


Rad obuhvaća uređenje posteljice nasipa, tj. fino i grubo        

      planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti.

     Modul stišljivosti mjereno kružnom pločom fi 30 cm 

      Me = 20 MN/m2 za zemljane materijale, odnosno


Me = 30 MN/m2 za šljunčane materijale 

      U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, 
     alati i materijali.


Obračun po m2 uređene posteljice.      m2             2.610,00              
4.   PRIJEVOZ VIŠKA MATERIJALA

      Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa  do mjesta      

       istovara –(koef.rastresitosti 1.3).

      -utovar odvoz i istovar iskopane zemlje,  na  deponiju  

        koju osigurava  izvođač radova      
        Obračun po m3 iskopanog i prevezenog materijala.  
                                                                     m3
   1.885,00              ¸

5.   IZRADA DRENAŽNE TKANINE-GEOTEXTILA

       Dobava i postava geotextila (igličasti poliester) gramature od   300 g/m2 . Geotextil se postavlja na uređenu posteljicu kao razdvajajući materijal između posteljice i nasipa-tampona. Minimalni preklop iznosi 20 cm.

      Obračun po m2 ugrađenog geotextila.

                                                               m2                 1.510,00             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 
DONJI STROJ  UKUPNO:





                     

III.

GORNJI STROJ

1.
IZRADA TAMPONA


Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedenog, ispitanog i po nadzornom organu preuzetoj posteljici ili filterskom sloju.


Za izradu ovog sloja mogu se upotrijebiti šljunčani ili  drobljeni     

      kameni materijal kao i mješavina ova dva materijala.


Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti:


- za debljinu sloja  50 cm  Me = 80 N/mm2

Ova stavka za izradu donjeg nosivog sloja obuhvaća:


- pribavljanje atesta za materijal prije početka radova,


- dobavu, dovoz i istovar materijala,


- ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu,


- kontrolu ravnina i visina ugrađenog sloja,


- sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavljanje atesta za            

      dokaz kvalitete ugrađenog sloja.


NAPOMENA: - završnih 10 cm tamponskog sloja obavezno     

      izvesti od drobljenog kamenog materijala


Obračun po m3 ugrađenog sloja

         
a) – Cesta           d = 50 cm              m3                975,00           



b) -  Pješ. staza  d = 25 cm
          m3              309,00           
2.
IZVEDBA CESTOVNIH  RUBNJAKA 18/24/100


- dobava gotovih betonskih rubnjaka  MB 50 te razvoz


  rubnjaka po gradilištu,


- pripremu podloge, čišćenje kod podloge od cementne


  stabilizacije, otkop ili nasipavanje sa sabijanjem kod 


  podloge od tampona,


- izrada i ugradnja betona MB 20 podloge i zaloge,


- polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa 


  razmakom (spojnicom) od 1 do 2 cm,


- svi prijevozi i prijenosi betona i pomoćnog materijala


- zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4


- ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta.


Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.


a) - cestovni rubnjaci  18/24 cm                   m1          410,00             

b) – parkovni rubnjaci  8/20 cm                    m1             460,00                
3.
IZVEDBA SLOJA OD BITUM. DROBLJ. KAMENA

Dobava materijala, izrada i ugradnja sloja od bitumeniziranog droblj. kamena, koji se izrađuje od granuliranog šljunka veličine zrna 2 do 31,5 mm, a kao vezivo koristi se BIT 60 ili BIT 45.

      Obračun se vrši po m2  izvedenog potrebnog sloja.

      a)  cesta – debljine  8 cm                             m2                     1.600,00    

b)  pješačka staza   5 cm

                 m2                           915,00     

4.
IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA OD ASFALT- BETONA


Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog 


i po nadzornom organu preuzetom  BNS-u ili veznom sloju.    


- dobava i doprema asfaltne mješavine,


- čišćenje i prskanje podloge za asfalt-beton,


- razastiranje, valjanje i njega asfalt beton,


Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt-


betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s 


izradom atesta za dokaz kvalitete.


Obračun po m2 ugrađenog sloja asfalt-betona.

         a)  cesta – debljine  4 cm                         m2                    1.600,00      

  b)  pješačka staza   3 cm                         m2                       915,00     
5.
IZVEDBA SPOJA POSTOJEĆEG I NOVOG

      ASFALTA


- strojno zasijecanje postojećeg asfalta sa odlaganjem


  raskopanog asfalta,


- čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom spoja
  

      postojećeg i novog asfalta,


- razastiranje i valjanje novog asfalta na mjestu spoja


  sa postojećim asfaltom.


Obuhvaćen sav rad i materijal do potpune izvedbe spoja.


Obračun po m1.








          m1              35,00                 
6.    IZVEDBA RAMPI ZA INVALIDE 

       Dobava i ugradnja taktilne ploče izrađene od reciklirane gume sa aplikacijom (vodilice, čepaste) «SENSITIVE FOOT»   ISO 9001.

      Izvesti sa dvije vrste ljepila

      Obračun po m2  ugrađene taktilne ploče


                                                                       m2            10,00          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.   GORNJI STROJ UKUPNO:




                             


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.   ODVODNJA

1.   IZRADA DRENAŽE RAUDRIL CIJEVIMA

      Ova stavka obuhvaća:

     - iskop  m3/m1     0,12 m3/m1   
·  sve radove i materijal na izradi drenaže od plastičnih cijevi ø 110 mm,

   - fino planiranje dna jame u koju se polažu cijevi (obračun iskopa u stavci iskopa),

   - izrada podloge i obloge od podložnog betona oko cijevi prema detalju iz projekta,

   - nabava, doprema i ugradnja plastičnih drenažnih cijevi ø 110 mm po pravcu i niveleti, uključivo sa spajanjem na odvodnju, 

     - nabava, doprema, razastiranje i ugradnja krupnozrnatog šljunka koji se polaže oko drenažnih cijevi, u svemu prema detalju.

      Obračun se vrši po m1  izvedene drenaže.

                                                                           m1             355,50                   
2.
SLIVNIK

     
Izrada betonskih slivnika ( 50 cm prosječne 


dubine 2,50 m, sa betonskim temeljem, betonskom oblogom      

      tijela slivnika i priključne cijevi sa rešetkom ravnog tipa.


Rad obuhvaća izradu slivnika sa temeljima, nabavu i 
      postavljanje lijevano-željezne rešetke, te zatrpavanje slivnika 
      sa nabijanjem ručnim nabijačima. Rešetka ravnog tipa.


Obračun se vrši po kom izvedenog vodolovnog grla s 
      rešetkom, sve nepropusne izvedbe.








                  kom            16,00          
3. Ispitivanje nepropusnosti i davanje atesta o 
vodonepropusnosti

 
- priključne cijevi



     m1
              123,00            
          - slivnici




     kom                16,00            

4.
Izrada priključaka slivnika od  PVC cijevi  ( 200 mm DIN19534


Ova stavka predviđa izradu priključaka slivnika od PVC ( 200 mm.


Ova stavka obuhvaća:


- iskop  obračunat u zemljanim radovima

      - fino niveliranje dna rova na visinu


- nabava, doprema i ugradnja cijevi po pravcu i       

        niveleti sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi na 


  betonsku podlogu i u betonskoj oblozi prema nacrtu

        slivnika, prema detalju.


- izrada spoja priključka na okno kanalizacije


Obračun po m1 kompletno dovršene odvodnje cijevi


( 200 mm.

       - PVC ( 200 mm


            m1         123,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.   ODVODNJA UKUPNO:                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V.     OPREMA PROMETNICA

1.
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA


Dobava i postava prometnih znakova 60X60 cm ili


( 60 te drugih prometnih znakova u reflektirajućoj tehnici. 


Ova stavka obuhvaća:


- iskop temelja za stup znaka, postava temelja stupa

        i znaka, sve prema važećim propisima, za tu vrstu

        radova.


Obračun po komadu postavljenog znaka.


   - 2 znaka na stupu  br.  B01, C02
              kom          1,00   


- 2 znaka na stupu  br.  B02, C02
              kom          1,00                                       
         - 1 znak na stupu  br.   C18

              kom          1,00         

         - 1 znak na stupu  br.   C36

              kom          2,00         
         - 1 znak na stupu  br.   C82

              kom          2,00         
         - 1 znak na stupu  br.   B48

              kom          1,00         
2.
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

      Dobava i dostava te izrada uzdužnih punih i isprekidanih linija širine 10 cm.


Način izvedbe u skladu sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode i na osnovi prometnog rješenja.
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni 


radovi , alati i materijali.


Obračun po m1 i m2

-BIJELA BOJA: a)  pješački prijelaz                        m2        56,00         

                                b)  crta širine 10 cm                       m1         180,00         


                       c)  STOP crte i iscrtav.  ( š. 50 cm) m2        4,50
3. Dobava i dostava mase te izrada bijelih

     uzdužnih punih i isprekidanih linija širine 10cm.

     Način izvedbe u skladu sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode i na osnovi prometnog rješenja.
     U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi,

     alati i materijali.

     Obračun po m1, m2 i kom.

     a) biciklisička staza  crvena -plast masa                       m2          13,00         

     b) crta širine 10 cm                                                        m2       325,00         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.
OPREMA PROMETNICA UKUPNO:   

                                                  
VI.    ARM.BET. ZIDIĆ OGRADE 

1.
Nabava, doprema , postavljanje i demontiranje

         dvostrane oplate za potrebe betoniranja arm.bet. zida.

         U cijenu ukljičiti sva potrebna podupiranja i razupiranja.

         Obračun po m² obje strane oplate.

                                                             m2             160,00            

2.
Nabava, doprema, rezanje čišćenje, savijanje i ugradnja armature

RA 400/500 i MGA 500/560 za AB zid.

Obračun po kg ugrađene armature.





                       Kg           2.200,00            

3.     Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona

        C12/15 ispod betonskog temelja.

        Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona.

                                                            m3             7,00                  

4.
Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30

(MB-30) za arm.bet. zid.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

        -  temelji/zidovi                            m3              42,00
     
5.
Nabava, doprema i ugradnja barbakana

od PVC cijevi promjera Ø 50 mm,

pojedine duljine l=40 cm.

Obračun po komadu ugrađene barbakane.


                                                                  kom        40,00
         

6.   Nabava, doprema komponentnih materijala, te

      spravljanje i ugradnja betona MB 10 za izvedbu

      tajače ispod drenažne cijevi i montažnih

      kanalica.

      Obračun po m³ ugrađenog betona,

                                                                    m3            1,00
                 
7.     Nabava, doprema i ugradnja drenažne cijevi

       (RAUDRIL)  Ø 150mm.

       Obračun po m' ugrađene drenažne cijevi.

                                                                   m1          42,00                    
8.     Nabava, doprema i ugradnja drenažnog zasipa u

        visini od  0,50 m.

        Obračun po m³  iza A.B. zida.

                                                                   m3          10,00                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. 
IZVEDBA   AB  ZIDIĆA  UKUPNO:



                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.
OSTALI  RADOVI

1. Trasiranje rova za pristupnu kabelsku kanalizaciju (PKK). 

    Obračun po metru obilježene trase PKK








     m1               310,00                    

2. Ručni iskop rova u zemlji IV kategorije i 
    nasutom šljunkovitom terenu duljine 
   12 m, širine 0,45m i dubine 1,51m, 
    za polaganje PVC i PEHD cijevi 
    kabelske kanalizacije ispod prometnice 
    (kolnika). Ispod kolnika se PKK križa 
    s plinovodom, elektroenergetskim vodom, 
    vodovodom i kanalizacijom.
    Volumen iskopa:

                                                               m3                   8,15                   

3. Strojni iskop rova u zemlji IV kategorije i nasutom 

    šljunkovitom terenu duljine 280 m, širine 0,45m i 

    dubine 0,93m, za polaganje PVC i PEHD cijevi 

    kabelske kanalizacije ispod nogostupa. 
    Volumen iskopa:

                                                  m3                             124,70                    

4. Čišćenje i planiranje dna rova u zemljištu 3. 

    kategorije

                                                   m2                            139,50                    

5. Dobava i montaža montažnog kabelskog zdenca  

     KZ, tipa D2-P (168x108x101cm)/150 kN, 

    uključeni svi iskopi i podešavanja prema ostalim 

     elementima TK mreže i okolnom terenu

                                                       kom                          1

6. Dobava i montaža montažnog kabelskog zdenca  

    KZ, tipa D2 (168x108x101cm)/150 kN, uključeni

    svi iskopi i podešavanja prema ostalim elementima 

    TK mreže i okolnom terenu, brtvljenje prostora 

    između kabela i cijevi u zdencu termoskupljajućom 

    cijevi, te brtvljenje neiskorištenih prodora na 
    zdencu

                                                    kom                            10
7. Ručni iskop rova u križanju PKK s toplovodom, 

    komplet s postavljanjem toplinske izolacije ispod 

    toplovoda i postavljanjem cijevi PKK u zaštitnu 
    azbestno cementnu cijev .

                                                     kom       1
8. Ručni iskop rova u križanju PKK s 

    plinovodom, elektroenergetskim vodom, 

    vodovodom i kanalizacijom. Navedeni rov 

    se nalazi u nogostupu.
                                                     kom     5
9. Zasipavanje dna rova sitnim pijeskom (izrada posteljice) 
    debljine 5 cm. Zasipavanje cijevi uz pažljivo nabijanje      

    između cijevi s drvenim nabijačem. Debljina sloja pijeska  

    iznad cijevi iznosi 3 cm, a  iznad gornjeg reda cijevi 
    iznosi 10 cm. U cijenu je uračunata nabava i doprema.
                                                      m3                      53,01
10. Dobava i polaganje PEHD cijevi Ø 50 mm uključujući i       

      držače razmaka u rov.
                                                     m1                    1.240,00
11. Dobava i polaganje PEHD cijevi Ø 100 mm uključujući      

       i držače razmaka u rov.
                                                      m                       1.240,00
12. Dobava i ugradnja spojnice za spajanje PEHD cijevi Ø  

      50 mm
                                                     kom                          4
13. Dobava i ugradnja spojnice za spajanje PVC cijevi Ø 110 mm
                                                      kom                         4
14. Zatrpavanje rova dubine 93 cm iskopanom zemljom u slojevima   

      od 20-30 cm cm s nabijanjem iskopane zemlje vibronabijačima
                                                     m3                                         56,56

15. Dobava šljunka i zatrpavanje rova ispod prometnice dubine 151  

      cm šljunkom

                                                     m3                                            12,56

16. Dobava i postavljanje obilježavajuće trake iznad cijevi
                                                     m1                           310,00
17. Utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju
                                                      m3                                           81,00
18. Izvođenje završnog sloja s betonom C 16/20 u rovu iznad  

      prometnice. Debljina betona mora biti 10cm, s time da gornja 
      kota betona bude u visini donje kote asfalta.
                                                       m3                                             1,35
19. Čišćenje i planiranje zatrpanog rova
                                                        m2                                      139,50
20. Dobava i postava pješačkog prelaza
                                                        kom                           1

21. Dobava i postava kolnog prelaza
                                                        kom                            1

22. Dobava i postava zaštitne ograde duž trase
                                                         m1                          310,00
23. Kalibracija cijevi Ø 110 i Ø 50 mm.
                                                          m 1                                 2.480,00
24. Ispitivanje cijevi na prohodnost
                                                          m1                      2.480,00
25. Izrada priključka PKK u postojećem 

      zdencu.
                                                           kom                          1
26. Izrada dokumentacije katastra vodova
                                                           m1                         310,0
27.
  PRILAGODBA POSTOJEĆIH  POKLOPACA REVIZIONIH         

        OKANA NIVELETI PROMETNICE


   Postojeći poklopac revizionog okna potrebno je prilagoditi         

         niveleti prometnice podizanjem (dobetoniranjem) ili     

         spuštanjem po potrebi.


   Ova stavka obuhvaća:


- rušenje postojećeg revizionog okna do potrebne visine s      

         odstranjivanjem porušenog dijela okna i izravnanje


  cementnim mortom ili betonom,


- dobetoniranje revizionog okna do potrebne visine 


  uključivo s izradom potrebne oplate i žbukanjem 


  dobetoniranog dijela revizionog okna cementnim mortom


  omjera 1:2 u sloju 2 cm.


  Obračun po komadu prilagođenog revizionog okna 


  niveleti prometnice.


  a)  poklopac kanalizacije

kom           8,00               

             b)  poklopac vodovoda


kom           2,00                 
         c)  poklopac parovoda


kom           2,00                   
         d)  poklopac DTK


kom           2,00                 
28.    IZRADA  ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE

       Dobava i izrada žičane ograde visine 3,00 m

uz južno  igralište na čelič. cijevima 3,5 "
na razmaku stupova od 3,00 m,  te izvođenje arm. bet.      parapeta  deb. 20 cm, dub. 1,50 m

Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.


a) dob. i mont. žičane ograde                  m2
         180,00       
         b)  izvođenje ab. parapeta   (Q283 )       m3
               10,00     

29.   GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA

        Po završetku radova potrebno je obaviti geodetsko snimanje     

        izvedenog stanja od ovlaštene radne organizacije s upisom     

        u katastar.

                                                                      ha           0,22                                               

30.   ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

        Nakon svršetka svih građevinskih radova potrebno je očistiti    

       gradilište od suvišnog otpadnog materijala. 

                                                           Paušalno              1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.  
OSTALI RADOVI UKUPNO:
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       UKUPNO  A:                                                                                            


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROŠKOVNIK  

B) - ODVOJAK MUNJARSKOG PUTA

              Opis stavke                               jed. mjere       količina      jedinična cijena      cijena ukupno
I.
PRIPREMNI RADOVI

1.
ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA


-iskolčenje trase, objekata, poligonih točaka i repera sa

     svim potrebnim geodetskim podacima,


- osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine     i visine objekata,


-tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere

      koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova,


-u cijenu koštanja ulazi sav materijal i radna snaga,


Obračunava se po m1 iskolčene osi ulice



                                                                   m1                 99,80         

2.
RASKOPAVANJE POSTOJEĆEG ASFALTA


-strojno i ručno raskopavanje postojećeg asfalta ceste i       

       pješačkih staza,


-utovar odvoz i istovar iskopanog asfalta na    

       deponiju koju osigurava  izvođač radova      

 Prosječna debljina sloja koji treba raskopati  je 15 cm.


 Uključeni su svi pripremni radovi alati i materijali.


Obračun se vrši po m2 raskopanog asfalta.



a)  iskop asfalta ceste  d= 15 cm             m2
          450,00     

         b)  iskop asfalta    d=   8 cm                    m2
          120,00     
3.    DEMONT. ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  RAZBIJANJE  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE
       Demontaža postojeće žičane ograde visine 2,50 m

uz južno igralište na čeličnim cijevima, te razbijanje arm. bet. parapeta deb. 20 cm 
Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.


a)  demontaža žičane ograde           m2
         150,00      

  b)  razbijanje ab. parapeta deb.        m3
               20,80    
4.    DEMONT. ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  RAZBIJANJE  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE

       Demontaža postojeće žičane ograde visine 3,00 m

uz srednje i sjeverno igralište, te razbijanje arm. bet.      parapeta  deb. 20 cm 

Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.


a)  demontaža žičane ograde           m2
         378,00      

         b)  razbijanje ab. parapeta deb.        m3
               30,00    
5.    DEMONT. ŽIČ. OGRADE I RAZBIJANJE  ARM. BET.        

PARAPETA OGRADE I  BETON STUPOVA
       Demontaža postojeće žičane ograde visine 1,50 m

na beton. stupovima razmaka 2,50 m, oko budućeg objekta  te razbijanje arm. bet. parapeta deb. 20 cm visine 80 cm 

Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.


a)  demontaža žičane ograde                  m2
         350,00      
         b)  razbijanje ab. parapeta deb 20 cm.   m3
               38,00     
6.   VAĐENJE BETONSKIH RUBNJAKA 


-iskop uz postojeće rubnjake,


-rušenje postojećih rubnjaka,


-rušenje postojećeg betonskog temelja rubnjaka            

        kompresorima,


-utovar odvoz i istovar iskopane zemlje, rubnjaka i betona na    

       deponiju koju osigurava  izvođač radova      

-svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.

 
 Obračun po m1 izvađenih rubnjaka i kanalica.

             a) – betonski rubnjaci 18/24
            m1         
       473,00        


       b) – betonski rubnjaci 8/20
            m1         
         97,00        
             c) – betonski opločnici
            m2        
        200,00       
             d) – betonske rigolice
            m1         
       110,00        
7.   IZMJEŠTANJE ULAZNIH VRATA NA IGRALIŠTE

      Pažljiva demontaža ožičanih vrata na okviru od čel. cijevi, te    

      ponovna montaža
      Nosivi stupovi od čel.cijevi  3,50" na razmaku od 3,70+1,30 m

      + dva stupa za ojačanje ( 5 stupova)


Vrata visine 2,50 m





                                   

                                                                     komplet              1          
8.   RAZBIJANJE ARM BET. ZIDOVA PODRUMA 

      Razbijanje arm. bet. zida podruma srušenog objekta

      vodocrpne stanice
      Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.
                                                                           m3
               95,00     

9.    RUŠENJE OBJEKTA  SPREMIŠTA  ALATA  dim.  8,00X4,00 m
       Rušenje spremišta alata izrađenog od ab zida visine 1,00 m +  

       temelj cca 0,50 m, debljine 20 cm i čelične nosive konstrukcije 
       od cijevi 2"  ispunjenih čeličnom mrežom i pokrivenim limenim 

       pločama 
                                                                     komplet          1       
10.   DEMONTAŽA STUPIĆA TIPA ZAGREB TE PONOVNA MONT.

        Pažljiva demontaža stupića tipa Zagreb, te ponovna montaža

        na novu lokaciju

                                                                   kom         25         .   

11.  DEMONTAŽA ELEKTRIČNE RAMPE
       Pažljiva demontaža električne rampe na ulazu u parkiralište

       sa rušenjem temelja i imobilizacijom elektro vodova 

       Predaja rampe vlasniku.








  komplet   1                                                      
12.  DEMONTAŽA ELEKTRIČNE RAMPE

       Pažljiva demontaža električne rampe na ulazu u veliko    

       parkiralište sa rušenjem temelja i imobilizacijom elektro vodova 

       Ponovna montaža rampe sa potrebnom izradom temelja za    

       rampu na izmaknutu lokaciju sa prespajanjem kablova.








  komplet   1                                                      

13.
RUČNI OTKOP ROVOVA U SVRHU UTVRĐIVANJA 


POLOŽAJA POSTOJEĆIH INSTALACIJA


Ručni otkop rovova na mjestima gdje je kotnim planom 


predviđen položaj postojećih podzemnih instalacija, kao i


na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle 

      nalaziti podzemne instalacije.


- ručni otkop rova uz pažnju da se ne oštete instalacije do 


  dubine  1,80 m s mogućim razupiranjem,


- po potrebi zatrpavanje rova,


- utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija,


- otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama.


Obračun po m1 otkopanog rova.


     - pretpostavljeno                               m1            85,00               
 14.   Vađenje čeličnih vodovodnih cijevi O 300 mm od bivšeg 
         vodocrpilišta prema jugu na dubini od cca 2,00 m.
         Odvoženje  na deponiju.

         Zatrpavanje kanala materijalom od iskopa

                                                                    m1            186,00               
15.   ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA KOJE OSTAJU U PROMETNICI

      Stavka obuhvaća : ručni otkop zemlje oko instalalcija s odbacivanjem zemlje ili utovarom viška zemlje i odvoz na udaljenost do 15 km, oblaganje instalacija  betonskim prefabrikatima - polucijevima ( 10 - ( 15 cm prema detalju iz projekta, ili upisu nadzornog organa u dnevnik, betoniranje zaštitnog sloja betona preko polucijevi betonom MB - 15 u količini do 0,15 m3 / m' betona. Obračun po m' obložene instalacije.

         polucijevi                                                    m1              180,00           
         puna opeka                                                m1              140,00           
16.   RUŠENJE DRVEĆA 

      Rušenje drveća  do ( 25 cm , sa vađenjem panjeva te utovarom 

      I odvozom na deponiju
                                                                   kom            8,00                  
17.     UKLANJANJE ŽIVICE

               Stavka obuhvaća:

·    sječenje šiblja, odsijecanje granja, vađenje korijenja, šiblja t, zatim odnošenje šiblja, granja  izvan profila ceste. Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja. Uklanjanje grmlja i šiblja obračunava se po četvornom metru očišćene zarasle površine s pronalaskom deponije, odvozom na deponiju i deponiranjem.

                                                               m2
                 220,00                   
18.   IZMJEŠTANJE ČELIČNIH STUPOVA JAVNE RASVJETE

      Izmicanje stupova na novu lokaciju izvršiti po ovlaštenoj organizaciji. 

       Dobava, transport i ugradnja materijala za izradu temelja 
         rasvjetnih stupova kao tip  SRS B 600 – 1 ,  dimenzije
         (0,7m x 0,7m x 0,85m)

uvlačenje savitljive, rebraste cijevi Φ 63mm, duljine 1,3m u temelj (2 kom) zalijevanje betonom uz centriranje sidrenih vijaka šablonom - BETON u svemu prema "Tehničkom propisu za betonske konstrukcije" - sukladno HRN EN 206-1 - razreda čvrstoće C25/30, XF2 klase izloženosti, Dmax 32 - maksimalna veličina zrna agregata, sa sadržajem klorida Cl 0.2, razreda konzistencije S3 (1,0m3)

        temeljni vijci s maticama (po 2 kom po vijku) i podloškama prema nacrtu, klase čvrstoće 5.6., dužine prema nacrtu, vruće cinčani (prema HRN EN ISO 129444-2 i HRN EN ISO 1461), za ugradnju u temelje (4 X M16...600mm)

       čelik za armiranje temelja - podrazumijeva nabavu, dopremu armature te svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje, ukupan rad na izradi, dopremi i ugradnji armature, kvalitete B500

      oplata temelja od rezane drvene građe za izradu glave      

       temelja iznad  nivoa terena s postavljanjem oplate i 
       uklanjanjem oplate po iizvršenom betoniranju 

     Obračun po komadu temelja 

                                                                         kom
      6,00             
19.  IZMJEŠTANJE ČELIČNIH STUPOVA  RASVJETE  NA 
      TENISKOM  IGRALIŠTU   visine  8,00 m komplet sa novim    

      temeljima
      Isto kao st. 17.
                                                                          kom
      3,00           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:                                                                                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.
DONJI STROJ
1.
ŠIROKI OTKOP ZEMLJE I POSTOJEĆEG TAMPONA


- otkop zemlje i postojećeg tampona,


- istovar i razastiranje na deponiji,


- ručni otkop uz komunalne instalacije te utovar,


  prijevoz i razastiranje na deponiji,


- uređenje pokosa prema projektiranom profilu,


- sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina.


Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju     

       prema poprečnim profilima.

       
a)  iskop ceste, staze i priključci                      m3
        961,00    
2.
ISKOP I ZAMJENA PODTLA


Stavka obuhvaća:


- iskop podtla na mjestima potrebne zamjene tla ispod          


  trupa prometnice u debljini sloja od 20  cm

      - planiranje i valjanje posteljice u iskopu na točnost +/- 3 cm.


- ispitivanje zbijenosti i dobava atesta,


- dobavu šljunka ili kamenog materijala,


- prijevoz na gradilište,


- razastiranje, planiranje do točnosti + 3 cm i zbijanje,


- dobava atesta o kvaliteti šljunka ili kamena i zbijenosti
      -utovar odvoz i istovar iskopane zemlje,  na    

       deponiju koju osigurava  izvođač radova      

Obračun po m3 izvedene zamjene     
      Predviđa se


                 m3
             620,00                                                                                                                                             
3.
FINO PLANIRANJE I UREĐENJE POSTELJICE


Rad obuhvaća uređenje posteljice nasipa, tj. fino i grubo     

      planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti.

     Modul stišljivosti mjereno kružnom pločom fi 30 cm 

      Me = 20 MN/m2 za zemljane materijale, odnosno


Me = 30 MN/m2 za šljunčane materijale. U cijenu stavke su   
      uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.

Obračun po m2 uređene posteljice.





                                               
            m2             980,00    
4.   PRIJEVOZ VIŠKA MATERIJALA

      Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa        

     do mjesta istovara –deponija udaljenu do 15 km (koef.rastresitosti 
     1.3).

      Obračun po m3 iskopanog i prevezenog materijala.  

                                                                     m3
  1.250,00                

5.   IZRADA DRENAŽNE TKANINE-GEOTEXTILA

      Dobava i postava geotextila (igličasti poliester) gramature od 
     300  g/m2 .
      Geotextil se postavlja na uređenu posteljicu kao razdvajajući    

      materijal između posteljice i nasipa-tampona. Minimalni preklop   

      iznosi 20 cm.

      Obračun po m2 ugrađenog geotextila.

                                                                     m2              700,00          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 
DONJI STROJ  UKUPNO:





                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.

GORNJI STROJ

1.
IZRADA TAMPONA


Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedenog, ispitanog i po nadzornom organu preuzetoj posteljici ili filterskom sloju.


Za izradu ovog sloja mogu se upotrijebiti šljunčani ili  drobljeni kameni materijal kao i mješavina ova dva materijala.


Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti:


- za debljinu sloja  50 cm  Me = 80 N/mm2

Ova stavka za izradu donjeg nosivog sloja obuhvaća:


- pribavljanje atesta za materijal prije početka radova,


- dobavu, dovoz i istovar materijala,


- ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu,


- kontrolu ravnina i visina ugrađenog sloja,

- sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavljanje atesta za           

       dokaz kvalitete ugrađenog sloja.


NAPOMENA: - završnih 10 cm tamponskog sloja obavezno     

      izvesti od drobljenog kamenog materijala


Obračun po m3 ugrađenog sloja

         
a) – Cesta           d = 50 cm              m3                500,00           



b) -  Pješ. staza  d = 25 cm
          m3                60,00           
2.
IZVEDBA CESTOVNIH  RUBNJAKA 18/24/100


- dobava gotovih betonskih rubnjaka  MB 50 te razvoz


  rubnjaka po gradilištu,


- pripremu podloge, čišćenje kod podloge od cementne


  stabilizacije, otkop ili nasipavanje sa sabijanjem kod 


  podloge od tampona,


- izrada i ugradnja betona MB 20 podloge i zaloge,


- polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa 


  razmakom (spojnicom) od 1 do 2 cm,


- svi prijevozi i prijenosi betona i pomoćnog materijala


- zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4


- ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta.


Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.


a) - cestovni rubnjaci  18/24 cm                   m1          250,00             

      b) – skošeni rubnjaci                                    m1               12,00              

      c) – parkovni rubnjaci  8/20 cm                    m1             195,00               

      d) – betonski opločnici
                             m2            200,00             
      e) – betonske rigolice
                             m1             110,00 
3.
IZVEDBA SLOJA OD BITUM. DROBLJ. KAMENA

      Dobava materijala, izrada i ugradnja sloja od bitumeniziranog     

     droblj. kamena, koji se izrađuje od granuliranog šljunka    

     veličine zrna 2 do 31,5 mm, a kao vezivo koristi se BIT 60 ili BIT 45.

      Obračun se vrši po m2  izvedenog potrebnog sloja.

      a)  cesta – debljine  8 cm                             m2                        636,00     

b)  pješačka staza   5 cm

                 m2                           135,00     

4.
IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA OD ASFALT- BETONA


Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog 


i po nadzornom organu preuzetom  BNS-u ili veznom sloju.    


- dobava i doprema asfaltne mješavine,


- čišćenje i prskanje podloge za asfalt-beton,


- razastiranje, valjanje i njega asfalt beton,


Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt-


betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s 


izradom atesta za dokaz kvalitete.


Obračun po m2 ugrađenog sloja asfalt-betona.

         a)  cesta – debljine  4 cm                            m2                      636,00              

  b)  pješačka staza   3 cm                            m2                      135,00         

5.
IZVEDBA SPOJA POSTOJEĆEG I NOVOG

      ASFALTA


- strojno zasijecanje postojećeg asfalta sa odlaganjem


  raskopanog asfalta,


- čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom spoja
  

      postojećeg i novog asfalta,


- razastiranje i valjanje novog asfalta na mjestu spoja


  sa postojećim asfaltom.


Obuhvaćen sav rad i materijal do potpune izvedbe spoja.


Obračun po m1.








          m1              60,00                 
6.    IZVEDBA RAMPI ZA INVALIDE 

       Dobava i ugradnja taktilne ploče izrađene od reciklirane   

       gume sa aplikacijom (vodilice, čepaste) «SENSITIVE  

       FOOT»   ISO 9001.

      Izvesti sa dvije vrste ljepila

      Obračun po m2  ugrađene taktilne ploče


                                                                       m2            20,00            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.   GORNJI STROJ UKUPNO:




                                  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.   ODVODNJA

1.   IZRADA DRENAŽE RAUDRIL CIJEVIMA

      Ova stavka obuhvaća:

     - iskop  m3/m1     0,12 m3/m1   
·  sve radove i materijal na izradi drenaže od plastičnih cijevi ø       

      110 mm,

   - fino planiranje dna jame u koju se polažu cijevi (obračun    

     iskopa u stavci iskopa),

   - izrada podloge i obloge od podložnog betona oko cijevi prema 
     detalju iz projekta,

   - nabava, doprema i ugradnja plastičnih drenažnih cijevi ø 110     

      mm po pravcu i niveleti, uključivo sa spajanjem na odvodnju, 

     - nabava, doprema, razastiranje i ugradnja krupnozrnatog   

       šljunka koji se polaže oko drenažnih cijevi, u svemu prema 
       detalju.

      Obračun se vrši po m1  izvedene drenaže.

                                                                           m1            120,00                   
2.
SLIVNIK

     
Izrada betonskih slivnika ( 50 cm prosječne 


dubine 2,50 m, sa betonskim temeljem, betonskom oblogom tijela slivnika i priključne cijevi sa rešetkom ravnog tipa.


Rad obuhvaća izradu slivnika sa temeljima, nabavu i postavljanje lijevano-željezne rešetke, te zatrpavanje slivnika sa nabijanjem ručnim nabijačima. Rešetka ravnog tipa.


Obračun se vrši po kom izvedenog vodolovnog grla s rešetkom, sve nepropusne izvedbe.








                            kom            6,00                

3.    Ispitivanje nepropusnosti i davanje atesta o   

      vodonepropusnosti

 
- priključne cijevi



     m1
               60,00            

- slivnici




     kom               6,00            
4.
Izrada priključaka slivnika od  PVC cijevi  ( 200 mm   

      DIN19534


Ova stavka predviđa izradu priključaka slivnika od PVC    

      ( 200 mm.


Ova stavka obuhvaća:


- iskop  obračunat u zemljanim radovima

      - fino niveliranje dna rova na visinu


- nabava, doprema i ugradnja cijevi po pravcu i  niveleti     

        sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi na  betonsku podlogu
        i u betonskoj oblozi prema nacrtu slivnika, prema detalju.


- izrada spoja priključka na okno kanalizacije


Obračun po m1 kompletno dovršene odvodnje cijevi


( 200 mm.

       - PVC ( 200 mm


            m1              60,00               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.   ODVODNJA UKUPNO:                                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V.     OPREMA PROMETNICA

1.
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA


Dobava i postava prometnih znakova 60X60 cm ili


( 60 te drugih prometnih znakova u reflektirajućoj tehnici. 


Ova stavka obuhvaća:


- iskop temelja za stup znaka, postava temelja stupa

        i znaka, sve prema važećim propisima, za tu vrstu

        radova.


Obračun po komadu postavljenog znaka.



- 2 znaka na stupu  br.  B02, C02
              kom          1,00         

         - 1 znak na stupu  br.    C82     
              kom          1,00         

2.
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

      Dobava i dostava te izrada    

      uzdužnih punih i isprekidanih linija širine 10 cm.


Način izvedbe u skladu sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode i na osnovi prometnog rješenja.


      U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni 


radovi , alati i materijali.


Obračun po m1 i m2

-BIJELA BOJA: a)  pješački prijelaz                        
m2        30,00         

                                b)  crta širine 10 cm                       
m1           89,00         



                       c)  STOP crte i iscrtav.  ( š. 50 cm) 
m2          3,00          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.
OPREMA PROMETNICA UKUPNO:   

                                                
VI.    ARM.BET. ZIDIĆ  

1.
Nabava, doprema , postavljanje i demontiranje

         dvostrane oplate za potrebe betoniranja arm.bet. zida.

         U cijenu ukljičiti sva potrebna podupiranja i razupiranja.

         Obračun po m² obje strane oplate.

                                                             m2             320,00            

2.
Nabava, doprema, rezanje čišćenje, savijanje i ugradnja armature

RA 400/500 i MGA 500/560 za AB zid.

Obračun po kg ugrađene armature.





                       Kg           4.400,00            

3.     Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona

        C12/15 ispod betonskog temelja.

        Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona.

                                                            m3             14,00               

4.
Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30

(MB-30) za arm.bet. zid.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

        -  temelji/zidovi                            m3              84,00
 

5.
Nabava, doprema i ugradnja barbakana

od PVC cijevi promjera Ø 50 mm,

pojedine duljine l=40 cm.

Obračun po komadu ugrađene barbakane.


                                                                  kom        80,00
      

6.   Nabava, doprema komponentnih materijala, te

      spravljanje i ugradnja betona MB 10 za izvedbu

      tajače ispod drenažne cijevi i montažnih

      kanalica.

      Obračun po m³ ugrađenog betona,

                                                                    m3            2,00
              
7.     Nabava, doprema i ugradnja drenažne cijevi

       (RAUDRIL)  Ø 150mm.

       Obračun po m' ugrađene drenažne cijevi.

                                                                   m1          60,00                    

8.     Nabava, doprema i ugradnja drenažnog zasipa u

        visini od  0,50 m.

        Obračun po m³  iza A.B. zida.

                                                                   m3          15,00              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. 
IZVEDBA   AB  ZIDIĆA  UKUPNO:



                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.
OSTALI  RADOVI

1.
PRILAGODBA POSTOJEĆIH  POKLOPACA REVIZIONIH OKANA NIVELETI PROMETNICE

Postojeći poklopac revizionog okna potrebno je prilagoditi niveleti prometnice podizanjem (dobetoniranjem) ili spuštanjem po potrebi.


Ova stavka obuhvaća:


- rušenje postojećeg revizionog okna do potrebne visine s      
         odstranjivanjem porušenog dijela okna i izravnanje


  cementnim mortom ili betonom,


- dobetoniranje revizionog okna do potrebne visine 


  uključivo s izradom potrebne oplate i žbukanjem 


  dobetoniranog dijela revizionog okna cementnim mortom


  omjera 1:2 u sloju 2 cm.


Obračun po komadu prilagođenog revizionog okna 


niveleti prometnice.


  a)  okno kanalizacije


kom           4,00                 

  b)  okno DTK


            kom           4,00                   
2.   GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA

      Po završetku radova potrebno je obaviti     

     geodetsko snimanje izvedenog stanja od     

     ovlaštene radne organizacije s upisom u katastar.

                                                                      ha           0,25                
3.    IZRADA  ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE

       Dobava i izrada žičane ograde visine 2,50 m uz južno
igralište na čeličnim cijevima 2", na razmaku stupova od 2,50 m, te izvođenje arm. bet. parapeta deb. 20 cm, dub. 100 cm.
Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal na izvođenju 
ograde kao i  potrebna oplata i bojanje ograde


a)  dob. i mont. žičane ograde           m2
         100,00      
  b)  izvođenje ab. parapeta deb.20 cm(Q283)        m3
    12,60     


4.    IZRADA  ŽIČ. OGRADE NA STUP. OD. ČELIČ. CIJEVI

       I  ARM. BET.  PARAPETA OGRADE

       Dobava i izrada žičane ograde visine 3,00 m

uz srednje i sjeverno igralište na čelič. cijevima 3,5 "

na razmaku stupova od 3,00 m,  te izvođenje arm. bet.      parapeta  deb. 20 cm, dub. 1,50 m


a) dob. i mont. žičane ograde           m2
         378,00       
         b)  izvođenje ab. parapeta ( Q283)        m3
               37,80     

5.   ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

      Nakon svršetka svih građevinskih radova potrebno je očistiti      

      gradilište od suvišnog otpadnog materijala. 

                                                       Paušalno                           1         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.  
OSTALI RADOVI UKUPNO:
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