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Sustav gospodarenja otpadom Grada Zagreba
Postrojenje za obradu biootpada Obreščica
1 Uvodna obrazloženja
Republika Hrvatska (RH) je kao punopravna zemlja članica Europske unije (EU) preuzela obvezu ispunjavanja svih zahtjeva proisteklih iz pravne stečevine EU preuzetih u nacionalno zakonodavstvo, odnosno koje proizlaze iz potpisanog pristupnog ugovora. Od 1. srpnja 2013. godine RH je omogućeno pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskog i Struktumih fondova EU. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva EU temeljem strateških dokumenata RH.

Gospodarenje otpadom predstavlja jedno od prioritetnih pitanja u svezi s okolišem na raznim institucionalnim razinama, a uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom je gospodarsko i okolišno pitanje i pitanje kvalitete života u Gradu Zagrebu.

Relevantnim zakonodavnim okvirom se smatra Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2005.-2025. (NN 180/05) koja predviđa izgradnju županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao najvažnijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17)., Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i pripadajući podzakonski akti. 

Ponuditelj je, pri izvršenju usluga koje su predmet nabave obvezan pridržavati svih relevantnih propisa RH iz područja gradnje, prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, javne nabave i dr. kao i svih relevantnih propisa EU vezanih za uspostavu i provedbu ESI Fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 kao i pravne stečevine EU (acquis communautaire) te Uputa za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) naglasak je dan na ispunjenje obveza RH vezanih za smanjenje udjela odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta na način da se odvojeno prikupi 40% mase prizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, te da će se na odlagalište odložiti manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada. Odvojeno prikupljeni biootpad odvozit će se na materijalnu oporabu u postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostište ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje komposta ili digestata i bioplina. Za ispunjenje ovoga cilja potrebno je osigurati opremu i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada i građevine za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. 
U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) za Grad Zagreb navodi se mjera 1.4.3. 'Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu' koja između ostalog uključuje izgradnju postrojenjenja i/ili nabavu opreme potrebne za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada do 2020. godine. 
U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) također se navodi da je za otpadna ulja i otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebno osigurati dodatne kapacitete kroz razvoj sustava za biološku obradu otpada (postrojenja za kompostiranje i bioplinska postrojenja i ostale postupke obrade). Slijedom navedenog, je potrebno je započeti za aktivnostima izgradnje kompostane biorazgradivog otpada Obreščica. 

Temeljem navedenog predmet nabave su usluge provedbe istražnih radova za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU. 

2 Opis postojećeg stanja

U Gradu Zagreb u 2017. godinu postoje tri lokacije koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom postupkom kompostiranja, a  koje su smještene u Jankomiru, Markuševcu i Prudincu/Jakuševcu. Njihovi kapaciteti su ukupno približno 47.000 t/g. Pri tome se lokacija u Jankomiru više ne koristi za kompostiranje. Posebno je potrebno napomenuti kako su kompostane u Jankomiru i Markuševcu, svaka kapaciteta po 10.000 t/god., namijenjene pretežito otpadu biološkog porijekla koji nije povezan s otpadom iz kućanstava. 

Kompostana na lokaciji Prudinec/Jakuševec ima dvije tehnološke komponente: kompostanu zatvorenog tipa kapaciteta 2.000 t/god. i kompostanu otvorenog tipa kapaciteta 25.000 t/god. 

Implementacijom mjera koje su predviđene u PGO RH, a koje su vezane uz obradu odvojeno prikupljenog biootpada iz komunalnog otpada, Gradu Zagrebu nedostajat će kapacitet za obradu ove vrste otpada. Stoga je Grad Zagreb u svom planu u sustav gospodarenja otpadom uključio lokaciju Obreščica, na kojoj bi se izgradilo postrojenje za obradu biootpada. Konačni kapacitet utvrdit će se analizom količina biootpada i razradom varijantnih rješenja tijekom izrade Studije izvodljivosti. 
Kao što je navedeno u PGO RH Grad Zagreb do 2020. godine mora osigurati uvjete  za obradu biootpada radi ispunjenja postavljenih ciljeva. 

Prema Prostornom planu Grada Zagreba, Izmjene i dopune 2014. na lokaciji Obreščica predviđena je građevina za „obradu, skladištenje i odlaganje otpada-građevina za biološku ili termičku obradu otpada“ u statusu „u istraživanju“, a prijedlogom Izmjenama i dopunama PPGZ koje se planiraju usvojiti u 2017. godini ova će lokacija biti namijenjena za građevine za biološku obradu otpada i imati će status konačne lokacije. 

Ukupna površina obuhvata lokacije „Obreščica“ je oko 180 ha, a za postrojenja za obradu biootpada se predviđa zauzeće od oko 5 ha, što omogućava veliku fleksibilnost u izboru mikrolokacije, posebno s obzirom na veliki broj parcela koje su u privatnom vlasništvu.

Veći dio lokacije Obreščica zauzimaju poljoprivredne površine, a manjim dijelom gospodarske šume. Lokaciji je osiguran pristup lokalnim prometnicama sa svih strana. Preko sjeverozapadnog dijela lokacije je koridor 400 kV dalekovoda. Lokacija je u III vodozaštitnoj zoni i nalazi se unutar područja vrijednog krajobraza.

Priprema za provedbu

Lokacija Obreščica, osim što je uključena u Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/14) i u važeću prostorno-plansku dokumentaciju, biti će uključena i u novi Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i u Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba. 
Na planiranu površinu moguće je postaviti suvremeno tehnološko rješenje za obradu biootpada, ali je prethodno potrebno ishoditi uvjete i dozvole, kako bi ovaj zahvat dobio uporabnu i okolišnu dozvolu.

3 Projektni zadatak

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz sektora gospodarenja otpadom ključna je za postizanje ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH, obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalne legislative s europskom i preuzetim sklapanjem Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji. Od odabranog ponuditelja se očekuje da prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi primjeni sve propise i upute vezane uz predmet nabave, kako u RH tako i u EU.

Provođenjem aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za daljnje aktivnosti na izgradnji postrojenja za obradu biootpada koja će u tehničkom i operativnom smislu biti usklađena sa standardima EU, te koja je u ekonomskom i poslovnom smislu održiva, prihvatljiva za okoliš i zdravlje. 

Također, a obzirom je predmet nabave podijeljen u tri međusobno komplementarne grupe, odabrani Ponuditelj za ovu grupu predmeta nabave treba svoj rad koordinirati sa odabranim ponuditeljem za Grupu 2 predmeta nabave, a sve u svrhu što ekonomičnijeg izvršavanja ugovora o javnoj nabavi.

Na temelju rezultata istražnih radova, u dogovoru sa naraučiteljem, definirati će se mikrolokacija postrojenja za obradu biootpada na lokaciji Obrešćica. 

Projektni zadatak za usluge izrade istražnih radova i izrade podloga za potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU obuhvaća : 
1. provedbu istražnih radova za potrebe pripreme studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica i izrada Elaborata o provedenim istražnim radovima
2.  provedbu istražnih radova za glavni projekt
3.  geodetska mjerenja i priprema podloga za rješavanje imovinsko-pravnih poslova
4.  izrada Studije izbora mikrolokacije 
Prioritet u pokretanju provedbe istražnih radova je priprema i razmatranje svih uvjeta koji mogu utjecati na aktivnosti, razrada inačica i izbor najboljeg pristupa s razradom.

Paralelno s navedenim potrebno je pokrenuti također aktivnosti koje će omogućiti  rješavanje imovinsko-pravnih pitanja na području planiranog zahvata.

Također, a obzirom je predmet nabave podijeljen u dvije međusobno komplementarne grupe, odabrani Ponuditelj za GRUPU 1 predmeta nabave treba svoj rad koordinirati sa odabranim ponuditeljem za GRUPU 2 predmeta nabave, a sve u svrhu što ekonomičnijeg izvršavanja ugovora o javnoj nabavi.
Provedba istražnih radova za potrebe pripreme studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica

Za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada na lokaciji Obreščica predviđeno je provođenje istražnih radova. Potrebno je nuditi uslugu izvršenja sljedećih istražnih radova:

a) Geološku i hidrogeološku prospekciju terena (uža i šira lokacija Obreščica).

b) Bušenje 3 bušotine, do razine podzemne vode, s određivanjem jezgre bušotine i geomehaničkih karakteristika tla. Bušotine se trebaju izvesti kao piezometarske bušotine koje će služiti za vrijeme rada postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica za određivanje kakvoće podzemnih voda. Shodno tome geolog na licu mjesta treba odrediti i njihove pozicije. 

c) Tijekom izrade bušotina potrebno je obavljati kontinuirano jezgrovanje po profilu. Intervale uzorkovanja će odrediti geolog na terenu. Potrebno je uzeti minimalno jedan uzorak površinskog pokrova, po jedan uzorak iz krovine i podine promatranog vodonosnika te barem jedan uzorak iz samog vodonosnika. Na odabranim uzorcima će se obaviti edometarski pokusi kao i granulometrijske analize, što će ovisiti o litološkom sastavu. Cilj ovih analiza je utvrđivanja koeficijenta propusnosti slojeva iznad vodonosnika i samog vodonosnika. Na temelju određenih vrijednosti koeficijenta propusnosti krovine vodonosnika, samih vodonosnika i gradijenta podzemne vode, odredit će se rizik mogućeg utjecaja budućeg postrojenja za obradu biootpada na okolna vodocrpilišta. Dobiveni rezultati će se također iskoristiti i kod geomehaničkih proračuna slijeganja i stabilnosti te kod projektiranja temeljenja građevina. Očekivana dubina svakog piezometra je 25 metara. Svaka bušotina treba probušiti prvi vodonosni sloj ispod površinskih naslaga. Perforaciju piezometra bi trebalo napraviti samo u vodonosnom sloju (očekuje se interval od 15 do 18 metara). Po izvedbi piezometara, potrebno je geodetski snimiti njihovo ušće i obaviti mjerenje razine podzemne vode u svim piezometrima. Na temelju rezultata ovih mjerenja napraviti kartu hidroizohipsa iz koje se može odrediti smjer kretanja vode u pojedinim. Unutar svakog piezometra treba izmjeriti prijenosnim višenamjenskim automatskim mjeračem fizikalno kemijske parametre po njihovom profilu: temperatura, specifična elektroprovodljivost, pH, otopljeni kisik, redoks potencijal i amonijak. 

d) Izvesti dodatnih 8 bušotina ravnomjerno unutar predviđenih granica zahvata. Predviđena dubina bušenja je 8 m/bušotini. Bušenje bi se provelo kontinuiranim jezgrovanjem po profilu. Tijekom bušenja svake bušotine trebalo bi napraviti minimalno tri standardna penetracijska pokusa po bušotini. Iz svake bušotine bi trebalo uzeti minimalno četiri uzorka jezgre. Na odabranim uzorcima će se obaviti edometarski pokusi, odrediti atterbergove granice, bujavost i napraviti granulometrijske analize, što će ovisiti o litološkom sastavu. Na lokacijama gdje se očekuju otvoreni iskopi i kosine, kod uzimanja uzoraka potrebno je obratiti pozornost na stanje konzistencije stijenske mase, odnosno, potrebno je uzimati uzorke iz stijenskih masa različite konzistencije.
e) Određivanje kvalitete tla na minimalno tri uzorka, temeljem čega je potrebno provesti bonitetno vrednovanje zemljišta te kemijske značajke tla i to pH, KCl, organsku tvar – humus, opskrbljenost tla hranjivima (P2O5, K2O). 
f) Određivanje kvalitete zraka na samoj lokaciji imisijskom mjernom postajom. Kontinuirano mjeriti sljedeće parametre: SO2, H2S, merkaptani (TRS), NOx, NH3 i PM Mjerenjem će se utvrditi "nulto stanje" kakvoće zraka na lokaciji zahvata. Mjerenje treba provesti kontinuirano u trajanju od min. 40 dana. Mjernu postaju je potrebno postaviti u smjeru dominantne komponente vjetra vodeći računa o najbliže naseljenim mjestima u blizini lokacije postrojenja za obradu biootpada Obreščica. Mjerenje treba obaviti sukladno Pravilniku o praćenju kakvoće zraka ("Narodne novine" broj 79/17). 

g) Uz mjerenje gore navedenih parametara, obaviti i mjerenje meteoroloških uvjeta: brzina i smjer vjetra, temp. zraka, relativna vlažnost i tlak zraka.

h) Pribaviti potrebne geološke i ortofoto podloge i podloge nacionalne ekološke mreže relevantne za područje planiranog zahvata.

i) Mjerenje buke na dva mjerna mjesta i izrada pripadajućeg Ispitnog izvještaja o provedenom mjerenju buke.

U Elaboratu o provedenim istražnim radovima, na temelju terenskih ispitivanja i prospekcije dat će se opis geološke strukture tla, debljina i geološki sastav i odlike slojeva tla, koherentnost, tektonika na lokaciji itd. Također dat će se opis podzemnih i površinskih tokova na samoj lokaciji. Za podzemne vode odredit će se dubina, smjer toka, prikaz slivova, hidrogeološka svojstva itd. Elaborat također mora sadržavati izvornike o provedenim laboratorijskim ispitivanjima te sumirane rezultate o ispitivanju sastava otpada i kakvoće zraka s obrazloženjem dobivenih rezultata. Prilog elaboratu treba činiti geodetska podloga s granicama lokacije predviđene za smještaj postrojenja za obradu biootpada s ucrtanim pozicijama bušotina i piezometara. Također potrebno je priložiti i sve ostale geološke i hidrogeološke karte, karte tektonskih karakteristika šire lokacije zahvata, kartu nacionalne ekološke mreže i njen odnos s planiranom lokacijom zahvata, orto foto podloge itd. U prilogu je potrebno priložiti i sve ostale grafičke priloge koji će proizaći iz interpretacije rezultata istražnih radova. 

Na temelju rezultata istražnih radova, u dogovoru sa naraučiteljem, definirati će se mikrolokacija postrojenja za obradu biootpada na lokaciji Obrešćica. 
Provedba istražnih radova za glavni projekt

Sukladno čl. 69. Zakona o gradnji (NN 153/13., 20/17) izradi glavnog projekta prethodi izrada geomehaničkog elaborata izrađenog na temelju geotehničkih istraživanja. 

Istraživanja za glavni projekt obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

· Pripremna faza istraživanja

Iskolčenje pozicija istražnih radova (E,N,H - HTRS96/TM, HVRS71). Broj točaka će se odredit ovisno o površini zahvata u idejnom rješenju.

Napomena: Izradu pristupnih putova i krčenje za potrebe istraživanja provodi Izvršitelj.

· Geotehnička istraživanja

Predviđena su slijedeća geotehnička istraživanja:
Istražno bušenje uz kontinuirano jezgrovanje i slaganje jezgre u sanduke. Predviđeno ukupno 120 m bušenja. Broj i dubinu bušotina prilagoditi uvjetima u tlu i zahtjevima konstrukcije građevine. U sklopu istražnog bušenja provodi se uzorkovanje poremećenih i neporemećenih uzoraka, standardni penetracijski test (SPT), ispitivanje džepnim penetrometrom i krilnom sondom na jezgri bušenja, klasifikacija i fotografiranje jezgre bušenja, mjerenje razine podzemne vode u bušotini.

In situ ispitivanje tla kontinuiranom statičkom (CPTU) i/ili dinamičkom penetracijom (DP). Predviđeno ukupno 120 m sondiranja. Broj i dubinu sondi prilagoditi uvjetima u tlu i zahtjevima konstrukcije građevine. 

Ugradnja piezometra u istražne bušotine, ukupno 50 m piezometara. Čišćenje i osvajanje piezometara. Broj i dubinu piezometara prilagoditi uvjetima u tlu. Piezometar ima trostruku namjenu: kontinuirano mjerenje razine podzemne vode, uzorkovanje podzemne vode i po potrebi testiranje probnim crpljenjem, pa njegovu konstrukciju treba prilagoditi ovim zahtjevima.

Laboratorijska ispitivanja na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla za određivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava tla/stijena. Uz klasifikacijska ispitivanja, provode se ispitivanja za određivanje čvrstoće, deformabilnosti i vodopropusnosti tla/stijena. Laboratorijska ispitivanja se provode u geotehničkom laboratoriju koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2008. 

· Stručno vođenje istraživanja 

Stručno vođenje i kontrola istraživanja provodi se kontinuirano u cilju osiguranja kvalitete istraživanja u skladu s projektnim zadatkom, važećim normama i standardima te pravilima struke.

· Izrada geomehaničkog elaborata 

Elaborat u tekstualnom dijelu mora sadržavati sintezu svih provedenih istražnih radova i labaratorijskih ispitivanja s potrebnom grafičkom i numeričkom interpretacijom. U sklopu Elaborata daju se i geotehničke smjernice za projektiranje. 

Prilozi elaboratu sadrže te nisu limitirani na:

· situacijski prikaz provedenih istraživanja

· geološke karte

· logove bušotina

· geofizičke presjeke

· geotehničke presjeke tla

· laboratorijska ispitna izvješća

· zbirni tablični prikaz rezultata laboratorijskih ispitivanja

Ostali uvjeti provedbe istražnih radova za glavni projekt

Istraživanja i izradu geotehničkog elaborata treba napraviti u skladu s normama:
HRN EN 1997-1:2012/NA:2016 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - Nacionalni dodatak 

HRN EN 1997-1:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

Kao dokaz osiguranja kvalitete nužno je posjedovanje:

ISO 9001 - Sustav upravljanja kvalitetom usluga

ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem

OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu

Rješenje Ministarstva poljoprivrede o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeološka istraživanja

Geodetska mjerenja i priprema podloga za rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa obveza je Naručitelja. Obaveza Pružatelja usluge/Ponuditelja je osiguranje potrebnih tehničkih/ geodetskih podloga na temelju kojih se rješavaju imovinsko-pravnih odnosi. Iskazane cijene projektantskih usluga moraju obuhvaćati troškove izrade parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih usluga potrebnih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (formiranje građevnih čestica).

Izrada detaljne geodetske podloge sa digitalnim modelom terena minimalne prostorne rezolucije od jedne točke dva kvadratna metra te detaljnog digitalnog ortofoto snimka visoke rezolucije na sve tri predviđene lokacije. Potrebno je izvršiti analizu katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja te stvarnog stanja na terenu za potrebe izbora najboljeg rješenja za smještaj objekta. S obzirom na odabir rješenja o lokaciji objekta potrebno je izvršiti usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Za potrebe ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izvršiti ovjeru preklopa projekta sa katastarskim stanjem u nadležnom katastarskom uredu. Nakon ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izvršiti parcelaciju te formirati novu građevinsku česticu. Sve zajedno potrebno je objediniti u geodetski projekt.

U sklopu predmetnih radova a zbog specifičnosti objekata i zadovoljavanja geotehničkih uvjeta potrebno je također izvršiti izvođenje preciznih GPS-mjerenja i njihova obrada na širem području obuhvata u cilju određivanja prostornih tektonskih pomaka i srodnih seizmičkih aktivnosti. 

Izrada geodetskog projekta kao sastavnog dijela idejnog i glavnog projekta za lokacijsku (građevnu) dozvolu kojom se određuje formiranje čestice za smještaj objekta.

Popis aktivnosti:

1. Izrada detaljnog 3D snimka laserskom tehnologijom  u mjerilu 1:500 za sve tri predviđene lokacije cca. 28 ha

2. Analiza katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja i stvarnog stanja na terenu za sve tri predviđene lokacije

3. Usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja za odabranu lokaciju

4. Ovjera preklopa projekta s katastarskim stanjem (uvjet za izdavanje lokacijske dozvole)

Nakon ishođenja lokacijske dozvole

5. Parcelacija (formiranje nove građevinske parcele) 

6. Izvođenje preciznih GPS-mjerenja na širem prostoru obuhvata i njihova obrada u specijaliziranom programskom paketu za određivanje prostornih tektonskih pomaka i srodnih seizmičkih aktivnosti 

Izrada Studije izbora mikrolokacije 

Studija izbora mikrolokacije postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica izrađuje se na temelju rezultata istražnih radova. 

Ukupna površina obuhvata lokacije „Obreščica“ je oko 180 ha, a obuhvat zahvata postrojenja za obradu biootpada otpada je oko 5 ha. 
U ovoj Studiji na bazi relevantnih elemenata potrebno je izraditi analizu povoljnosti pojedinih mikrolokacija u okviru makrolokacije Obreščice. 
Usporedbeni kriteriji na temelju kojih se izrađuje analiza mikrolokacija su:

· Lokalni geološki i hidrogeološki uvjeti

· Lokalni pedološki uvjeti

· Postojanje zaštićenih dijelova prostora ili područja ekološke mreže (Natura 2000) na mikrolokaciji ili u njezinoj blizini

· Utjecaj lokalnih onečišćenja

· Upotreba zemljišta i planirani zahvati

· Mogućnost monitoringa
Studija mora minimalno sadržavati sljedeće dijelove:
· Opis markolokacije Obreščica na temelju istražnih radova
· Vrednovanje prihvatljivosti lokacije zahvata

· Pregled mikrolokacija i područja utjecaja zahvata 

· Identifikacija svih mogućih mikrolokacija

· Procjena (valorizacija) mogućih mikrolokacija

· Usporedba utjecaja na okoliš za sve razmatrane mikrolokacije 
· Analiza dostupnost infrastrukture (voda/struja/ceste/plin) za sve razmatrane mikrolokacije

· Usporedna analiza razmatranih lokacija

· Zaključak studije - Obrazloženje razloga za odabir najprikladnije mikrolokacije zahvata i izbor mikrolokacije za daljnju obradu kroz procjenu utjecaja na okoliš
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