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Sustav gospodarenja otpadom Grada Zagreba
Postrojenje za obradu biootpada Obreščica
1 Uvodna obrazloženja
Republika Hrvatska (RH) je kao punopravna zemlja članica Europske unije (EU) preuzela obvezu ispunjavanja svih zahtjeva proisteklih iz pravne stečevine EU preuzetih u nacionalno zakonodavstvo, odnosno koje proizlaze iz potpisanog pristupnog ugovora. Od 1. srpnja 2013. godine RH je omogućeno pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskog i Struktumih fondova EU. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva EU temeljem strateških dokumenata RH.

Gospodarenje otpadom predstavlja jedno od prioritetnih pitanja u svezi s okolišem na raznim institucionalnim razinama, a uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom je gospodarsko i okolišno pitanje i pitanje kvalitete života u Gradu Zagrebu.

Relevantnim zakonodavnim okvirom se smatra Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2005.-2025. (NN 180/05) koja predviđa izgradnju županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao najvažnijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17)., Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i pripadajući podzakonski akti. 

Ponuditelj je, pri izvršenju usluga koje su predmet nabave obvezan pridržavati svih relevantnih propisa RH iz područja gradnje, prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, javne nabave i dr. kao i svih relevantnih propisa EU vezanih za uspostavu i provedbu ESI Fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 kao i pravne stečevine EU (acquis communautaire) te Uputa za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) naglasak je dan na ispunjenje obveza RH vezanih za smanjenje udjela odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta na način da se odvojeno prikupi 40% mase prizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, te da će se na odlagalište odložiti manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada. Odvojeno prikupljeni biootpad odvozit će se na materijalnu oporabu u postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostište ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje komposta ili digestata i bioplina. Za ispunjenje ovoga cilja potrebno je osigurati opremu i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada i građevine za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. 
U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) za Grad Zagreb navodi se mjera 1.4.3. 'Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu' koja između ostalog uključuje izgradnju postrojenjenja i/ili nabavu opreme potrebne za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada do 2020. godine. 
U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) također se navodi da je za otpadna ulja i otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebno osigurati dodatne kapacitete kroz razvoj sustava za biološku obradu otpada (postrojenja za kompostiranje i bioplinska postrojenja i ostale postupke obrade). Slijedom navedenog, je potrebno je započeti za aktivnostima izgradnje kompostane biorazgradivog otpada Obreščica. 

Temeljem navedenog predmet nabave je usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU. 

2 Opis postojećeg stanja

U Gradu Zagreb u 2017. godinu postoje tri lokacije koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom postupkom kompostiranja, a  koje su smještene u Jankomiru, Markuševcu i Prudincu/Jakuševcu. Njihovi kapaciteti su ukupno približno 47.000 t/g. Pri tome se lokacija u Jankomiru više ne koristi za kompostiranje. Posebno je potrebno napomenuti kako su kompostane u Jankomiru i Markuševcu, svaka kapaciteta po 10.000 t/god., namijenjene pretežito otpadu biološkog porijekla koji nije povezan s otpadom iz kućanstava. 

Kompostana na lokaciji Prudinec/Jakuševec ima dvije tehnološke komponente: kompostanu zatvorenog tipa kapaciteta 2.000 t/god. i kompostanu otvorenog tipa kapaciteta 25.000 t/god. 

Implementacijom mjera koje su predviđene u PGO RH, a koje su vezane uz obradu odvojeno prikupljenog biootpada iz komunalnog otpada, Gradu Zagrebu nedostajat će kapacitet za obradu ove vrste otpada. Stoga je Grad Zagreb u svom planu u sustav gospodarenja otpadom uključio lokaciju Obreščica, na kojoj bi se izgradilo postrojenje za obradu biootpada. Konačni kapacitet utvrdit će se analizom količina biootpada i razradom varijantnih rješenja tijekom izrade Studije izvodljivosti. 
Kao što je navedeno u PGO RH Grad Zagreb do 2020. godine mora osigurati uvjete za obradu biootpada radi ispunjenja postavljenih ciljeva. 

Prema Prostornom planu Grada Zagreba, Izmjene i dopune 2014. na lokaciji Obreščica predviđena je građevina za „obradu, skladištenje i odlaganje otpada-građevina za biološku ili termičku obradu otpada“ u statusu „u istraživanju“, a prijedlogom Izmjena i dopuna PPGZ koje se planiraju usvojiti u 2017. godini ova će lokacija biti namijenjena za građevine za biološku obradu otpada i imati će status konačne lokacije. 

Ukupna površina obuhvata lokacije „Obreščica“ je oko 180 ha, a za kompostanu se predviđa zauzeće od oko 5 ha, što omogućava veliku fleksibilnost u izboru mikrolokacije, posebno s obzirom na veliki broj parcela koje su u privatnom vlasništvu. 
Veći dio lokacije Obreščica zauzimaju poljoprivredne površine, a manjim dijelom gospodarske šume. Lokaciji je osiguran pristup lokalnim prometnicama sa svih strana. Preko sjeverozapadnog dijela lokacije je koridor 400 kV dalekovoda. Lokacija je u III vodozaštitnoj zoni i nalazi se unutar područja vrijednog krajobraza.

Priprema za provedbu

Lokacija Obreščica, osim što je uključena u Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/14) i u važeću prostorno-plansku dokumentaciju, biti će uključena i u novi Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i u Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba. 
Na planiranu površinu moguće je postaviti suvremeno tehnološko rješenje za obradu biootpada, ali je prethodno potrebno ishoditi uvjete i dozvole, kako bi ovaj zahvat dobio uporabnu i okolišnu dozvolu.

3 Projektni zadatak

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz sektora gospodarenja otpadom ključna je za postizanje ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH, obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalne legislative s europskom i preuzetim sklapanjem Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji. Od odabranog ponuditelja se očekuje da prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi primjeni sve propise i upute vezane uz predmet nabave, kako u RH tako i u EU.

Odabrani ponuditelj će uzeti u obzir svu prostorno plansku dokumentaciju koja definira objekte za gospodarenje otpadom.

Odabrani ponuditelj je dužan pridržavati se sve pripadajuće zakonske regulative i opće prihvaćenih standarda.

Odabrani ponuditelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Posebno se napominje da je odabrani ponuditelj dužan uzeti u obzir odluke nadležnog tijela koje izdaje dozvole u pogledu izrade dokumentacije i upravnih postupaka.

Provođenjem aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za daljnje aktivnosti na izgradnji postrojenja za obradu biootpada koja će u tehničkom i operativnom smislu biti usklađena sa standardima EU, te koja je u ekonomskom i poslovnom smislu održiva, prihvatljiva za okoliš i zdravlje. 

Odabrani ponuditelj zato treba izraditi traženu dokumentaciju s tehničko - tehnološkim rješenjima koja će biti prihvatljiva za okoliš i zdravlje te najisplativija tijekom ekonomskog razdoblja projekta u cjelini za koju je razumno očekivati da će biti prihvaćena za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda od strane Europske Unije.
Tijekom izvršenja ugovora Pružatelj usluge mora imati na raspolaganju koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja - koordinatora I, osobu ovlaštenu za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine, te sve ostale potrebne stručnjake potrebne za uredno izvršenje ugovora.

Projektni zadatak za usluge izrade studijsko-projktne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada Obrešćica između ostalog obuhvaća: 

a) izradu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja i odabirom najboljeg rješenja,
b) izradu idejnog rješenja,
c) izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš s provedbom postupka,

d) izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,

e) izradu glavnog projekta s troškovnikom i pratećim elaboratima (tehničko-tehnološko rješenje, zaštita na radu, zaštita od požara, krajobrazno uređenje i geomehanički elaborat) i ishođenje građevinske dozvole,

f) izradu izvedbenog projekta s troškovnikom
g) izradu stručne podloga zahtjeva za ishođenje Okolišne dozvole s ishođenjem okolišne dozvole
Studija izvodljivosti mora biti napravljena kao cjeloviti dokument, zajedno sa svim potrebnim podlogama, dodacima i dokumentacijom, u skladu sa zahtjevima Europske unije, uz istovremeno uvažavanje relevantnih dokumenata, naročito Regulative EU Uredbe o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. i Provedbene Uredbe komisije (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 te Vodiča Europske Unije za analizu troškova i koristi investicijskih projekata i Uputa za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.
Napominje se kako se ovaj redoslijed glavnih aktivnosti može mijenjati sukladno realnim uvjetima, politici razvoja i financiranja sustava gospodarenja otpadom Grada Zagreba, utjecajima dionika u projektu (uključujući nadležno ministarstvo i FZOEU), raspoloživim tehničko-tehnološkim rješenjima i ostalim drugim uvjetima. 
Prioriteti u provedbi

Obrazloženje

Prioritet u pokretanju pripreme za realizaciju postrojenja za obradu biootpada na lokaciji Obreščica je razmatranje svih uvjeta koji mogu utjecati na projekt, razrada inačica i izbor najboljeg rješenja postrojenja za obradu biootpada, te razrada daljnjih aktivnosti. Drugi prioritet je pokretanje postupka ocjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, kako bi se zbog dugotrajnosti takvih postupaka, koji su preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole, od nadležnih tijela što prije dobili uvjeti za ocjenu njegovih utjecaja. Paralelno s navedenim potrebno je pokrenuti također aktivnosti koje će omogućiti  rješavanje imovinsko-pravnih pitanja na području planiranog zahvata.
Također, a obzirom je predmet nabave podijeljen u dvije međusobno komplementarne grupe, odabrani Ponuditelj za GRUPU 2 predmeta nabave treba svoj rad koordinirati sa odabranim ponuditeljem za GRUPU 1 predmeta nabave, a sve u svrhu što ekonomičnijeg izvršavanja ugovora o javnoj nabavi.
a. Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi i analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja i odabirom najboljeg rješenja
Konzultant će pripremiti Studiju izvodljivosti koja mora pokazati da su izabrana najprihvatljivija rješenja između tri razmatrane varijante, kako s tehničko - tehnološkog tako i sa financijsko - ekonomskog aspekta odnosno društvene prihvatljivosti. Kod ovoga, Konzultant je u obvezi uzeti u obzir svu raspoloživu tehničku dokumentaciju te surađivati s izrađivačima te dokumentacije prilikom pripreme Studije izvodljivosti. 
Za programsko razdoblje 2014. - 2020. pri izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi potrebno je uzeti u obzir Smjernice za izradu analize troškova i koristi (dalje: Smjernice) koje je izradila Europska komisija, a nalaze se na linku: tp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

U Smjernicama, koje se nalaze na priloženome linku, CBA se objašnjava po točkom 2.8. Economic analysis i pod točkom 7.8. za područje Istraživanja, razvoja i inovacija.

Studija izvodljivosti dokazuje izbor najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko – tehnološkog, tako i financijsko – ekonomskog te okolišnog, zdravstvenog i društvenog aspekta i kao takva je temelj za izradu/doradu svih tehničkih rješenja i pripadne projektne dokumentacije za sve Studijom predviđene objekte postrojenja za obradu  biootpada 'Obrešćica'.
Cilj ove aktivnosti je izrada Studije izvodljivosti kojom se dokazuje izbor optimalnog rješenja kako s tehničko – tehnološkog, tako i financijsko – ekonomskog te okolišnog, zdravstvenog i društvenog aspekta. Također unutar Studije izvodljivosti treba analizirati različite modele financiranja sustava tijekom životnog vijeka projekta. Analizirani modeli trebaju kombinirati maksimalno utvrđeno sufinanciranje iz fondova EU te korištenje drugih izvora financiranja u svrhu prijedloga modela financiranja koji je najpovoljniji za građane Grada Zagreba.

Konzultantu se posebno skreće pozornost na izradu slijedećih analiza koje Konzultant mora provesti pri izradi Studije izvodljivosti:

· Analizu vrste, sastava, količine i tokova biootpada na području Grada Zagreba - analiza se sastoji i od stručne obrade statističkih (ili odgovarajuće prikupljenih) podataka pravnih i/ili fizičkih osoba koje se bave prikupljanjem biootpada na promatranom području. Podaci koji će se obrađivati prikupljaju se od komunalnih poduzeća ili drugih ovlaštenika koji prikupljaju biootpad na području Grada Zagreba. 

· Analizu varijantnih idejnih rješenja - analize opcija uključuju identifikaciju i usporedbu svih prikladnih tehničko-tehnoloških opcija obrade biootpada kojima je moguće postići postavljene ciljeve projekta. Kriteriji usporedbe moraju biti jasno definirani i argumentirani (preporuča se koristiti multi-kriterijsku analizu). Temeljem provedene analize odabiru se opcije za koje se provodi analiza troškova i koristi. Cilj analize troškova i koristi je odabir opcije koja ostvaruje postavljene ciljeve projekta uz minimalne troškove.

Studija izvodljivosti mora između ostalih uključivati sljedeće : 

· Analizu ključnih socio-ekonomske podataka i prihvatljivosti cijena usluge;

· Analizu postojećeg stanja i usklađenosti sa nacionalnim i EU zahtjevima vezano uz gospodarenje biootpadom na području Grada Zagreba;

· Ocjenu administrativne i operativne sposobnosti te uspješnosti trenutno i nakon provedbe EU sufinanciranog projekta;

· Analizu administrativne i operativne sposobnost Korisnika za upravljanje provedbom EU sufinanciranog projekta;

· Analizu institucionalnog okvira za provođenje projekta od strane Naručitelja u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020;

· Analizu i opravdanja tehničko-tehnoloških rješenja s procjenom troškova investicije;

· Plan provedbe i nabava projekta sa detaljno razrađenim aktivnostima;

· Financijsko-ekonomsku analizu projekta sukladno zahtjevima novog Vodiča za provođenje analiza troškova i koristi Investicijskih projekata.

Studija izvodljivosti mora minimalno sadržavati sljedeće dijelove: 

1. Sažetak 

· Kratki sažetak svakog poglavlja Studije (glavni zaključci, pretpostavke, korištene metodologije i podaci): 

2. Institucionalni okvir projekta: 

· Hrvatska i EU politika i legislativa gospodarenjem otpadom. 

· Opći administrativni okvir. 

· Lokalna politika gospodarenjem biootpadom. 

· Lokalna prostorno-planska politika i usklađenost s nacionalnom prostorno-planskom politikom. 

· Ciljevi koji proizlaze iz politika i legislative. 

· Pravni status projekta. 

3. Društveno-ekonomski kontekst projekta: 

· Lokacija projekta. 

· Područje projekta. 

· Broj stanovnika. i projekcija stanovništva. 

· Dohodak po glavi stanovništva. 

· Ekonomski razvoj. 

· Priuštivost. 

· Stavovi zainteresirane javnosti i javnosti s procjenom rizika. 

4. Analiza postojeće dokumentacije i akata: 

· Popis postojeće dokumentacije i ishođenih akata. 

· Analiza važenja, odnosno prihvatljivosti dokumentacije/akata bez ikakvih izmjena ili potrebe izvršenja usklađivanja/izmjene i dopune ili je potrebno izraditi novu dokumentaciju/akte. 

· Popis potrebne dokumentacije koju je potrebno izraditi i potrebnih dozvola/akata, odnosno suglasnosti nadležnih tijela, koje je potrebno izraditi/ishoditi. 
· Terminski plan koji minimalno treba obuhvatiti vrijeme potrebno za: izradu potrebne tehničke dokumentacije i ishođenje akata/dozvola/suglasnosti nadležnih tijela. 
· Zaključak. 

5. Analiza postojećeg stanja gospodarenjem otpadom i biotpadom: 

· Organizacijski aspekti postojećeg sustava s prikazom svih sudionika i njihovih odgovornosti, područja i načina rada, tokova otpada, vlasništva nad sekundarnim sirovinama itd. s jasnom naznakom sektora za prikupljanje i primarnu selekciju, te oporabu biootpada. 

· Opis postojećeg stanja gospodarenjem biootpadom: sakupljanje, transport, primarna selekcija. 
· Obrada otpada: Postojeća postrojenja za obradu biootpada (kompostane), te opis postojeće tehnologije. 
· Usklađenost i održivost postojećeg sustava gospodarenja biootpadom u kontekstu Nacionalnog i EU institucionalnog okvira. 
· Opseg pruženih usluga (% stanovništva koje može koristiti usluge). 
· Ključni problemi postojećeg stanja gospodarenja biootpadom: 
· Zaključak. 

7. Definiranje projekta i njegovih ciljeva: 

· Definiranje projekta i obuhvata projekcije. 

· Određivanje ciljeva projekta. 

· Zaključak. 

8. Projekcije količina otpada: 

· Metodologija izrade projekcija budućeg stanja uzimajući u obzir ciljeve gospodarenja otpadom RH kao i ciljeve EU. 

· Procjena količina otpada za obradu u postrojenju za obradu biootoada na period od 30 godina. 
· Zaključak. 

9. Analiza tržišta ponude i potražnje: 

· Tržište ponude. 

· Tržište potražnje. 

· Zaključak. 

10. Opcijska analiza: 

· Definiranje metodologije opcijske analize. 

· Opcijska analiza mikrolokacije postrojenja za obradu biootpada uz min. uvažavanje: 

· Osnovnih parametara za dimenzioniranje (kapacitet) objekta za svaku varijantu. 

· Postojeće infrastrukture na lokaciji i ostale infrastrukture. 

· Prostornih planova i planova gospodarenja otpadom lokalne zajednice. 

· Morfološke karakteristike lokacija kao i mogućnost proširenja. 

· Utjecaja na okoliš i prirodu, zdravlje ljudi te socijalnoj prihvatljivosti. 

· Definiranje kvalitativnih parametara procjene te provođenje postupka ocjene i odabira u sklopu multikriterijalne analize. 

· Stavova (zainteresirane) javnosti s najčeščćim primjedbama. 

· Opcijska analiza odabira tehnologije obrade biootpada uz min. uvažavanje: 

· Analize količina, vrsta i tokova biootpada na području regije pri razmatranju načina obrade otpada

· Obveznih zakonskih zahtjeva (npr. smanjenje biorazgradivog otpada, tehnički standardi kojima se osigurava zaštita okoliša i zdravlje ljudi). 

· Opcijske analize sakupljanja biootpada. 

· Osnovnih parametara za dimenzioniranje (kapacitet) svakog objekta za svaku varijantu. 

· Najboljih raspoloživih tehnika za industriju obrade biootpada. 

· Mogućnostima plasmana izlaznih frakcija nakon obrade biootpada 
· Projiciranja investicijskih troškova, operativnih (varijabilnih i fiksnih) troškova, radnog kapitala, te očekivane akumulacije prihoda za period od 30 godina uvažavajući investicijske i operativne troškove za najmanje tri varijantna rješenja. 
· Osnovnih načela provođenja postupka multikriterijalne analize: definiranje kvantitativnih i kvalitativnih parametara procjene, te provođenje postupka ocjene i odabira. 
· Stavova (zainteresirane) javnosti s najčešćim primjedbama. 
· Sažetak opcijskih analiza i zaključak. 

11. Preporučena opcija 

· Nakon završetka opcijske analize, odabranu/preporučenu opciju je potrebno detaljno opisati i obrazložiti te ona treba najmanje sadržavati:   

· Rezultate opcijske analize. 

· Parametre za dimenzioniranje, kapacitete, tokove biootpada, klimatske promjene i prilagodbe. 

· Tehnički i tehnološki opis predloženih projektnih dijelova. 

· Opis budućeg stanja gospodarenjem biootpadom sa odabranom opcijom/projektom i dr. 

· Procjenu investicijskih i operativnih troškova (30 godina): 

· Investicijski troškovi izgradnje i nabave opreme.  

· Troškovi usluge tehničke pomoći (stručni nadzor radova, projektni management i odnosi s javnošću). 

· Operativni troškovi i troškovi održavanja postrojenja s raspodjelom na varijabilne i fiksne. 

· Sažetak investicijskih i operativnih troškova 

· Sažetak stavova (zainteresirane) javnosti s najčešćim primjedbama. 

12. Financijska analiza

13. Ekonomska analiza

14. Analiza rizika i upravljanje rizikom (HAZOP analiza): 
15. Procjena utjecaja zahvata na okoliš
· Opis glavnih karakteristika projekta 

· Količine otpada i izlazni parametri procesa 

· Sektorska legislativa 

· Implementacija procedure procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

· Zaključci Studije utjecaja na okoliš/potencijalni utjecaj na okoliš 

· Mjere zaštite okoliša i monitoring 
16.  Institucionalni okvir: 
· Politički, regulatorni i institucionalni okvir postojećih institucionalnih mehanizama u području projekta. 

· Prijedlog strukture i definiranje potreba i zahtjeva za provedbu projekta. 

· Definiranje svih odgovornih strana u projektu uključivo sva prava i obveze. 

· Institucionalni zahtjevi za provedbu projekta. 

· Administrativni zahtjevi za provedbu projekta. 

· Ljudski resursi potrebni za provedbu projekta  

· Procjena spremnosti. 

· Zaključci i prijedlozi. 

17.  Analiza modela financiranja, plan nabave i provedbe: 

· Analiza modela financiranja projekta
· Prijedlog optimalnog modela. 

· Strategija nabave. 

· Strategija provedbe. 

· Prijedlog plana nabave i provedbe. 

· Prijedlozi potrebnih tendera.  

18.  Prilozi: tablice, karte, nacrti i dr.: 

· Nacrti (tehnološki dijagram odabrane varijante, nacrti, karte, ...). 

Konzultant će pripremiti odgovarajuća tehnička rješenja u više tehnički izvodljivih varijanti. Konzultant je dužan s posebnom pažnjom procijeniti investicijske troškove te troškove pogona i održavanja predložene optimalne varijante temeljem najnovijih spoznaja i informacija o cijenama.

Na osnovi ukupnog sagledavanja i procjene investicijskih troškova potrebno je izraditi prijedlog optimalnog financijskog modela za izgradnju postrojenja za obradu biootpada (javno financiranje, korištenje EU fondova, opravdanost mješovitog modela s koncesijom za postrojenje za obradu biootpada, zajmovi, itd).
Konzultant je obavezan pripremiti radnu verziju Studije izvodljivosti i dostaviti Naručitelju u traženom broju primjeraka i traženom roku na pregled i komentiranje. Konzultant je dužan obaviti tražene izmjene i dopune odmah nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

Radna verzija Studije izvodljivosti podrazumijeva izradu cjelokupnog dokumenta Studije izvodljivosti sa svim potrebnim prilozima i dokumentima koju odobri Projektni tim Naručitelja.

Rezultat realiziranih aktivnosti je izrađena Studija izvodljivosti s pratećom dokumentacijom koja je uzela u obzir sve relevantne podatke dobivene iz navedenih analiza, a koja je projekt uzela kao cjelinu koja obuhvaća sve aspekte uspostave cjelovitog sustava gospodarenja biootpadom na području Grada Zagreba uvažavajući odredbe važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i odredbe Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba naročito u pogledu odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada kao i na odredbe ostale zakonske i ostale regulative RH i EU.

Izrađivač treba pripremiti prezentaciju i prezentirati završnu verziju Studije izvodljivosti za Skupštinu Grada Zagreba, zainteresiranu javnost i građanstvo.

b. Idejno rješenje

Idejno rješenje (preporučena opcija) postrojenja za obradu biootpada treba sadržavati sve podatke i elemente dostatne za izradu Studije o utjecaju zahvata na okoliš odnosno provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu. Idejno rješenje obuhvaća nekoliko dijelova kao što su tehničko-tehnološki dio, arhitektonski dio, građevinski dio, ekonomski dio i grafički dio. 

Arhitektonski i građevinski dio Idejnog rješenja izrađuje se u skladu s pravilima struke i treba sadržavati opis svih dijelova građevina unutar zahvata, položaj u prostoru, povezanost s prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom, prostorno određenje zahvata u odnosu na važeću prostorno-plansku dokumentaciju, osnovni prikaz opreme i postrojenja i ostali podaci važni za ovaj stupanj definiranja projekta. 

Idejno rješenje također treba dati procjenu investicijskih i operativnih troškova sa specifikacijom po grupama i tehničko-tehnološkim cjelinama. 

c. Izrada dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš s provedbom postupka
Prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) za izgradnju postrojenja za obradu biootpada potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za koju je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Sukladno članku 82. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) nositelj zahvata može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene ili može odmah sukladno članku 80. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) podnijeti zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.
Konzultant će izraditi potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) te sudjelovati u postupku procjene utjecaja na okoliš pri nadležnom tijelu po punomoći i nalogu nositelja zahvata do ishođenja Rješenja o procjeni utjecaja na okoliš.
Kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene ili može odmah sukladno članku 80. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) podnijeti zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.

Za predmetni zahvat potrebno je analizirati utjecaje zahvata na okoliš, predložiti mjere zaštite te program praćenja na način definiran propisanim sadržajem Studije prema prilogu IV. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/14, 3/17): 

Obvezni sadržaj Studije sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) sadrži slijedeće: 

1. Opis zahvata:

· opis fizičkih obilježja cjelokupnog zahvata i drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata (primjerice: potreba za korištenjem zemljišta tijekom građenja i korištenja zahvata, druge potrebe vezano uz opskrbu energijom i sirovinama, radovi uklanjanja zahvata i ostali bitni podaci)

· opis glavnih obilježja tehnoloških procesa

· popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces (primjerice: energija, prirodni resursi (voda, zemljište, tlo, biološka raznolikost))

· popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš (primjerice: onečišćenje vode, zraka, tla i podzemlja, buka, vibracije, svjetlost, toplina, radijacija, otpad)

· idejno rješenje koje sadrži tekstualno obrazloženje i grafički prikaz zahvata
2. Varijantna rješenja zahvata:

· Opis razumnih varijantnih rješenja (primjerice u smislu nacrta projekta, tehnologije, lokacije, veličine i opsega) koja su razmatrana i koja su relevantna za planirani zahvat i njegove posebne značajke te obrazloženje razloga odabira određene varijante, uključujući usporedbu utjecaja na okoliš.

3. Podaci i opis lokacije zahvata i podaci o okolišu:

· ovjereni izvodi iz odgovarajućih prostornih planova (u tekstualnom i grafičkom obliku)

· grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima te analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja

· grafički prilozi s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena područja i područja ekološke mreže

· opis postojećeg stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj, uključujući posebice stanovništvo, zdravlje ljudi, biološku raznolikost, životinjski i biljni svijet, tlo, korištenje zemljišta, vode (ciljeve zaštite voda), more, zrak, klimu, krajobraz, te materijalna dobra i kulturnu baštinu

· analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima te prema zaštićenim područjima i rezultatima prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode

· prikupljeni podaci i provedena mjerenja na lokaciji zahvata

· opis okoliša lokacije zahvata za varijantu »ne činiti ništa« odnosno prikaz mogućih promjena stanja okoliša bez provedbe zahvata.

4. Opis utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja, korištenja i uklanjanja zahvata, koji uključuje posebice:

· utjecaje na stanovništvo, zdravlje ljudi, biološku raznolikost, životinjski i biljni svijet, tlo, korištenje zemljišta, vode, zrak, klimu, krajobraz, materijalna dobra i kulturnu baštinu, te utjecaje među njima i u vezi sa zahvatom

· utjecaj na postizanje ciljeva zaštite voda:

a) utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela (primjerice izravan utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela u užem području provedbe zahvata uključujući procjenu utjecaja primjenom metodologije kombiniranog pristupa)

b) utjecaj poplava na zahvat (primjerice procjena potencijalnih štetnih posljedica za zahvat u slučaju nastupanja poplava u odnosu na stupanj vjerojatnosti pojavljivanja poplava)

· utjecaj zahvata na klimu (primjerice: vrsta i količina emisija stakleničkih plinova) i podložnost zahvata klimatskim promjenama

· utjecaje od onečišćujućih tvari, buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije, štetnih djelovanja, zbrinjavanja i oporabe otpada i slično

· izravne, neizravne, sekundarne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, trajne, privremene, pozitivne i negativne utjecaje

· kumulativne utjecaje u odnosu na postojeće i/ili odobrene zahvate

· opis potreba za prirodnim resursima (posebice: tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti uzimajući u obzir održivu dostupnost tih resursa)

· opis možebitnih značajnih prekograničnih utjecaja

· opis možebitnih značajnih utjecaja koji proizlaze iz podložnosti zahvata rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa relevantnih za planirani zahvat

· opis mogućih umanjenih prirodnih vrijednosti (gubitaka) okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i okoliš

· kratki opis metoda predviđanja utjecaja koje su korištene u izradi Studije.

Podaci iz ove točke koji se odnose na opis utjecaja moraju se dati na temelju korištenja odgovarajućih stručno-znanstveno utemeljenih modela, drugih modela koji su prihvaćeni u općoj metodologiji procjene utjecaja na okoliš te kombiniranom primjenom modela.

5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, tijekom pripreme, građenja, korištenja i/ili uklanjanja zahvata:

· opis predloženih mjera zaštite okoliša za sprječavanje, ograničavanje, ublažavanje ili uklanjanje negativnih utjecaja zahvata na okoliš

· prijedlog programa praćenja stanja okoliša

· prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš.

6. Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ako je ista utvrđena u prethodnoj ocjeni:

7. Naznaku bilo kakvih poteškoća:

· Poteškoćama u smislu ove točke podrazumijevaju se osobito: tehnički nedostaci, pomanjkanja znanja ili iskustva, nedostaci podatka i slično, s kojima su se nositelj zahvata ili ovlaštenik, odnosno projektant suočili prilikom prikupljanja potrebnih podataka ili izrade Studije, odnosno projekta.

8. Popis literature korištene za potrebe izrade Studije.

9. Popis propisa koji se odnose na zahvat i primijenjeni su u Studiji.

10. Ostali podaci i informacije:

· Podaci i informacije koje nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant smatraju potrebnim navesti u Studiji – primjerice: opis odnosa nositelja zahvata s javnošću prije izrade Studije, procjena troškova mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša u odnosu na njihov udio u troškovima građenja i korištenja zahvata i dr.

Sastavni dio Studije je netehnički sažetak Studije, i to:
· sažetak točaka od 1. do 6. obveznog sadržaja Studije u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen na način da sadržajno bude razumljiv javnosti – primjerice: izbjegavati tehničke izraze, detaljne podatke, znanstvena objašnjenja i slično
· sažetak, u pravilu, ima 10 – 20 stranica
· sažetak se daje kao privitak Studiji u obliku posebnog elaborata.

Navedeni sadržaj Studije utjecaja na okoliš je indikativan i Zakonom propisan. Izrađivač Studije obavezan je uputiti nadležnom tijelu Zahtjev za izdavanje upute o sadržaju Studije o utjecaju na okoliš.

Konzultant mora izraditi ne tehnički sažetak Studije o utjecaju na okoliš, koji će se uključiti u Aplikaciju.

Tijekom provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš ukoliko od Konzultanta bude zatražena dostava određenih dopunskih informacija, izrada nadopuna, izmjena i drugo, Konzultant je dužan u okviru ovog zadatka napraviti tražene izmjene i/ili dopune dokumentacije, pružiti potrebna pojašnjenja te pružiti stručno - tehničku pomoć Naručitelju putem sudjelovanja i organiziranja prezentacije projekta za potrebe odobrenja, davanja stručnih odgovora u svim pitanjima veznim uz izrađenu dokumentaciju i koordinaciju aktivnosti radi osiguranja izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata u najkraćem mogućem roku. Konzultant će ove aktivnosti izraditi promptno nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.
d. Idejni projekt, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole
Idejni projekt zahvata prema Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17) mora sadržavati najmanje slijedeće dijelove:

Opći dio idejnog projekta koji sadrži a nije limitiran na: 

· naslovnu stranicu idejnog projekta u skladu s člankom 6. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta 

· popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi idejnog projekta 

· imenovanje glavnog projektanta sukladno članku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a kojeg na prijedlog Izvoditelja imenuje Naručitelj 

· sadržaj i popis svih mapa koje čine idejni projekt sa strukovnom odrednicom dijela idejnog projekta i nazivom projektiranog dijela zahvata u prostoru na koji se dio idejnog projekt odnosi 

· sadržaj mape. 

Tehnički dio idejnog projekta koji sadrži a nije limitiran na: 

· jedinstveni opis zahvata u prostoru koji sadrži tekstualni opis i grafički prikaz zahvata u prostoru,

· tehnički opis zahvata u prostoru kojim se određuju osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu,

· podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova, ako je potrebno,

· geodetski projekt, 

· tehničko rješenje privremene građevine, koje sadrži tekstualni i grafički dio, ako je potrebno za provedbu zahvata u prostoru.

Nacrti sadrže:

· situaciju, izrađenu na podlogama propisanim Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

· grafičke prikaze (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne za prikaz zahvata u prostoru) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti zahvata u prostoru, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina,

· grafičke prikaze kojima se, ovisno o vrsti i namjeni zahvata u prostoru, daje rješenje uređenja građevne čestice ili obuhvata zahvata,

· druge grafičke prikaze i shematske priloge koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje zahvata u prostoru.

Idejni projekt je na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako je to potrebno, dijelovi projekta koji imaju formu obrasca mogu biti uvezani u projekt na stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno uvezati jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje obrasce u nizu koji slijedi se on odnosi. U slučaju neusklađenosti teksta na hrvatskom i stranom jeziku, vrijedi tekst na hrvatskom jeziku. 

Idejni projekt se predaje Naručitelju na način propisan Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta: 

· uvezan, označen i potpisan u šest primjeraka (tri primjerka za Naručitelja i tri primjerka za postupak ishođenja lokacijske dozvole) 

· pohranjen u elektroničkom zapisu na odgovarajućim nosačima podataka u dva primjerka.

Obaveza Ponuditelja je ispuniti sve uvjete za ishođenje lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), uključivo a ne limitirano na: 

· izjavu projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom  

· priložiti posebne uvjete i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u Zakonom propisanom roku 

· rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Obveza Ponuditelja je pravovremeno zatražiti od nadležnog Ministarstva obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za zahvat u prostoru izgradnje postrojenja za obradu biootpada, te o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju i/ili prostornog plana. Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima za određeni zahvat prilaže se preslika katastarskog plana te opis i prikaz zahvata u prostoru koja se namjerava provoditi. Posebni uvjeti se utvrđuju na zahtjev prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole odnosno tijekom izdavanja te dozvole.

e. Glavni projekt s troškovnikom i pratećim elaboratima (tehničko-tehnološko rješenje, zaštita na radu, zaštita od požara, krajobrazno uređenje i geomehanički elaborat) i ishođenje građevinske dozvole
Prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15., 105/15, 61/16., 20/17) glavni projekt zahvat sadržavati će najmanje slijedeće dijelove:

Zajednički tehnički opis koji sadrži te nije limitiran na:

1. Opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji u skladu s kojim je izrađen glavni projekt,

2. Zajednički tehnički opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom sadrži i opis međusobne ovisnosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje,

3. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici,

4. Opis namjene građevine,

5. Opis načina priključenja na prometnu površinu,

6. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu,

7. Podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban,

8. Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto predviđa,

9. Podatke iz članka 18. stavka 2. navedenog Pravilnika, ako je primjenjivo,

10. Podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.

Opis projektiranog dijela građevine koji sadrži te nije limitiran na:

1. Uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu,

2. Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini,

3. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine,

4. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine,

5. Podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini,

6. Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom,

7. Mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine,

8. Projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.

Dokaze o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračune mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrodinamičke i termodinamičke proračune, proračune termotehničkih sustava i opreme, fizikalnih svojstava i drugoga te druge proračune i odgovarajuće metode kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona o gradnji (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva),

Program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.),

Iskaz procijenjenih troškova građenja,

Posebne tehničke uvjete građenja, posebne tehničke uvjete za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebne tehničke uvjete za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad

Grafički prikazi za projektirani dio građevine sadrže te nisu limitirani na:

1. Situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela građevine u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima građevine i drugim građevinama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje, izrađenu na podlozi u skladu s člankom 27. ili 28., kao i u skladu s člankom 29. navedenog Pravilnika, ako Pravilnikom nije propisano drukčije,

2. Nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti građevine) projektiranog dijela građevine, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti građevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina,

3. Nacrte kojima se, ovisno o vrsti i namjeni građevine, daje rješenje uređenja građevne čestice (namjenu i obradu površina, ograde, ogradne i druge zidove te druge elemente projektirane u cilju uređenja terena), ako je potrebno,

4. Sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela građevine, dijelova građevine i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine građevine ili njihove dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.), ako je potrebno,

5. Druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje građevine.

Troškovnik projektiranih radova
U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Predvidjeti zbirno iskazivanje cijene izvođenja po pojedinim građevinama kao i ukupnu cijenu izvođenja za svaku cjelinu za koju će se ishoditi dozvola (rekapitulaciju). Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave. Troškovnik ne mora biti nužno uvezan s Glavnim projektom, nego u dogovoru Naručiteljem može se predati odvojeno od Glavnog projekta.

Glavni projekt mora biti usklađen s izrađenim Idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom.

Tijekom izrade projekta, Konzultant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. 
Konzultant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih tehničko – tehnoloških rješenja, računsku točnost proračuna i izmjera te troškovnika, kao i za poštivanje svih relevantnih propisa vezanih za izradu projekta.

Obveza Konzultanta je sudjelovanje u postupku ishođenja građevinske dozvole (izrada sve potrebne dokumentacije, pribavljanje potvrda glavnog projekta i dr.), a sve prema Zakonu o gradnji (NN153/13, 20/17) i drugom relevantnom zakonskom regulativom.

Izrađeni Glavni projekt te njegovi sastavni dijelovi – tehnički opis i troškovnik koristit će se kao sastavni dio dokumentacije o nabavi. 

U sklopu Glavnog projekta potrebno je definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala.

Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je predvidjeti i projektantski nadzor nad izvođenjem radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe kako bi se Investitoru omogućilo, ako se na to odluči obzirom sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15), ugovaranje projektantskog nadzora kada krenu radovi na izgradnji.  

f. Izvedbeni projekt s troškovnikom
Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu. 

Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (npr. planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja građevine. Osim sadržaja propisanog u članku 6. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15., 105/15., 61/16., 20/17), prva mapa izvedbenog projekta treba sadržavati i redoslijed, opis te prikaz etapnosti odnosno faznosti građenja.

Izvedbeni projekt mora, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati detaljnije opise i dodatne računske provjere. Izvedbeni projekt može, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati i detaljniju razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete. Detaljniji opisi, dodatne računske provjere i detaljnija razrada programa kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne smiju mijenjati tehničko rješenje dano glavnim projektom.
g. Stručna podloga zahtjeva za ishođenje Okolišne dozvole s ishođenjem okolišne dozvole
Konzultant će izraditi stručnu podlogu koja se prilaže uz zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) i Uredbi o okolišnoj dozvoli (NN 8/14) te sudjelovati u postupku ishođenja Rješenja pri nadležnom tijelu po punomoći i nalogu naručitelja do ishođenja Rješenja o okolišnoj dozvoli.

Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvoli izrađuje se sukladno Prilogu IV. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14). Stručnu podlogu izrađuje ovlaštenik koji ima suglasnosti Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
Stručnom podlogom zahtjeva za izdavanje okolišne dozvolie utvrđuju se mjere zaštite tla, zraka, voda, mora, te ako to lokacija postrojenja uvjetuje, ostalih sastavnica okoliša, u okviru propisanih najboljih raspoloživih tehnika. 

Tijekom provedbe postupka ishođenja Rješenja ukoliko od Konzultanta bude zatražena dostava određenih dopunskih informacija, izrada nadopuna, izmjena i drugo, Konzultant je dužan u okviru ovog zadatka napraviti tražene izmjene i/ili dopune stručne podloge, pružiti potrebna pojašnjenja te pružiti stručno - tehničku pomoć Naručitelju putem sudjelovanja i organiziranja prezentacije za javni uvid, davanja stručnih odgovora u svim pitanjima veznim uz izrađenu dokumentaciju i koordinaciju aktivnosti radi osiguranja izdavanja rješenja o okolišnoj dozvoli u najkraćem mogućem roku. Konzultant će ove aktivnosti izraditi promptno nakon dobivanja naloga od strane Naručitelja.

OPĆI ZAHTJEVI NARUČITELJA

Prilikom izrade projektne dokumentacije Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan uvažavati i primjenjivati sljedeća načela:

· Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan ponuditi kvalitetna i racionalna rješenja, za koja mora tražiti suglasnost naručitelja u svakoj fazi projektiranja. Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnije i racionalnije rješenje, a ono odstupa od ovog projektnog zadatka, Pružatelj usluge/Ponuditelj je u tom slučaju dužan obavijestiti naručitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja.

· Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Pružatelj usluge/Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

· Svi pojedini projekti moraju biti međusobno usklađeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline. Stoga je obavezno njihovo usklađivanje u svim fazama projektiranja.

· Tijekom izrade projektne dokumentacije, Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan u slučaju nejasnoća pravovremeno zahtijevati objašnjenja od naručitelja, te u suglasnosti sa naručiteljem zahtijevati eventualna dodatna objašnjenja od nadležnih institucija.

· Pružatelj usluge/Ponuditelj je dužan projektirati u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u polazištima postoje određene kontradiktornosti, naručitelj o tome mora biti pravovremeno upozoren.

· Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

· Rješenja moraju nedvojbeno jamčiti sigurnost i trajnost objekata u predviđenom vijeku trajanja, kao i izvođenje suvremenom tehnologijom gradnje u predviđenom roku.

· Prilikom provođenja projekta potrebno je predvidjeti i projektantski nadzor nad izvođenjem radova u pogledu  pojedinosti oblikovanja i izvedbe.

· Pri gradnji je obavezno upotrebljavati ispitane i verificirane materijale i tehnologije.

· Prilikom provođenja projekta potrebno je predvidjeti i projektantski nadzor nad izvođenjem radova u pogledu  pojedinosti oblikovanja i izvedbe

· Potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi projektna rješenja.

· Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je sudjelovanje inženjera svih zastupljenih struka sa adekvatnim referencama.

· U izradu projektne dokumentacije uključeno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

· Za izrađenu projektnu dokumentaciju Pružatelj usluge/Ponuditelj snosi projektantsku odgovornost za koju mora predočiti osiguranja u skladu sa zakonom.

· Pružatelj usluge/Ponuditelj treba, na temelju dostupne dokumentacije ovog projektnog zadatka i obilaska terena, procijeniti vrstu i opseg poslova i moguća povećanja ukalkulirati u cijenu po pojedinoj vrsti rada kako ne bi bilo naknadnih zahtjeva za dodatnim troškovima.

· Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica iterativnog načina projektiranja, primjedba Naručitelja, novih saznanja o prostornim uvjetima, te promjene zakonodavstva, dio su ovog Projektnog zadatka te se neće dodatno ugovarati.
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