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OBNOVA PROČELJA ZGRADE,        
BR.PR.: 11615R03

            
ZAGREB, MARTIĆEVA 27   

	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	A 
	OBNOVA ULIČNOG PROČELJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Fasadna skela
	
	
	
	

	
	Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema projektu skele i statičkom računu koji je izvođač dužan napraviti prije izvedbe skele, prema važećim zakonima, standardima, propisima i pravilima struke. Uključivo radne platforme od mosnica i zaštitne ograde (visine min 1,2 m), sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Skelu osigurati sidrenjem u zgradu, a zaštititi od groma uzemljenjem. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili PE traka po cijeloj površini vanjske strane skele, željezne ili drvene ljestve – penjalice i sav potreban pomoćni materijal i pribor. Izvodi se iznad tunelske skele, min. širina skele je 80 cm, a od zida pročelja udaljena je za 15-20 cm.

Sav transport materijala, rad i komunikacije vrši se isključivo s vanjske strane građevine, preko skele, a ne kroz zgradu.

Prije davanja ponude izvođač treba pregledom situacije i geometrije pročelja ustanoviti mogućnosti postave skele na svim dijelovima pročelja i prostora za odlaganje materijala, uvjete pristupa, prolaza i zaštite drugih ploha.

Visina skele do 18 m.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja
	m2
	509,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Izvedba tunelske skele
	
	
	
	

	
	Doprema na gradilište, montaža, te demontaža i odvoz s gradilišta tipske tunelske skele širine do 2 m (prema mogućnosti) za prolaz i zaštitu pješaka iz bešavnih cijevi, gredica, fosni i sa svim potrebnim spojnim elementima, ukrućenjima i sidrenjima i izradom zaštitne ograde po cijeloj visini i pokrovom od dva reda mosnica i ljepenke. Izvedba prema projektu, ststičkom računu, važećim zakonima, propisima, standardima i pravilima struke. 

Nakon izvedbe skele potrebno je postaviti svu signalizaciju (rasvjeta, svi potrebni znaci upozorenja, putokazi), osiguranje prolaza i ulaza u zgradu i lokale i sl. 

Prije izvedbe skele zvođač je dužan izraditi projekt skele, ishoditi rješenje o zauzimanju javne – prometne površine, što je sve (kao i naknada za zauzimanje javne površine) uključeno u cijenu stavke. 

Dužina skele 28 m1
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 tunelske skele 
	m1
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Zaštita otvora i drugog
	
	
	
	

	
	Dobava, postava, te skidanje i odvoz folije (PE) koja će biti postavljena za vrijeme radova radi zaštite otvora ili pojedinih ploha na pročelju. Postavlja se na dovratnike i doprozornike, okvire izloga pomoću ljepljive trake, letvica ili sl. tako da ih se ne ošteti. Uključiti zaštitu ventilacijskih i sl. otvora, portafona, ukrasa ili drugog prema odredbi konzervatorskog nadzora. Uključivo i eventualno potrebne dodatne potkonstrukcije i elementi kao drvena građa - daske, mosnice, panoi i dr. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 zaštićenih otvora i ploha
	m2
	127,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ispitivanje vertikalnosti pročelja
	
	
	
	

	
	Nakon postave skele i skidanja žbuke uz prisutnost nadzornog inženjera ispitati vertikalnost pročelja, a ustanovljene neravnine  ucrtati i kotirati na crtežu pročelja.
	
	
	
	

	
	Obračun po utrošenom vremenu 
	sati
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Provjera i demontaže instalacija i kablova 
	
	
	
	

	
	Prije početka radova obavezno provjeriti sve eventualne izvore napajanja, rasvjete i sl., sve kutije, poklopce na pročelju, izvode, rasvjetna tijela, nadzorne kamere itd. i isključiti ih i osigurati za vrijeme radova i ponovno pustiti u pogon nakon dovršetka. Radove izvodi nadležna stručna osoba. 

Demontaža svih kablova i uređaja, raznih kanalica, gromobrana, rasvjetnih tijela, kamera, alarma, zvona i sl., koji se vode preko fasade, kao i njihovih pričvrsnica, kuka i drugih el. na pročelju. Nakon provjere, ako više nisu u funkciji, odstraniti na gradilišnu deponiju. Ako se koriste, po dogovoru s vlasnicima, deponirati do dovršetka radova i nakon čišćenja ili obnove ponovno montirati na mjesto prema odobrenju konzervatorskog nadzora i suvlasnika. Uključivo osiguranje i zaštita instalacija i izvoda. 

Montiranje antenskih kablova po odobrenju suvlasnika i nadzora GZZZSKIP izvesti u kanalicama ispod žbuke i obuhvaćeno je posebnom stavkom.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Konzervatorska istraživanja
	
	
	
	

	
	Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja, nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izvorne obrade i izgleda pročelja. Otvoriti konzervatorske sonde na pr. na ravnim površinama podnožja, prizemlja, katova, te na vučenim profilacijama, ukrasima, reljefima, stolariji i dr prema nalogu  konzervatorskog nadzora. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima i fotodokumentacijom i prijedlogom za obnovu.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 7
	Snimanje profilacija i uzimanje otisaka, izrada šablona, kalupa, odljeva
	
	
	
	

	
	Snimanje profilacija i uzimanje otisaka s očuvanih i očišćenih profilacija. Izmjere i uzorci uzimaju se s očuvanih površina i elemenata s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, žbuke i sl.. Prema otiscima izraditi šablone za izvedbu vučenih profila (po jednu radnu i jednu rezervnu) od čvrste i zdrave drvene građe ili metalne. Po potrebi izraditi i gipsane odljeve i nacrte 1:1. Za svaki vučeni profil izrađuje se komplet za oba sloja žbuke (za podložni i završni sloj žbuke)   1 komplet na 6-8 m. 

Izrada kalupa od prikladnih materijala, odljeva i drugog po potrebi za pojedine elemente koji se izvode u žbuci. 

Izrada kalupa, odljeva i sl. za elemente u štuko (ili drugoj masi) obuhvaćena je u restauratorskim radovima za svaki pojedini element.

Točan položaj i broj snimaka i otisaka određuje nadzor GZZZSKIP. Uključivo ovjera  konzervatorskog nadzora snimaka i šablona, nakon čega se može početi s obijanjem žbuke. 
	
	
	
	

	
	Obračun po dužini profiliranog elementa ili broju komada ukrasa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	V.01 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, sa čelom balkonske ploče, r. š. do   40 cm
	m1
	31,00
	
	

	
	V.02 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, donji dio, r. š. do   30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.03 - vijenac parapeta 1. kata, r. š.   do 30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.04 - krovni vijenac, donji plitki dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.05 - krovni vijenac, gornji istaknuti dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	RST / 22 - lezene, r. š. do   100 cm (4 kom.)
	m1
	41,80
	
	

	
	VPR / 07 - okviri prozora i balk. vrata (ravni) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	120,00
	
	

	
	VPR / 08 - okviri prozora i balk. vrata (s polukružnim dijelom) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	15,00
	
	

	
	VPR / 09 - prozorske klupčice, 1. kat, dužina   220 cm
	kom.
	4,00
	
	

	
	VPR / 10 - prozorske klupčice, 2., 3. kat, dužina   200 cm
	kom.
	8,00
	
	

	
	VPR / 11 - okvir ul. vrata i izloga (vertikale), visina   2.5 m
	kom.
	12,00
	
	

	
	VPR / 12 - okvir  izloga (nadvoj), dužina   3 m
	kom.
	5,00
	
	

	
	VPR / 13 - okvir ulaznih vrata (nadvoj), dužina   3,5 m
	kom.
	1,00
	
	

	
	VPR / 14 - profilacija balk. ploče sa čelom (2. kat),  dužina   3,6 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 15 - profilacija balk. ploče u podgledu, donji dio (2. kat),  dužina   5.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 16 - profilacija balk. ploče (3. kat),  dužina   2.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 17 - kanelirana žbuka prizemlja - površina plohe
	m2
	89,23
	
	

	
	OPR / 18 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 1. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 19 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 2. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 20 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 prednje), 3. kat, broj balk.
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 21 - zaglavni kamen na polukružnom okviru balk. vrata
	kom.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Ispitivanje stanja postojeće stolarije - ulica
	
	
	
	

	
	Nakon postave skele potrebno je izvršiti detaljni pregled i ispitivanje postojeće stolarije (prozora i balkonskih vrata), utvrditi njeno stvarno stanje (okviri, staklo, okovi, drugi elementi i ugradnja) i stupanj oštećenja, odnosno mogući daljnji vijek trajanja. 

Stavku izvodi nezavisna ovlaštena stručna ustanova, a  uključuje i izradu završnog izvješća, nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima, fotodokumentacijom,  zaključkom, završnim stručnim prijedlogom i predviđenim vijekom trajanja postojećih stavki koje bi se obnavljale. Na osnovu toga svi sudionici u projektu donijet će odluku o točnom broju i pozicijama stavki koje se obnavljaju, odnosno zamjenjuju novima. 
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu ispitivanja 
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	II
	RUŠENJA I TRANSPORTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Uklanjanje postojeće dotrajale žbuke s ravnih dijelova pročelja i priprema zida za žbukanje
	
	
	
	

	
	Pažljivo ručno obijanje oštećene žbuke (debljine   3–4 cm) s ravnih dijelova pročelja i dijela pročelja prizemlja s kanelurama (uključivo i pristupke) do čiste, ravne, čvrste i suhe podloge, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju. 

Obijanje se vrši do opeke, a zid nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške skobama do dubine 2 cm, otprašiti i isprati vodom pod tlakom koji treba utvrditi na probnom polju. 

Pri obijanju naročito paziti na otvore, profilacije i ukrase da se ne oštete, kao i na sve druge susjedne  plohe.

Stavka uključuje i:

- čišćenje čitave otucane površine fasade, istaka, udubljenja i pristupaka – špaleta žičanim četkama, temeljito otprašivanje i višekratno pranje vodom 

- čišćenje sljubnica od morta (do dubine od 2 cm),

- popravak oštećenja zida i profilacija od opeke; prije popravka vade se sve neprikladne, labave, trule, oštećene opeke i mort, očisti se ležaj i dobro ispere vodom; sanira se opekom istog formata (identičnom postojećim), poštujući okolni vez i vrstu morta. 

- izravnanje neravnina i vršenje svih ev. potrebnih krpanja vapnenocem, žbukom ovisno o potrebnim debljinama, na prethodno vodom navlaženoj podlozi, injektiranje pukotina prikladnom smjesom i popunjavanje sljubnica

- sva potrebna dodatna snimanja, evidentiranja koje je potrebno izvršiti prije početka radova i po potrebi pripremiti uzorke postojeće žbuke i dostaviti ih konzervatorskom nadzoru. 

- vlaženje podloga do vidljivog upijanja vode tako da podloga bude dobro navlažena u dubini, a relativno suha na površini, a prema uputi proizvođača nove fasadne žbuke.

- sve ostale potrebne radove prema uputama proizvođača nove žbuke / slojeva.

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije (kanelure, istaci) i uključiti ih u jediničnu cijenu. 

Obračun po m2 otucane žbuke
	
	
	
	

	
	Žbuka prizemlja s kanelurama  ZONA B
	m2
	106,00
	
	

	
	Ravna žbuka katova
	m2
	326,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Uklanjanje postojeće dotrajale žbuke sokla
	
	
	
	

	
	Pažljivo, potpuno, ručno obijanje oštećene žbuke sokla  (izveden u dvije debljine: donji niži deblji sloj i gornji nešto plići, 4–6 cm) uključivo i pristupke tj. špalete, kao st. 1. Obijanje se vrši do opeke, a zid nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške skobama do dubine 2 cm, otprašiti i isprati vodom pod tlakom. 

Pri obijanju naročito paziti na profilacije i sve susjedne plohe da se ne oštete. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 otucane žbuke sokla – ZONA A
	m2
	44,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Obijanje žbuke s vučenih profilacija
	
	
	
	

	
	Pažljivo ručno obijanje trošne žbuke s vučenih profilacija nakon snimanja profilacija, uzimanja otisaka i konzervatorskih istraživanja, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju, kao st. 1. 

Zid nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške skobama, otprašiti i isprati vodom. Vrši se i popravak oštećenja zida i profilacija od opeke. Vade se sve labave, oštećene, neprikladne ili trule opeke i mort, očisti se ležaj i dobro ispere vodom. Sanira se opekom istog formata (odnosno opekarskim proizvodom identičnim postojećem) i poštujući okolni vez i vrstu morta. 

Obračunati sve koeficijente spec. profilacije i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 

Obračun po m1 profilacije i broju komada
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	V.01 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, sa čelom balkonske ploče, r. š. do   40 cm
	m1
	31,00
	
	

	
	V.02 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, donji dio, r. š. do   30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.03 - vijenac parapeta 1. kata, r. š.   do 30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.04 - krovni vijenac, donji plitki dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.05 - krovni vijenac, gornji istaknuti dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	RST / 22 - lezene, r. š. do   100 cm (4 kom.)
	m1
	41,80
	
	

	
	VPR / 07 - okviri prozora i balk. vrata (ravni) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	120,00
	
	

	
	VPR / 08 - okviri prozora i balk. vrata (s polukružnim dijelom) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	15,00
	
	

	
	VPR / 09 - prozorske klupčice, 1. kat, dužina   220 cm
	kom.
	4,00
	
	

	
	VPR / 10 - prozorske klupčice, 2., 3. kat, dužina   200 cm
	kom.
	8,00
	
	

	
	VPR / 11 - okvir ul. vrata i izloga (vertikale), visina   2.5 m
	kom.
	12,00
	
	

	
	VPR / 12 - okvir  izloga (nadvoj), dužina   3 m
	kom.
	5,00
	
	

	
	VPR / 13 - okvir ulaznih vrata (nadvoj), dužina   3,5 m
	kom.
	1,00
	
	

	
	VPR / 14 - profilacija balk. ploče sa čelom (2. kat),  dužina   3,6 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 15 - profilacija balk. ploče u podgledu, donji dio (2. kat),  dužina   5.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 16 - profilacija balk. ploče (3. kat),  dužina   2.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ručno obijanje ostale profilirane i druge žbuke 
	
	
	
	

	
	Pažljivo ručno obijanje profilirane žbuke nakon snimanja profilacija, uzimanja otisaka i konzervatorskih istraživanja, kao st. 1. 

Obim i područje skidanja žbuke, kao i slojeve, određuju konzervatorski nadzor i nadzorni inženjer nakon detaljnog pregleda oštećenja. 

Otucanje vršiti naročito pažljivo uz ornamente i profile koji se neće uklanjati. S očuvanih profilacija i ukrasa koji ostaju, treba skinuti gornji sloj tanke žbuke. 

Zid (kao i donje slojeve profilacija) nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške skobama, otprašiti i isprati vodom. Stavka uključuje i skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju. 

Za svaku pojedinu zonu obračunati sve koeficijente specifične profilacije i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 
	
	
	
	

	
	OPR / 18 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 1. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 19 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 2. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 20 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 prednje), 3. kat, broj balk.
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 21 - zaglavni kamen na polukružnom okviru balk. vrata
	kom.
	2,00
	
	

	
	balkonska ploča, 2. kat, podgled
	m2
	5,00
	
	

	
	balkonska ploča, 1. kat, podgled
	m2
	9,00
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 1. kat
	m2
	4,31
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 2. kat
	m2
	2,16
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 3. kat
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Obijanje cementne glazure s poda balkona
	
	
	
	

	
	Otucavanje postojećih popucalih i dotrajalih podnih slojeva (postojeća cementna glazura i svi ev. ostali postojeći slojevi) s poda balkona do zdrave i čvrste podloge, čišćenje i izravnanje površine, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 balkona
	m2
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Skidanje raznih elemenata s pročelja
	
	
	
	

	
	Pažljivo skidanje, deponiranje do završetka radova, pažljivo čišćenje i ispiranje i ponovno montiranje pločice kućnog broja, natpisnih i drugih ploča po potrebi, stalka za prospekte, držača zastava i sl. Uključivo osiguranje i zaštita instalacija ukoliko su spojene. Ako se neki elementi više neće koristiti u dogovoru sa suvlasnicima odvoze se na gradilišni deponij, a ostali se vraćaju vlasniku. Obračun po broju komada
	
	
	
	

	
	Pločica kućnog broja
	kom.
	1,00
	
	

	
	Natpisne ploče
	kom.
	3,00
	
	

	
	Stalak za prospekte, cimeri, ostalo - komplet
	komplet
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Izvedba utora i prodora za antensku instalaciju 
	
	
	
	

	
	Izvedba utora (”šlicanje”) u vanjskom zidu iz opeke za potrebe polaganja plastičnih podžbuknih kanalica /ticino cijevi/ za antensku i drugu instalaciju. Položaj, postava i dimenzije utora takve da ne utječu na promjenu konstruktivnih svojstava zida i zgrade u cjelini (u protivnom treba iznaći drugo tehnički prihvatljivo rješenje za postavu antenske instalacije). 

U cijenu stavke je uključena i izvedba prodora do pojedinih stanova, a u svrhu provođenja antenskih instalacija s pročelja u unutrašnjost zgrade. Položaj i točna veličina prodora prema odredbi nadzora, suvlasnika i montera instalacijskog razvoda.

Razvod unutar zgrade nije predmet ovog projekta.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 izvedenog utora svjetlog presjeka do   15/5 cm (antenska instalacija)
	m1
	48,40
	
	

	
	Obračun po komadu izvedenog prodora u zidu od pune opeke (40 i 51 cm) svjetlog promjera do 10 cm 
	kom.
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Prijevoz demontiranog materijala 
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar skinutog i demontiranog, odvojeno sakupljenog materijala i limarije (što neće biti oporabljeno na mjestu nastanka / gradilištu) u reciklažne centre za pojedine vrste materijala ili centralno. Stavka uključuje i eventualnu naknadu za odlaganje. 

Obračun stavke samo uz dostavu dokumenta o preuzetom materijalu (i ev. plaćenoj naknadi).
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	12,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Prijevoz šute i materijala od rušenja koji se ne može oporabiti
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar šute i materijala od rušenja, a što se ne može oporabiti, na gradsku deponiju. Stavka uključuje i eventualnu pristojbu za odlaganje na gradskoj deponiji.

Obračun stavke samo uz dostavu dokumenta o preuzetom otpadu na deponiji (i plaćenoj pristojbi).
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	38,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	RUŠENJA I TRANSPORTI UKUPNO:
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Izvedba pojačano paropropusne žbuke sokla 
	
	
	
	

	
	Dobava materijala i pribora i izvedba paropropusne žbuke sokla, otporne na kemijske agense, smog i sl. Nakon skidanja stare žbuke, čišćenja i ispiranja, (sve podloge moraju biti čiste, čvrste, bez ostataka ulja ili soli od isoljavanja, bez prisutnosti kapilarne ili dr. vlage) podloga se premazuje sanacijskim premazom za blokadu soli i zaštitu zidova (od kamena i opeke) od isoljavanja, koji pretvara lako topive soli u netopive

Na vodom navlaženu podlogu nanosi se špric kao vezivni sloj između zidova i sanacijske sokl žbuke, a na njega, već očvrslog i navlaženog, visokoparopropusna žbuka koja omogućava evakuaciju vlage koja kapilarno prodire po zidu. Nanosi se u debljini svakog sloja do 2 cm, mokro na mokro. Zaglađuje se ili obrađuje šeranjem, odnosno prema nalogu konz. nadzora.

Izvesti u dvije zone u potpunosti poput postojeće (donji istaknutiji i gornji plići sloj, špalete i profilacije okvira izloga i ulaza), sve po uputama proizvođača žbuke.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.

Nakon skidanja žbuke nadzorni inženjer po potrebi poziva tehnologa radi provjere podloge, vlažnosti, određivanja recepture žbuke i površine primjene.

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije i špalete i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini vert. proj. izvedene žbuke– ZONA A
	m2
	44,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Izvedba pojačano paropropusne žbuke zone prizemlja s kanelurama i profiliranih okvira izloga
	
	
	
	

	
	Nakon skidanja stare žbuke, čišćenja i ispiranja, (sve podloge moraju biti čiste, čvrste, bez ostataka ulja ili soli od isoljavanja, bez prisustva kapilarne ili dr. vlage) podloga se premazuje sanacijskim premazom za blokadu soli i zaštitu zidova (od kamena i opeke) od isoljavanja, koji pretvara lako topive soli u netopive

Na vodom navlaženu podlogu nanosi se špric kao vezivni sloj između zidova i sanacijske sokl žbuke, a na njega, već očvrslog i navlaženog, visokoparopropusna žbuka koja omogućava evakuaciju vlage koja kapilarno prodire po zidu. Nanosi se u debljini svakog sloja do 2 cm, mokro na mokro, a uz izvedbu kanelura i profilacija kao postojeće. 

Profilacije (okviri izloga i ulaznih vrata) se izvode šablonama (koje je odobrio konzervatorski nadzor) uz obaveznu upotrebu vodilica.

Zaglađuje se ili obrađuje šeranjem, odnosno prema nalogu konz. nadzora i nalazu konz. istraživanja. 

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije i špalete i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine).

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 

Obračun po površini ili broju komada ukrasa
	
	
	
	

	
	Obračun po površini vertikalne projekcije izvedene žbuke s kanelurama VPR / 17 
	m2
	89,23
	
	

	
	VPR / 11 - okvir ul. vrata i izloga (vertikale), visina  2.5 m
	kom.
	12,00
	
	

	
	VPR / 12 - okvir  izloga (nadvoj), dužina  3 m
	kom.
	5,00
	
	

	
	VPR / 13 - okvir ulaznih vrata (nadvoj), dužina  3,5 m
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Žbukanje ravnih dijelova pročelja zone katova
	
	
	
	

	
	Dobava materijala, priprema podloge (što nije izvedeno u st. II.1.) i izrada višeslojne žbuke ravnih dijelova pročelja (uključivo istake, pristupke i sl.) Sastav žbuke, zrnatost i obrada prema nalazu konz. istraživanja i nalogu konz. nadzora. 

Očišćena, otprašena, oprana i dobro navlažena površina zida od opeke, obrađuje se odgovarajućim špricom 1-3 dana prije nanošenja lagane podložne vapnenocementne žbuke. Ostale podloge neposredno prije impregnirati sredstvom za impregnaciju mineralnih podloga neujednačene upojnosti, za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti. Produžna lagana žbuka (gustoća 1000 kg/m3, tlačna čvrstoća 1,5-5,0 N/mm2, koeficijent paropropusnosti µ≤ 20 (prema HRN EN 1015-19), Toplinska provodljivost, λ= 0,27 W/mK (prema HRN EN 1745)) nanosi se u sloju debljine 1,5-2,0 cm, kao postojeća s izradom potrebnih profilacija. Treba je zaravnati po uputi proizvođača ovisno o završnoj obradi, ali ne i zaribavati ili zaglađivati, kako bi završni sloj žbuke dobro prianjao. Prije nanošenja završnog sloja dobro očvrsla i osušena (7 dana sušenja / 1 cm d. žbuke) podloga se natapa vodom razrijeđenim odg. temeljnim premazom. 

Završni sloj u debljini 1-1,5 cm izvodi se iz plemenite, vodoodbojne, paropropusne zaštitne i dekorativne mineralne žbuke, površine, zrnatosti i obrade poput izvorne, po nalogu konz. nadzora, sukladno zonama u kojima se nanosi. 

Površina žbuke mora biti potpuno ravna. Spojeve različitih materijala obvezno rabicirati prikladnim rabicom ili staklenom mrežicom. Postaviti nerđajuće otporne sokl i kutne profile, sve po uputi proizvođača.

Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke. 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini vertikalne projekcije izvedene žbuke
	m2
	326,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Izrada grube i fine žbuke na složenim vučenim profilacijama
	
	
	
	

	
	Izrada grube i fine vapnenocementne žbuke na dijelovima vučenih profilacija (vijenaca i sl.). Debljina žbuke, boja, zrnatost, sastav i obrada prema prijedlogu sanacije i nalogu konz. nadzora. Izvodi se kao st. 3. Po potrebi se izrađuju uzorci koje odobrava nadzor GZZZSKIP.

Profilacije se izvode šablonama (koje je odobrio konzervatorski nadzor) uz obaveznu upotrebu vodilica. 

Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke. 

Za svaku pojedinu zonu obračunati sve koeficijente specifične profilacije, špalete i sl. i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 

Za izvođenje krovnog vijenca uključiti i sve ev. potrebne dodatne radove i materijal na strehi kosog krova (demontaže, montaže, rubne limove itd) radi omogućavanja izvođenja profila krovnog vijenca.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 

Obračun po m1 profilacije
	
	
	
	

	
	V.01 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, sa čelom balkonske ploče, r. š. do   40 cm
	m1
	31,00
	
	

	
	V.02 - razdjelni vijenac između priz. i 1. kata, donji dio, r. š. do   30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.03 - vijenac parapeta 1. kata, r. š.   do 30 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.04 - krovni vijenac, donji plitki dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	V.05 - krovni vijenac, gornji istaknuti dio, r. š.   100 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	RST / 22 - lezene, r. š. do   100 cm (4 kom.)
	m1
	41,80
	
	

	
	VPR / 07 - okviri prozora i balk. vrata (ravni) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	120,00
	
	

	
	VPR / 08 - okviri prozora i balk. vrata (s polukružnim dijelom) sa špaletama, r. š. do   50 cm
	m1
	15,00
	
	

	
	VPR / 09 - prozorske klupčice, 1. kat, dužina   220 cm
	kom.
	4,00
	
	

	
	VPR / 10 - prozorske klupčice, 2., 3. kat, dužina   200 cm
	kom.
	8,00
	
	

	
	VPR / 14 - profilacija balk. ploče sa čelom (2. kat),  dužina   3,6 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 15 - profilacija balk. ploče u podgledu, donji dio (2. kat),  dužina   5.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	VPR / 16 - profilacija balk. ploče (3. kat),  dužina   2.2 m
	kom.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Izvedba žbuke na ostalim profiliranim i drugim površinama i pojedinačnim ukrasima
	
	
	
	

	
	Izrada grube i fine, odnosno samo fine produžne - vapnenocementne žbuke na ostalim profiliranim dijelovima i pojedinačnim ukrasima. Sastav žbuke, boja, zrnatost, obrada i debljina po nalogu konzervatorskog nadzora. Izvodi se kao st. 3. Po potrebi se izrađuju uzorci koje odobrava nadzor GZZZSKIP.

Profilacije se izvode šablonama, kalupima i prema otiscima i nacrtima (koje je odobrio konz. nadzor). 

Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke. 

Za svaku pojedinu zonu obračunati sve koeficijente specifične profilacije, špalete i sl. i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 

Kod žbukanja podgleda balkonskih ploča obavezno uz rub izvesti okapni utor u žbuci i ostale profilacije kao postojeće. Podglede balkona obavezno rabicirati prikladnim rabicom.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.

Obračun po broju elemenata ili površini.
	
	
	
	

	
	OPR / 18 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 1. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 19 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 bočne i 2 prednje), 2. kat, broj balkona
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 20 - kazetirane plohe punih ograda balkona (po 2 prednje), 3. kat, broj balk.
	kom.
	2,00
	
	

	
	OPR / 21 - zaglavni kamen na polukružnom okviru balk. vrata
	kom.
	2,00
	
	

	
	balkonska ploča, 2. kat, podgled
	m2
	5,00
	
	

	
	balkonska ploča, 1. kat, podgled
	m2
	9,00
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 1. kat
	m2
	4,31
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 2. kat
	m2
	2,16
	
	

	
	unutarnje plohe punih ograda balkona, 3. kat
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Saniranje oštećenih  balkona
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, detaljan pregled nakon skidanja žbuke i drugih elemenata i saniranje armiranobetonske konstrukcije oštećenih balkona (kao i nosive čel. elemente, gdje postoje). Potrebno je potpuno odstraniti oštećeni beton tučenjem i ručnim obijanjem do zdrave, grube, kompaktne i mehanički čvrste površine, te je ohrapaviti ručnim brušenjem. Armaturu i čel. elemente očistiti ručnim četkanjem žičanom četkom. Očišćene površine ispuhati komprimiranim zrakom ili vodom pod visokim pritiskom, tako da budu bez prašine, rđe ili bilo kakvih čestica. Na očišćenu armaturu nanijeti min. 2 sloja zaštitnog antikorozivnog premaza, a nakon što se oni dobro osuše, dobro namočiti podlogu i na nju nanijeti jednokomponentni mikroarmirani mort za saniranje betonskih površina srednje čvrstoće, vodonepropusan, odlične prionljjivosti, s kontroliranim skupljanjem i modulom elastičnosti >25. Debljina jednog sloja morta do 35 mm. Dobivenu podlogu zagladiti odgovarajućim mortom za zaglađivanje saniranih površina betona.

Stavka uključuje i sve potrebne oplate, sredstva i pomoćne konstrukcije.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 
	
	
	
	

	
	Obračun po saniranoj površini balkonskih ploča
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Izvedba cem. glazure i saniranje  podloga poda balkona 
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, te izvedba cem. glazure i saniranje podloga poda balkona. Stavka obuhvaća: čišćenje pukotina i oštećenja, zapunjenje i saniranje na način da se ostvari potpuno prianjanje nove glazure s postojećim slojevima, te izvedba mikroarmirane cem. glazure min. debljine izvedene uz osiguranje min. pada plohe od 2% prema vanjskom odvodnom rubu balkona. Prilagoditi visine glazure potrebnoj visini praga iz stambenog prostora.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2  stvarno saniranih površina
	m2
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Saniranje gornjeg (rukohvat) i donjeg pojasa ograde balkona
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i pribora i zapunjavanje pukotina odnosno saniranje oštećenja gornjeg i donjeg pojasa ograde balkona (svih ploha). Stavka obuhvaća: uklanjanje oštećenih dijelova, temeljito čišćenje čeličnim četkama, otprašivanje i ispiranje vodom, zapunjenje i saniranje na način da se ostvari potpuno prianjanje novog sloja s postojećim. Pri izradi je važno osigurati protočnost “šliceva” za evakuaciju oborinske vode s podne plohe balkona i obraditi sve površine glatko i ravno (i oblo). Ukoliko je neki od elemenata jače oštećen i ne može se sanirati na licu mjesta, skida se i izrađuje novi jednak izvorniku u radionici i ugrađuje sa svim potrebnim sponama, brtvljenjima itd.

Granulacija, boja, površinska obrada i izgled u potpunosti kao postojeći i prema nalogu  konzervatorskog nadzora. 

Uključivo sav potreban materijal, pribor, rad i obrada (brušenja, hrapavljenja, zaglađivanja i sl.), transporti. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2  stvarno saniranih površina
	m2
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Dodatna obrada utora za antensku instalaciju
	
	
	
	

	
	Dodatna zidarska obrada utora za antensku instalaciju vrši se nakon polaganja plastičnih podžbuknih kanala /rebraste zaštitne cijevi za primjenu u betonu i žbuci/ za antensku instalaciju (st. X.1.). Uključuje zidarsko zatvaranje (gruba i fina žbuka), kao i dodatno rabiciranje u zoni utora cijevi, širine   50 cm po čitavoj trasi utora. Stavka uključuje i popravak i kompletnu zidarsko soboslikarsku obradu prodora u untrašnjem prostoru.

Sav rad, materijal i faktori u cijeni stavke.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 dodatno obrađenog utora svijetle širine do   15 cm, dubine do   5 cm / širine rabiciranja   50 cm
	m1
	48,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	IV
	RESTAURATORSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: Prije izvedbe će  konzervatorski nadzor provjeriti stanje postojećih kalupa / odljeva koji su pohranjeni kod investitora i ev. odobriti njihovu primjenu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Restauracija na licu mjesta dekorativnih elemenata
	
	
	
	

	
	Pregled na licu mjesta oštećenih ukrasnih elemenata i ovisno o njihovom stanju,  konz. nadzor će odlučiti koji će se restaurirati na licu mjesta a koji zamijeniti novima.

Restauracija obuhvaća sva potrebna pažljiva ručna čišćenja, restauratorski popravak s izoštravanjem forme, dograđivanjem manjih dijelova istovjetnom masom i uz imobiliziranje nerđajućim sidrima. Materijal, izgled i obrada prema izvornim, postojećim elementima i nalazu konz. istraživanja. Uključivo završni impregnacijski zaštitni premaz vodoodbojnim paropropusnim bezbojnim sredstvom. U cijeni stavke je sav rad, materijal, pomoćni materijal, odljevi, kalupi, faktori i transport. 

Obračun po komadu obnovljenog elementa.
	
	
	
	

	
	RST / 22 - kapitel lezena, broj komada
	kom.
	3,00
	
	

	
	RST / 23 - ukrasne konzole balkona 1. kata 
	kom.
	3,00
	
	

	
	RST / 24 - ukrasne konzole balkona 2. kata 
	kom.
	3,00
	
	

	
	RST / 25 - ukrasne konzole balkona 3. kata 
	kom.
	3,00
	
	

	
	RST / 26 – ukr. stupići balkonske ograde (od ukupno 42)
	kom.
	32,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Restauracija - izrada novih elemenata u radionici
	
	
	
	

	
	Dobava materijala, izvedba, dostava i ugradnja novih ukrasnih elemenata umjesto nedostajućih ili uklonjenih oštećenih, a prema izvornima i nalazu  konz. istraživanja.     

U stavku je uključeno: čišćenja, izmjere, nacrti, izrada kalupa, odljeva, uklanjanje oštećenih elemenata s pročelja i odvoz na gradilišnu deponiju. 

Dobava potrebnog materijala, izvedba, dostava i ugradnja nedostajućih elemenata (ili dijelova). Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva ugrađuje se prihvatna armatura od nerđajućeg materijala. Gotovi odljevi se postavljaju na očišćenu i čvrstu podlogu i učvršćuju nerđajućim klinovima uz zapunjavanje pukotina prikladnom smjesom. Nakon postave izvodi se retuš ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje ili na spojevima pojedinih dijelova i završni impregnacijski zaštitni premaz vodoodbojnim paropropusnim bezbojnim sredstvom.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, pomoćni materijal, odljevi, kalupi i faktori i transport.

Obračun po komadu elementa.
	
	
	
	

	
	RST / 22 - kapitel lezena, broj komada
	kom.
	1,00
	
	

	
	RST / 23 - ukrasne konzole balkona 1. kata 
	kom.
	1,00
	
	

	
	RST / 24 - ukrasne konzole balkona 2. kata 
	kom.
	1,00
	
	

	
	RST / 25 - ukrasne konzole balkona 3. kata 
	kom.
	1,00
	
	

	
	RST / 26 – ukr. stupići balkonske ograde (od ukupno 42)
	kom.
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	V
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 1: ovim projektom se predviđa izvođenje limarije od cinkovog lima odnosno njegovih legura (ne pocinčanog čeličnog lima), pa je kod polaganja limova potrebno voditi računa o vrsti podložnih slojeva i prilagoditi ih vrsti primijenjenog lima.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 2: prije izvedbe utvrditi stanje i materijal postojećih odvodnih vertikala i limarskih elemenata te ukoliko su u primjerenom stanju i /ili izrađene iz trajnog lima (cink / cinkotit i sl.) zadržavaju se, a prema nalogu nadzornog inženjera i uz odobrenje konz. nadzora.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Odvodna vertikala
	
	
	
	

	
	Skidanje postojećih limenih odvodnih vertikalnih oluka sa svim pričvrsnicama, obujmicama, kukama, fazonskim komadima  spojeva na horizontalni žljeb i sl., spuštanje na tlo i odvoz na gradilišnu deponiju. 

Dobava i ugradnja novih odvodnih vertikalnih oluka od cinkovog lima nakon dovršetka obnove fasade na isto mjesto. Stavka uključuje i sve potrebne spojne i fazonske elemente (kao obujmice, pričvrsnice, fazonske komade, kuke itd.) i sav ostali potreban pribor i rad. 

Uključivo demontaža i ponovna izvedba spoja na uličnu kanalizaciju, osiguranje i zaštita spoja tijekom izvedbe pročelja, sva potrebna razbijanja i krpanja.

Uključivo demontaža i ponovna izvedba spoja na horiz. žljeb, kao i njegova izolacija i omatanje.

Za vrijeme radova na pročelju osigurati stalnu nesmetanu odvodnju s krova (npr.: postavom starih vertikala na 1 m od fasade), sve u cijeni stavke. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 vertikala (Ø   110 mm)
	m1
	37,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Opšavni, zaštitni lim vijenaca i rubova balkona 
	
	
	
	

	
	Skidanje dotrajalih limenih opšava vijenaca i rubova balkona, spuštanje na tlo i odvoz na gradilišnu deponiju.

Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada i montaža novog zaštitnog lima rubova balkona i vijenaca od cinkovog lima debljine  0,70 mm. Stavka uključuje i odgovarajući razdjelni sloj ispod lima, na strani do zida zadizanje lima i podvlačenje pod žbuku. Pri izvođenju paziti na izvedbu pravilnog okapa i osiguranje minimalnog prepusta lima od 4 cm od plohe gotove nove žbuke i izvedbe propisnog pada prema vanjskom rubu (min 5°). 

Za svaki pojedini opšav obračunati sve koeficijente specifične profilacije / oblika i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). Balkoni 1. i 2. kata blago su zaobljeni na prednjoj plohi.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport .Uključivo snimanje postojećih detalja i ovjera nadzora GZZZSKIP.

Obračun po m1 skinutog i izvedenog opšava
	
	
	
	

	
	a) Opšav razdjelnog vijenca između prizemlja i 1. kata, r.š. do 33 cm
	m1
	19,00
	
	

	
	b) opšav dijelom zaobljenog ruba balkona 1. kata, uključivo baze lezena, r.š. do 60 cm
	m1
	12,00
	
	

	
	c) opšav dijelom zaoblj. ruba balk. 2. kata, r.š. do 33 cm
	m1
	8,00
	
	

	
	d) opšav ruba balkona 3. kata, s istacima, r.š. do 33 cm
	m1
	5,00
	
	

	
	e) opšav krovnog vijenca, r.š. do 66 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Prozorske klupčice 
	
	
	
	

	
	Skidanje postojećih prozorskih klupčica, spuštanje na tlo i odvoz na gradilišnu deponiju. Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada i montaža novih prozorskih klupčica od cinkovog lima deblj. 0,70 mm. Stavka uključuje i brtvljenje trajno elastičnim kitom na spoju klupčica i doprozornika. Bočno i na strani zida se lim zadiže pod žbuku. Stavka uključuje i zaštitni odgovarajući podložni sloj ispod lima odnosno na kontaktu lima sa žbukom, kao i svu potrebnu potkonstrukciju, ispravno izvođenje okapnice (min 3 cm) i s prepustom od min 4 cm od završne plohe nove žbuke, te nosače opšava od plosnog željeza 5 mm na razmacima od 33 cm. 

Izvoditi pažljivo s propisnim nagibom prema van radi učinkovite odvodnje i time zaštite žbuke i prozora.

Uključivo snimanje postojećih detalja i ovjera nadzora GZZZSKIP.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 klupčica r.š. do   40 cm
	m1
	27,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	LIMARSKI RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Opločenje poda balkona
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, te oblaganje podova balkona podnim protukliznim granitnim gres pločicama otpornim na zamrzavanje i protukliznim. Pločice I klase vel. 30x30 cm. Stavka uključuje i izradu sokla visine min 10 cm. Podna obloga se polaže ljepljenjem na pripremljenu i zaglađenu podlogu, fuga na fugu vodootpornim elastičnim dvokomponentnim, poboljšanim ljepilom na cementnoj osnovi (klase C2F), s brzim vezanjem i hidratacijom, za polaganje pločica i proizvoda od kamena, odlične otpornosti na lužine, ulja i otapala, otpornosti na temperature od -30 do +90 ºC, fleksibilnosti S1, prohodnosti nakon 3-4 sata. Treba biti vrlo niskog skupljanja, odlične prionjivosti i primjeren za najzahtjevnije podloge, otporan na udarce, vibracije, temperaturne promjene, starenje i razrijeđena kemijska sredstva. Prethodno se izvodi podloga - hidroizolacijski visoko i trajno elastični mort (po potrebi umetnuti alkalnootpornu mrežicu) prema uputi proizvođača. Završno izvesti zapunjavanje reški visokokvalitetnom trajno elastičnom vodoodbojnom masom za fugiranje  na cementnoj osnovi, visoke otpornosti na abraziju, razreda CG2WA, brzovezujuće i brzosušeće, otporne na plijesan, ultraljubičaste zrake i atmosferilije.

Svi elementi trebaju biti niske emisije hlapljivih organskih 

spojeva (VOC) i bez sastojaka štetnih za zdravlje,  Boja i izgled kao postojeće, odnosno prema odredbi konzervatorskog nadzora (GZZSKIP).

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 izvedenog opločenja.
	m2
	8,00
	
	

	
	Obračun po m1 izvedenog sokla 
	m1
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	PODOPOLAGAČKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	VII
	BRAVARSKI  RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Tenda i metalni rolo lokala 
	
	
	
	

	
	Demontaža konstrukcije i tende, odnosno roloa lokala (zlatarna - odjeća), detaljan pregled, čišćenje i popravci, odnosno obnova metalnih elemenata tende i roloa, te ponovna ugradnja nakon obnove pročelja. Stavka uključuje i sve eventualno potrebne nove elemente i pričvršćenja, a dotrajale i nepotrebne dijelove odložiti na gradilišnu deponiju. 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu 
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VII
	BRAVARSKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	VIII
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 1: Prozori i vrata moraju pri izvedbi u cijelosti zadovoljavati uvjete i odredbe iz Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06), Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, NN 130/14), kao i svih drugih u tom trenutku važećih zakona, propisa i pravilnika
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 2: po otvaranju gradilišta i postavi skele, potrebno je izvršiti ispitivanje (st. A.I.8.) kakvoće i stupnja oštećenosti prozora i balkonskih vrata.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 3: ugradnja svih stavki u građevinske otvore prema RAL standardu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Obnova postojećih kutijastih drvenih prozora i balkonskih vrata stanova (1., 2., 3. kat)
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, te stolarski i bravarski popravak stolarije. 

Detaljan pregled i obnova kompletnih stavki prozora i balkonskih vrata s nadsvjetlima, doprozornika, dovratnika, praga i pripadajućeg okova. Obnova uključuje zamjenu trulih i jače oštećenih dijelova novima od građe jednake postojećoj i prema postojećim profilacijama i dimenzijama (oštećeni dijelovi se izrezuju i zamjenjuju novima), kao i saniranje površinskih oštećenja prema potrebi dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Nakon sušenja plohe obraditi brušenjem i oblikovanjem profila prema postojećima. Uključivo obnova / zamjena limene zaštitne okapnice na dnu vratnog krila.

Stavka uključuje sve eventualno potrebna pripasivanja, popravke i eventualno potrebna ojačanja okova, odnosno obnovu svih pripadajućih dijelova prozora i ugradnju trajnih i kvalitetnih silikonskih ili EPDM brtvi, zamjenu napuknutih ili oštećenih stakala.  

Brtve se ugrađuju između krila i doprozornika / dovratnika; između krila međusobno, te naročito pažljivo između doprozornika / dovratnika i zidarskog otvora, po uklanjanju stare žbuke, a prije ponovnog zatvaranja novom žbukom. Sve prema pravilima struke i tehničkim smjernicama za saniranje kutijastog prozora, na način da se zadovolje slijedeći kriteriji: vanjska krila moraju biti vjetro-, vodo- i zvukonepropusna, a unutarnja  vjetro-, zrako- i zvukonepropusna (vidi tablicu  u tehničkom opisu). 

Zbog poboljšanja toplinske karakteristike prozora u cjelini potrebno je izvršiti zamjenu postojećeg  unutr. ostakljenja dvostrukim izolacijskim LOW-E staklom; koeficijent prolaska topline stakla (Ug) max. 1,10 W/(m²·K), uz uvjet zadržavanja dimenzija i oblikovanja stolarskih elemenata i detalja kao postojeći. Prema potrebi zamjenjuje se / ojačava okov te se izvode dodatne provjere i učvršćenja, a sve zbog povećanja težine uslijed ugradnje novog ostakljenja. Prema potrebi prilagođava se i unutarnja klupčica. U konačnici obnovljeni  ugrađeni prozor mora imati koeficijent prolaska topline (UW)   1,25 W/(m²·K).

U cijenu stavke uključena i dobava i ugradnja platnenih roloa (flos roleta) u međuprostor između vanjskih i unutarnjih krila prozora stanova, a koji služe kao zaštita od sunca. Stavka obuhvaća kompletnu roletu s valjkom, mehanizmom, platnom i uzicom za povlačenje, ugradnju i sve potrebne izmjere u naravi, sav materijal, pomoćni materijal i rad, kao i demontažu postojećih i njihov povrat vlasniku. Kod stavki s fiksnim vertikalama ugrađuju se po dvije i više roleta.

Boja i izgled po odredbi konzervatorskog nadzora.

Svi pripadajući faktori, transport, materijal, rad i pomoćni rad uključeni u cijenu stavke, kao i potvrda o energetskim svojstvima obnovljenog prozora.

Obračun se vrši po broju komada i veličini stavki.
	
	
	
	

	
	vanjska krila, doprozornici / dovratnici, drveni okvir (kutija / futerštok) i pripadajuće brtve, prag
	
	
	
	

	
	1.a PRO / III – V/ 01 – 06 / Trokrilni prozori s nadsvjetlom, dim.   170/195
	kom.
	10,00
	
	

	
	1.a BVR / III – IV/ 02, 05 /  Dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim.   150/280
	kom.
	3,00
	
	

	
	1.a BVR / V/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	unutarnja krila s doprozornicima / dovratnicima, pripadajuće brtve i unutarnje klupčice / prag
	
	
	
	

	
	1.b PRO / III – V/ 01 – 06 / Trokrilni prozori s nadsvjetlom, dim.   170/195
	kom.
	10,00
	
	

	
	1.b BVR / III – IV/ 02, 05 /  Dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim.   150/280
	kom.
	3,00
	
	

	
	1.b BVR / V/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Izvedba novih prozora  i balkonskih vrata stanova
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih prozora, balkonskih vrata, doprozornika / dovratnika i praga novim, drvenim, kutijastim izvedenim prema izvornim (postojećim prozorima susjednih stanova) od ariša I. klase vlažnosti do max. 12%, a koji će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Ostakljenje prozora jednostrukim (vanjsko krilo) i dvostrukim (unutr. krilo) izolacijskim LOW-E staklom; koeficijent prolaska topline stakla (Ug) max. 1,10 W/(m²·K). Obnovljeni  ugrađeni prozor / vrata mora imati koeficijent prolaska topline max. (UW)   1,25 W/(m²·K).

Postojeće kompletne stavke prozora se uklanjaju i odvoze na gradilišni deponij. Prije izvedbe je obavezno snimanje i dokumentiranje postojećih izvornih drvenih, snimanje otvora u naravi, na temelju čega izvođač izrađuje sheme i radioničke nacrte (koje ovjeravaju projektant i konzervatorski nadzor) za izradu novih. 

Stavka uključuje skidanje postojećih krila, pripadajućih doprozornika / dovratnika, praga i klupčica, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu svog materijala i pribora, izvedbu i ugradnju novih (prozora, doprozornika, praga) u otvor novoožbukanog zida. Uključivo i sav potreban okov, brtvljenje (kao st. 1), limena zaštitna okapnica na dnu vratnog krila, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. 

U cijenu stavke uključena i dobava i ugradnja platnenih roloa (flos roleta) u međuprostor između vanjskih i unutarnjih krila prozora stanova, a koji služe kao zaštita od sunca. Stavka obuhvaća kompletnu roletu s valjkom, mehanizmom, platnom i uzicom za povlačenje, ugradnju i sve potrebne izmjere u naravi, sav materijal, pomoćni materijal i rad. Kod stavki s fiksnim vertikalama ugrađuju se po dvije i više roleta.

Boja i izgled po odredbi  konzervatorskog nadzora.

Obračun se vrši po broju komada i veličini prozora.
	
	
	
	

	
	vanjska krila, doprozornici / dovratnici, drveni okvir (kutija / futerštok) i pripadajuće brtve, prag
	
	
	
	

	
	2.a PRO / III – V/ 01 – 06 / Trokrilni prozori s nadsvjetlom, dim.   170/195
	kom.
	2,00
	
	

	
	2.a BVR / III – IV/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	2.a BVR / V/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	unutarnja krila s doprozornicima / dovratnicima, pripadajuće brtve i unutarnje klupčice / prag
	
	
	
	

	
	2.b PRO / III – V/ 01 – 06 / Trokrilni prozori s nadsvjetlom, dim.   170/195
	kom.
	2,00
	
	

	
	2.b BVR / III – IV/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	2.b BVR / V/ 02, 05 / Dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim.   150/280
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VIII
	STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	IX
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Bojanje pročelja
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i pribora i impregnacija i bojanje, nakon površinskog sušenja završne žbuke (7-14 dana), obnovljenog pročelja zaštitnom bojom, vodoodbojnom, paropropusnom, otpornom na atmosferilije, djelovanje plinova i UV zrake, postojanom u svim klimatskim uvjetima, za ujednačavanje i hidrofobiranje mineralnih završnih žbuka, bez nano tehnologije i bez emisije VOC (HOS). 

Boje i nijanse premaza pojedinih ploha i profilacija prema nalazima konzervatorskog istraživanja i odredbi  konz. nadzora.

Bojanje izvesti prema uputama proizvođača i uz izvedbu predpremaza radi učvršćivanja podloge, izjednačavanja upojnosti i vezanja (dubinske impregnacije) odgovarajućim sredstvom. Obračunati sve koef. specifične profilacije, špalete, stupove i lezene, udubljenja i sl. i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, svi pripadajući faktori i transport.
	
	
	
	

	a)
	Obračun po m2 sokla – ZONA A
	m2
	44,00
	
	

	b)
	Obračun po m2 pročelja prizemlja s kanelurama – ZONA B
	m2
	106,00
	
	

	c)
	Obračun po m2 pročelja zone katova  – ZONA C+D
	m2
	326,00
	
	

	d)
	Obračun po m1 razdjelnog vijenca V.01 (između prizemlja i kata) i integriranih balkonskih ploča, r.š.  70 cm
	m1
	31,00
	
	

	e)
	Obračun po m1 krovnog vijenca (iz dva dijela: donji plitki i gornji istaknuti), r.š. do 100+100 cm / V.01 +  V.02
	m1
	28,00
	
	

	f)
	Obračun po m1 ograde balkona, h do 105 cm
	m1
	25,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Impregnacija / zaštita sokla i prizemlja
	
	
	
	

	
	Premazivanje podnožja i ulaznog portala zaštitnim impregnacijskim paropropusnim prozirnim sredstvom za impregnaciju, hidrofobiranje, zaštitu od prljavštine i ulja, s preventivnom zaštitom od grafita i ostalih štetnih utjecaja i učvršćivanje, da ne stvara film. Impregnacija treba biti neotrovna, na bazi vode, bez otapala i silikona, biorazgradiva, UV postojana, neblješteća, s visokom otpornošću na abraziju, da omogućava samočišćenje plohe oborinskim vodama i sprečava ljepljenje žvakačih guma. 

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije,  špalete, ukrase i uključiti ih u jediničnu cijenu bez povećanja obračunske površine. 

Pripremu podloge, zaštitu i premazivanje izvesti prema uputama proizvođača u min. 2 sloja. Izvoditi do visine   4,4 m.  Uključivo sav potreban materijal i rad. 

Obračun po površini vertikalne projekcije dijela pročelja - nanesene impregnacije. 
	
	
	
	

	
	sokl i žbuka prizemlja do vrha izloga ZONA A+B
	m2
	76,47
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Ličenje postojećih kolnih ulaznih vrata
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala i pribora i premazivanje kolnih ulaznih punih drvenih dvokrilnih vrata, nadsvjetla i dovratnika sveobuhvatnim zaštitnim lazurnim premazom za vanjske radove, otpornim na atmosferilije, UV zrake i sol za posipanje, parodifuznim (da omogućava protok vlage), elastičnim i vrlo niske emisije VOC. Stavka uključuje skidanje i namještanje krila, ev. potrebne popravke i kitanja, brušenje, antikorozivnu zaštitu i zamjenu okova i bravice s kvakama, nanošenje lazurnog premaza u 3 sloja, sve obostrano.

Na prikladan način, prema nalogu konz. nadzora riješiti smještaj električnog voda za otvaranje vrata, a koji se nalazi na unutarnjoj plohi vrata. Boja po nalogu konzervatorskog nadzora. 

Uključivo čišćenje i poliranje zaštitne mjedene ploče na dnu, svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije. 
	
	
	
	

	
	Obračun po površini vertikalne projekcije ulaznih vrata 
	m2
	11,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ličenje prozora i balkonskih vrata stanova
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, te ličenje novih i obnovljenih dvostrukih kutijastih prozora i balkonskih vrata s nadsvjetlom, dovratnika i doprozornika temeljnom i pokrivnom bojom za drvo, za vanjske radove otpornom na atmosferilije i UV zrake na vodenoj bazi, bez otapala (bez emisije VOC) i bez nano tehnologije. Stavka uključuje potpuno skidanje postojeće boje za obnovljene prozore, potrebno kitanje, brušenje, prethodnu impregnaciju, ličenje temeljnom bojom (po uputi proizvođača laka) te dvokratno završno lakiranje. Stavka uključuje ličenje svih pripadajućih dijelova dvostrukog kutijastog prozora / vrata (stavke) i zaštitu okova.

Boja po odredbi konz. nadzora. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, svi pripadajući faktori, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obnovljeni trokrilni prozori s nadsvjetlom, dim. 170/195   kom. 10
	
	
	
	

	
	Obnovljena dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim. 150/280, kom. 3
	
	
	
	

	
	Obnovljena dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim. 150/280, kom. 1
	
	
	
	

	
	Novi trokrilni prozori s nadsvj., dim. 170/195, kom. 2
	
	
	
	

	
	Nova dvokrilna balkonska vrata s nadsvjetlom,  dim.   150/280, kom. 1
	
	
	
	

	
	Nova dvokrilna balkonska vrata s polukružnim nadsvjetlom,  3. kat, dim. 150/280, kom. 1
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 vertikalne projekcije prozorskih i vratnih otvora na pročelju (novi i obnovljeni)
	
	
	
	

	a)
	vanjska krila, doprozornici / dovratnici, drveni okvir (kutija / futerštok) i pripadajuće brtve, prag
	m2
	70,00
	
	

	b)
	unutarnja krila s doprozornicima / dovratnicima, pripadajuće brtve i unutarnje klupčice / prag
	m2
	70,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Impregnacija kamenih podesta ulaza u lokale
	
	
	
	

	
	Dobava materijala i pribora i impregnacija kamene površine podesta / stepenica ulaza u lokale odg. sredstvom za zaštitu gaznih površina. Impregnacija treba biti paropropusna, UV postojana, za zaštitu podnih površina od vlage, ulja, soli za posipanje i ostalih štetnih utjecaja, za učvršćenje i stabilizaciju. Osim toga, premaz treba biti neotrovan, bez otapala i bez silikona, biorazgradiv, neblješteći, samočisteći i protuklizan. Izvoditi po uputama proizvođača. U stavku je uključeno i pranje i čišćenje kamenih površina i priprema podloge po uputi proizvođača premaza.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 (nastupi i čela) 
	m2
	7,43
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Ličenje metalnih dijelova tende i roloa lokala
	
	
	
	

	
	Dobava materijala i ličenje metalnih dijelova tende (duljine 3 m) lokala temeljnom i lak bojom za metal za vanjske radove otpornom na UV zrake i atmosferilije, vrlo niske emisije VOC. Stavka uključuje uklanjanje ostataka rđe, nečistoća, postojećeg naliča, sva potrebna kitanja, brušenja, antikorozivnu zaštitu, min. jedan temeljni premaz, dva osnovna i završni u boji prema odredbi nadzora GZZZSKIP. 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, svi pripadajući faktori i transport i pomoćne konstr.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Bojanje ogradica za posude za cvijeće
	
	
	
	

	
	Dobava materijala i pribora i ličenje ukrasnih ogradica za posude za cvijeće (postavljene na rukohvat ograde balkona po cijeloj duljini)) temeljnom i pokrivnom bojom za vanjske radove otpornom na UV zrake i atmosferilije, vrlo niske emisije VOC. Ogradice se sastoje od okvira horizontalnih prečki, mjestimično vertikala i ukrasnih vitica. Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe i nečistoća. Stavka uključuje sve potrebne radove, demontažu, montažu, potpuno čišćenje od stare boje, temeljni premaz, brušenja te dvokratno ličenje zaštitnom bojom i završno lakiranje. 

Boja prema  nalogu konzervatorskog nadzora. 
	
	
	
	

	
	Obračun po broju komada ogradica
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Impregnacija gornje plohe rukohvata ograde balkona
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i pribora i zaštitna impregnacija obnovljenog rukohvata ograde balkona (sa svih strana) odgovarajućim sredstvom. Impregnacija treba biti paropropusna, UV postojana, za zaštitu od vode, vlage i ostalih štetnih utjecaja, za učvršćenje i stabilizaciju (impregnaciju, hidrofobiranje, zaštitu od prljavštine i učvršćivanje). Osim toga, premaz treba biti neotrovan, bez otapala i bez silikona, biorazgradiv, neblješteći, samočisteći, vodoodbojan, dobre pokrivnosti i prionljivosti. Impregnacija treba spriječiti / smanjiti nastanak mahovine i plijesni odnosno omogućiti njihovo lakše čišćenje. Pripremu podloge, zaštitu i premazivanje izvesti prema uputama proizvođača u min. 2 sloja. 

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine).

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, svi pripadajući faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 rukohvata ograde, r.š. do 70 cm
	m1
	25,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IX
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	X
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Montaža kanalica za antenske kablove i slično
	
	
	
	

	
	Ponovna montaža i razvod novih ili ranije demontiranih antenskih i drugih kablova u zaštitnim podžbuknim kanalicama (dvostruki vod) od materijala koji je ekološki i vatrozaštitno prihvatljiv (LSZH), a prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN155/09). 

Izvedba utora (”šlicanje”) u zidu od opeke za djelomično upuštanje kanalica u vanjski pročeljni zid od opeke, kao i dodatna zidarska obrada utora po polaganju instalacijskih cijevi, a prije izvedbe žbuke uključena je u st.II.7 i st. III.9. 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, svi pripadajući faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	X
	OSTALI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A 
	OBNOVA ULIČNOG PROČELJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	II
	RUŠENJE I TRANSPORTI
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	IV
	RESTAURATORSKI RADOVI
	
	
	
	

	V
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	VI
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	VII
	BRAVARSKI RADOVI 
	
	
	
	

	VIII
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	IX
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
	
	
	
	

	X
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A 
	OBNOVA ULIČNOG PROČELJA UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	B 
	OBNOVA DVORIŠNOG PROČELJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Fasadna skela
	
	
	
	

	
	Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema projektu skele i statičkom računu koji je izvođač dužan napraviti prije izvedbe skele, prema važećim standardima, propisima i pravilima struke. Uključivo radne platforme od mosnica i zaštitne ograde (visine min 1,2 m),  sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Skelu osigurati sidrenjem u zgradu, a zaštititi od groma uzemljenjem. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili PE traka po cijeloj površini vanjske strane skele, željezne ili drvene ljestve – penjalice i sav potreban pomoćni materijal i pribor. Sav transport materijala, rad i komunikacije vrši se isključivo s vanjske strane građevine, preko skele, a ne kroz zgradu.

Prije davanja ponude izvođač treba pregledom situacije, konfiguracije terena i geometrije pročelja ustanoviti mogućnosti postave skele na svim dijelovima pročelja, uvjete pristupa, osiguranja prolaza, ulaza i prostora za odlaganje materijala i zaštite drugih ploha i vegetacije.

Visina skele do 19 m (dio do 21 m).
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja
	m2
	662,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Zaštita otvora i drugog
	
	
	
	

	
	Dobava, postava, te skidanje i odvoz PE folije koja će biti postavljena za vrijeme radova radi zaštite otvora na pročelju (zaštita prostora u trenutku demontaže prozora ili zaštita prozorskih i vratnih elemenata nakon ugradnje, a za vrijeme radova na pročelju). Postavlja se na dovratnike i doprozornike pomoću letvica, ljepljive trake ili sl., odnosno na neki drugi prikladan način tako da ih ne ošteti. Uključiti zaštitu ventil. i sl. otvora. Uključivo i eventualno potrebne dodatne potkonstrukcije i elementi kao drvena građa - daske, mosnice, panoi i dr. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 zaštićenih otvora i ploha
	m2
	115,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Ispitivanje vertikalnosti pročelja
	
	
	
	

	
	Nakon postave skele i skidanja žbuke uz prisutnost nadzornog inženjera ispitati vertikalnost pročelja, a ustanovljene neravnine  ucrtati i kotirati na crtežu pročelja.
	
	
	
	

	
	Obračun po utrošenom vremenu 
	sati
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Provjera i demontaže instalacija i kablova 
	
	
	
	

	
	Prije početka radova obavezno provjeriti sve eventualne izvore napajanja rasvjete i sl., sve kutije, poklopce na pročelju, izvode, rasvjetna tijela itd. i isključiti ih i osigurati za vrijeme radova i ponovno pustiti u pogon nakon dovršetka. Radove izvodi nadležna stručna osoba. 

Demontaža svih kablova i uređaja, raznih kanalica, gromobrana, rasvjetnih tijela, antena i sl., koji se vode preko fasade, kao i njihovih pričvrsnica, kuka i drugih el. na pročelju. Nakon provjere, ako više nisu u funkciji, odstraniti na gradilišnu deponiju. Ako se koriste, deponirati do dovršetka radova i nakon čišćenja ili obnove ponovno montirati na mjesto prema odobrenju konzervatorskog nadzora i suvlasnika. Uključivo osiguranje i zaštita instalacija i izvoda. 
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	II
	RUŠENJA I TRANSPORTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Obijanje postojeće fasadne žbuke 
	
	
	
	

	
	Pažljivo otucanje postojeće fasadne žbuke debljine   3-5 cm do čiste, ravne, čvrste i suhe podloge, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju. Uključivo žbuka istaka, udubljenja, greda, pristupaka – špaleta. 

U cijeni stavke obračunati koeficijente specifične profilacije i eventualne otežanosti pristupa i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine). 
	
	
	
	

	
	Stavka uključuje i:

- čišćenje čitave otucane površine fasade, istaka, udubljenja i pristupaka – špaleta žičanim četkama  te temeljito otprašivanje i višekratno pranje vodom, 

- čišćenje sljubnica od morta (do dubine od 2 cm), 

- potrebni popravak oštećenja zida i istaka od opeke; naročito pažljivo treba sanirati vijence i profilacije u opeci; prije popravka vade se sve labave, oštećene ili trule opeke i mort, očisti se ležaj i dobro ispere vodom i sanira se opekom istog formata (opekarskim proizvodom identičnim postojećem) i poštujući okolni vez i vrstu morta.

- injektiranje pukotina prikladnom smjesom i ponovno ispunjavanje sljubnica, priprema gornjih ploha parapeta i ploha špaleta za ugradnju klupčica i prozora

- izravnanje neravnina i vršenje svih eventualno potrebnih krpanja vapnenocementnom žbukom ovisno o potrebnim debljinama, na prethodno vodom navlaženoj podlozi i sve ostale potrebne radove prema uputama proizvođača 

- sva potrebna snimanja i ev. uzimanja otisaka koje je potrebno izvršiti prije početka radova i po potrebi uzorke postojeće žbuke dostaviti konzervatorskom nadzoru 

- Kod rušenja postojeće žbuke krovnog vijenca treba ručno i izuzetno pažljivo otucati žbuku u zoni eventualnih ventilacijskih otvora i prolaza. Naročito važno je pažljivo zaštiti te otvore poslije otucanja žbuke, a prije bilo kakvog čišćenja i ispiranja tj. vlaženja zida od opeke da ne bi došlo do namakanja drvenih elemenata konstrukcije i prodora vode i vlage u tavan i krovnu konstrukciju.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 otucane fasadne žbuke
	m2
	623,00
	
	

	
	Obračun po m1 stepenastog krovnog vijenca r.š.   90 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	Obračun po m2 otucane žbuke zabata susjedne zgrade na granici parcele.
	m2
	74,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Uklanjanje postojeće dotrajale žbuke sokla
	
	
	
	

	
	Pažljivo, potpuno, ručno obijanje oštećene žbuke sokla (debljine   5–6 cm) s dijelova pročelja - podnožja, uključivo žbuka istaka, udubljenja, pristupaka. Obijanje se vrši do opeke, a zid nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške skobama do dubine 2 cm, otprašiti i isprati vodom pod tlakom. 

U cijeni stavke obračunati koeficijente specifične profilacije  i ev. otežanosti pristupa i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine).

Sve kao st 1.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 otucane žbuke sokla
	m2
	29,00
	
	

	
	Obračun po m2 otucane žbuke sokla susjedne zgrade (zapadno)
	m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Obijanje postojeće dotrajale žbuke balkona 
	
	
	
	

	
	Otucavanje postojeće dotrajale žbuke podgleda i lica konzolnih ploča balkona do čiste, ravne, čvrste i suhe podloge, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju. Uključivo obloga nosive grede u podgledu i skidanje obloge čela balkona od ker. pločica.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 otucane žbuke podgleda (s gredama) – horiz. proj. balkona
	m2
	17,00
	
	

	
	Obračun po m2 skinute žbuke / obloge čela 
	m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Obijanje podnih slojeva s poda balkona
	
	
	
	

	
	Otucavanje postojećih popucalih i dotrajalih podnih slojeva (postojeća cementna glazura i svi ev. ostali postojeći slojevi) s poda balkona do zdrave i čvrste podloge, čišćenje i izravnanje površine, skupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini balkona – horiz. proj. balkona
	m2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Rashladni / klima uređaji
	
	
	
	

	
	Demontaža i ponovna montaža postojećih rashladnih uređaja, ventilatora, vent. cijevi, poklopaca i sl. i pripadajući nosači), odlaganje i pohrana kod vlasnika. Demontažu i ev. ponovnu montažu nakon dovršetka radova na mjesto po odobrenju  konz. nadzora vrši stručna osoba (ovlašteni serviser, monter klima uređaja),  

Planiranje i dimenzioniranje ev. novih uređaja prilagoditi novim toplinskim karakteristikama pročelja i zahtjevima (ventilacijski uređaji s rekuperacijom topline). Izvesti montažu uz izbjegavanje pojave toplinskih mostova. 

Azbestcementne odzračne cijevi odstranjuju se i zbrinjavaju kao opasni otpad (odvoz i zbrinjavanje azbestnog otpada prema Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07), odnosno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08).
	
	
	
	

	
	Obračun po broju klima uređaja
	kom.
	6,00
	
	

	
	Ventilatori, odzračne cijevi i sl., obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Konstrukcija, nadstrešnica i rashladni uređaji banke 
	
	
	
	

	
	Skidanje pokrovnih limenih ploča i nosive konstrukcije postojeće nadstrešnice klima uređaja, samih uređaja i njihovih nosača. Sklop je dimenzija 2,00 x 1,15 x 1,17+2,50 m, a stavka obuhvaća i izmještanje uređaja koje po demontaži preuzima vlasnik. 

U cijenu stavke uključen je i odvoz svih dotrajalih dijelova na gradilišnu deponiju. Izvršenje radova ove stavke izvodi se u dogovoru s nadležnom službom banke. 
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu 
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Skidanje kamenih prozorskih klupčica
	
	
	
	

	
	Pažljivo skidanje naknadno ugrađenih kamenih klupčica s prozora i njihov povratak vlasniku.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 stvarno skinutih klupčica
	m1
	1,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Demontaža limenih nadstrešnica prozora
	
	
	
	

	
	Skidanje starih oštećenih i dotrajalih limova i nosivih elemenata zaštitnih prozorskih nadstrešnica i pohrana kod vlasnika, odnosno po njihovom odobrenju odlaganje na gradilišnu deponiju. Veličina nadstrešnice do   50x150 cm.

Stavka obuhvaća i ev. druge slične, manje zaštitne plohe odnosno konstrukcije. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Prijevoz i zbrinjavanje demontiranog materijala
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar skinutog i demontiranog odvojeno sakupljenog materijala i limarije, a što neće biti ponovno korišteno na gradilištu u reciklažne centre za pojedine vrste materijala ili centralno. Stavka uključuje i ev. pristojbu za odlaganje.

Obračun stavke samo uz dostavu dokumenta o preuzetom materijalu i plaćenoj pristojbi.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Prijevoz i zbrinjavanje šute i materijala od rušenja koji se ne može oporabiti
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar šute i materijala od rušenja, a što se ne može oporabiti,  na gradsku deponiju. Stavka uključuje i ev. pristojbu za odlaganje na gradskoj deponiji. 

Obračun stavke samo uz predočenje i prema potvrdi  o  izvršenom odlaganju na deponiji i plaćenoj pristojbi.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	42,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	RUŠENJA I TRANSPORTI UKUPNO:
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Zazidavanje otvora 
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava pune opeke, marke barem M-10, i produžnog morta marke M-5, te zazidavanje otvora u zidu debljine 45 cm prema odredbi nadzornog inženjera, na mjestima trajno odstranjenih rashladnih uređaja, raznih prodora kroza zid ili ventilacijskih otvora i sl. do potpunog popunjavanja otvora. 

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 zazidanih otvora.
	m3
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Obnova podne obloge stepenica i podesta ulaza u podrum
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala i pribora, detaljan pregled te sanacija (krpanje) cementne glazure ulaznog podesta i stepenica podruma. Stavka obuhvaća: skidanje oštećenih dijelova, temeljito čišćenje čeličnim četkama, otprašivanje i ispiranje vodom, zapunjenje i saniranje na način da se ostvari potpuno prianjanje novog namaza s postojećim slojem. 

Granulacija, boja, površinska obrada i izgled kao postojeći, a prema odobrenju konzervatorskog nadzora. 

Uključivo sav potreban materijal, pribor, rad i obrada (brušenja, hrapavljenja, zaglađivanja i sl.). 

Podna obloga treba biti prikladna za vanjsku upotrebu (otpornost na zamrzavanje, habanje, neklizavost).
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 sanirane površine podesta
	m2
	3,50
	
	

	
	Obračun po m2 sanirane površine čela stepenica
	m2
	4,50
	
	

	
	Obračun po m2 sanirane površine nastupnih ploha
	m2
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Saniranje oštećenih  balkona
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala, detaljan pregled te saniranje armiranobetonske konstrukcije oštećenih balkona (kao i nosive čel. grede, gdje postoje). Potrebno je potpuno odstraniti oštećeni beton tučenjem i ručnim obijanjem do zdrave, grube, kompaktne i mehanički čvrste površine, te je ohrapaviti ručnim brušenjem. 

Armaturu, čelične nosače i elemente očistiti ručnim četkanjem žičanom četkom ili pjeskarenjem. Očišćene površine ispuhati komprimiranim zrakom, tako da budu bez prašine, rđe ili bilo kakvih čestica. Na očišćenu armaturu / čel. elemente nanijeti min. 2 sloja zaštitnog antikorozivnog premaza, a nakon što se oni dobro osuše, dobro namočiti podlogu i na nju nanijeti jednokomponentni mikroarmirani mort za saniranje betonskih površina srednje čvrstoće, vodonepropusan, odlične prionljjivosti, s kontroliranim skupljanjem i modulom el. >25. Debljina jednog sloja morta do 35 mm.

Dobivenu podlogu zagladiti odgovarajućim mortom za zaglađivanje saniranih površina betona.

Stavka uključuje i sve potrebne oplate, sredstva i pomoćne konstrukcije.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport. 
	
	
	
	

	
	Obračun po stvarno saniranoj površini balkonskih ploča
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Fasadna obloga zidova 
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala te izvedba kompaktnog toplinskoizolacijskog fasadnog sustava (ETICS) s toplinskoizolacijskim pločama od mineralne kamene vune debljine 20 cm. Stavka obuhvaća i izvedbu špaleta prozora i vrata, bez zaračunavanja dodatnih koeficijenata. Ploče trebaju biti A1 razreda reakcije na požar, otpora difuziji vodene pare μ maks do 3,5, koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK, vodoodbojne (impregniranih vlakana), dimenzionalne postojanosti, trajne kompaktnosti, zvučnoizolacijske, otporne na mikroorganizme i kemikalije, zanemarivog temp. rada i elastične na udarce i vibracije.

Prije početka postave potrebno je pripremiti podlogu prema uputama proizvođača obloge. Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, bez ostataka ulja ili soli od isoljavanja, bez prisustva kapilarne ili dr. vlage i sl. 

Ploče se postavljaju slojem paropropusnog ljepila (λ= 0,8 W/mK, koeficijent otpora difuzije pare μ=18) nanošenog zidarskom žlicom po rubovima i točkasto na nekoliko mjesta u sredini ploče dobro utrljavajući. Pokrivenost ploče ljepilom mora biti min. 40% njene površine. Polaganje ploča izvodi se s pomakom približno pola ploče i vezom na "češalj" na uglovima građevine. 

Prethodno se na dobro pripremljen zid (čista, suha i ravna podloga) na dnu postavlja rubni profil sokla koji je potrebno izolirati XPS-om. Spoj dijela zida izoliranog XPS-om i pločama obavezno treba zatvoriti brtvenim trakama ili trajnoelastičnim kitom, a reške se ne smije zapunjavati na spojevima ljepilom. Naknadno, po završetku procesa vezanja ljepila (3 dana), ploče se dodatno mehanički pričvršćuju mehaničkim spojnicama (”tiplima”, ”sidrima”, 6-8 kom/m2, po sistemu slova ”W”, uz razmak od ruba ploče 5 cm). Uz rubove objekta u širini 1 m treba postaviti dvostruko gušći raspored tipli.

Završna obrada se izvodi na dobro pripremljenoj površini i u povoljnim vremenskim uvjetima. Na sve se kuteve objekta, kao i sve kuteve oko špaleta otvora postavljaju kutni profili s armaturnom mrežicom. Oko svakog otvora dodatno se postavljaju manje trake armaturne mrežice po dijagonali veličine 20x40 cm. Pri tome se sudari ploča nikako ne smiju nalaziti na kutu otvora. Nakon toga se preko cijele površine fasade nanosi sloj paropropusnog ljepila (λ= 0,8 W/mK, koeficijent otpora difuzije pare μ=18) u debljini 3 mm u koji se utapa tekstilno-staklena alkalno otporna mrežica uz preklop 10 cm. Nakon toga nanosi se još jedan sloj paropropusnog ljepila (λ= 0,8 W/mK, koeficijent otpora difuzije pare μ=18) za izravnavanje, te se po završetku sušenja (10-15 dana), prije samog nanošenja završnog sloja tankoslojne žbuke, površina impregnira u boji tog sloja. Završno se nanosi silikatna žbuka 2 mm, visoke paropropusnosti (vrijednost SD= 0,06-0,10 m), otporna na atmosferske utjecaje, negoriva, ojačana vlaknima, vrlo niske emisije VOC (HOS), po nalogu konz. nadzora, u fazama, prema važećim propisima, recepturama, normama i pravilima struke. Način nanošenja i debljina sloja ovise o traženoj granulaciji fasade, a način zaribavanja ovisi o površini fasade te su, kao i boja i zrnatost po nalogu konz. nadzora. 

Detalje i spojeve građevinskih elemenata oblikovati na način da se izbjegne formiranje toplinskih mostova.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport, svi slojevi ETICS-a, od podloge do završne pročeljne tankoslojne žbuke. 

Izvodi se po uputi proizvođača sustava i smjernicama HUPFAS. 

U stavku je uključeno skidanje i ponovno polaganje crijepa rubne zone i opšava rubnog završetka radi  izvođenja nove obloge zida i vijenca.

Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja
	
	
	
	

	
	4.a   Obračun po m2 stvarno izvedene toplinske izolacije deblj. TI ploča 20 cm (ljepilo, TI ploče, pričvrsnice)
	m2
	623,00
	
	

	
	4.b   Obračun po m2 stvarno izvedenih svih slojeva završne tankoslojne silikatne žbuke -  ljepilo, mrežice impregnacija, slojevi tankoslojne žbuke i svi ostali slojevi i elementi osim onih pod 4.a.)
	m2
	623,00
	
	

	
	4.a.1   Obračun po m2 toplinske izolacije zabata susjedne zgrade (zapad).
	m2
	74,00
	
	

	
	4.b.1   Obračun po m2 svih slojeva završne tankoslojne  žbuke zabata susjedne zgrade (zapad).
	m2
	74,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Izvedba fasadne obloge i žbuke sokla – podnožja
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i izvedba kompaktnog toplinskoizolacijskog fasadnog sustava (ETICS) sokla s TI pločama od ekstrudiranog polistirena XPS, d = 20 cm.

Izvodi se nakon rješavanja problema kapilarne vlage i hidroizolacije uz isušivanje ukopanog dijela podrumskih zidova, skidanja stare žbuke, čišćenja, ispiranja i ostalih potrebnih postupaka pripreme. Priprema podloge nadzemnog dijela vrši se pranjem visokotlačnom pumpom kako bi se podloga očistila od soli, nevezanih dijelova, nečistoća i prašine. Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, ravne i suhe, nesmrznute, bez ostataka ulja, smola ili soli od iscvjetavanja, očišćene i otprašene. Podloga se premazuje sanacijskim premazom protiv isoljavanja, za blokadu soli i zaštitu zidova od opeke od isoljavanja. Potom se vrši izravnavanje površine pomoću morta dobre prionjivosti na zahtjevne površine te se nanosi vodonepropusni premaz (hidroizolacijski osmotski cementni mort) u najmanje dvije ruke, odnosno hidroizolacijski sloj po uputi proizvođača TI ploča. Ploče TI (XPS) postavljaju se na pripremljeni i zaštićeni zid ljepljenjem odg. ljepilom po uputama proizvođača.

Završna obrada se izvodi na dobro pripremljenoj površini i u povoljnim vremenskim uvjetima laganim tankoslojnim mortom, gletom u koji se utiskuje armaturna mrežica, na koji se završno uz prethodnu impregnaciju, nanosi silikatna žbuka 2 mm, po nalogu  konz. nadzora, u fazama, prema važećim propisima, normama, recepturama i pravilima struke. Radi završnog hidrofobiranja i učvršćenja nanosi se zaštitni premaz po uputi proizvođača sustava, dvije ruke, mokro na mokro do visine 50 cm iznad najviše kote uređenog terena.

Pri izvedbi se u potpunosti treba pridržavati uputa proizvođača. Maksimalno odstupanje ravnine zida na 10 m je ± 1 cm. 

Spojeve različitih materijala obvezno rabicirati pocinčanim punktiranim rabicom ili staklenom mrežicom. Prije žbukanja postaviti sve neophodne zaštitne profile.

U jediničnu cijenu uključiti i izvedbu pristupaka – špaleta, kao i sve faktore, sav potreban rad, materijal, transport.

Kod izvedbe sokla uz stepenice podruma osigurati dovoljni svijetli otvor prolaza.

Stavka se odnosi i na sokl balkona iz XPS-a visine 15 cm.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.

Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja
	
	
	
	

	
	5.a   Obračun po m2 stvarno izvedene toplinske izolacije sokla zgrade i balkona debljine TI ploča 20 cm (ljepilo, TI ploče, pričvrsnice) 
	m2
	29,00
	
	

	
	5.b  Obračun po m2 sokla  zgrade i balkona  -  priprema zida (blokada soli, izravnanje i vodonepropusni premaz) i svi slojevi završne tankoslojne silikatne žbuke (ljepilo, mrežice, impregnacija, slojevi tankoslojne žbuke i svi ostali slojevi i elementi osim oni pod 5.a.)
	m2
	29,00
	
	

	
	5.a.1   Obračun po m2  toplinske izolacije sokla dijela zabata susjedne zgrade (zapad). 
	m2
	5,00
	
	

	
	5.b.1   Obračun po m2 pripreme zida i završne tankosl. žbuke sokla dijela zabata susjedne zgrade (zapad). 
	m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Fasadna obloga (ETICS) krovnog stepenastog vijenca 
	
	
	
	

	
	Fasadna obloga (ETICS) krovnog stepenastog vijenca, u svemu kao stavka III.4, deblj. TI ploča prema mogućnostima,   6-8 cm.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	6.a   Obračun po m1 stvarno izvedene TI (ljepilo, TI ploče, pričvrsnice) – r.š.   do 90 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	6.b   Obračun po m1 stvarno izvedenih svih ostalih slojeva i elemenata završne žbuke – r.š.   do 90 cm
	m1
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Izvedba TI i žbuke podgleda i čela balkonskih ploča
	
	
	
	

	
	Izvedba TI i žbuke podgleda i čela balkonskih ploča, u svemu kao stavka III.4., debljina TI ploča 6 cm.

Kod žbukanja podgleda balkonskih ploča obavezno uz rub izvesti okapni utor. Podglede balkona obavezno rabicirati pocinčanim punktiranim rabicom 25x25x0,9. Poštivati upute proizvođača žbuke. Debljina žbuke, boja, zrnatost, sastav i obrada kao žbuka zidova odnosno prema nalogu konzervatorskog nadzora.

Uključivo postojeća obložena nosiva greda (nakon skidanja obloge i saniranja se oblaže s TI) s pričvršćenjem.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	1. podgledi balkona
	
	
	
	

	
	7.a.1   Obračun po površini podgleda balkona – TI (ljepilo, TI ploče, pričvrsnice)
	m2
	17,00
	
	

	
	7.b.1   Obračun po površini podgleda balkona -  svi ostali slojevi i elementi završne žbuke
	m2
	17,00
	
	

	
	2. čela balkona
	
	
	
	

	
	7.a.2   Obračun po površini čela balkonskih ploča - TI (ljepilo, TI ploče, pričvrsnice) 
	m2
	5,00
	
	

	
	7.b.2   Obračun po površini čela balk. ploča -  svi ostali slojevi i elementi završne žbuke
	m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Izvedba sloja za pad balkonskih ploča iz XPS-a
	
	
	
	

	
	Izvedba sloja za pad balkonskih ploča iz XPS-a u padu nakon skidanja postojećih slojeva, detaljnog snimanja i procjene postojećeg stanja / raspoloživog prostora. Sve ev. pukotine, oštećenja i neravnine ploče potrebno je kvalitetno zapuniti, sanirati  i izravnati samonivelirajućim slojem na koji se postavlja sloj za pad iz XPS-a (pad min. 2%, deblj. 2-5 cm, prema mogućnostima) prema vanjskom odvodnom rubu balkona. 

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad (s pripremama), materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 izvedenog sloja za pad iz XPS-a
	m2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Izvedba cem. glazure poda balkona 
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i izvedba cem. glazure na sloju TI poda balkona. Stavka obuhvaća izvedbu mikroarmirane cem. glazure min. debljine izvedene uz osiguranje min. pada plohe od 2% prema vanjskom odvodnom rubu balkona (ukoliko sloj TI nije izveden u padu), kao i izvedbu sloja elastičnog hidroizolacijskog armiranog morta.

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini balkonskih ploča
	m2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Zidarska obrada unutrašnjih špaleta – pristupaka prozorskih, vratnih i drugih otvora, nakon ugradnje novih prozora i vrata na novi položaj u zidu (vani)
	
	
	
	

	
	Zidarska obrada unutrašnjih špaleta prozorskih i vratnih otvora, nakon ugradnje novih prozora i vrata na novi položaj u zidu (vanjski - prozori se ugrađuju u sloj toplinske izolacije) na udaljenosti od vanjske plohe ožbukanog zida kao što je to bilo i prije obnove. Obrada se vrši finom vapnenocementnom žbukom po uputi proizvođača. 

Dobava i dostava materijala te popravak i zazidavanje eventualnih oštećenja rubova i spojeva doprozornika sa zidom, a nakon i uslijed rušenja odnosno vađenja prozora, vrata, doprozornika /dovratnika, klupčica do potpunog popunjavanja otvora i potpune zidarske obrade s vanjske i unutarnje strane zida, uključivo i špalete. 

Zidarska obrada unutrašnjih špaleta – pristupaka prozorskih i drugih otvora i završna obrada gornje plohe parapeta i priprema za polaganje unutarnjih prozorskih klupčica, nakon ugradnje novih prozora na novi položaj u zidu. Obrada se vrši finom vapnenocementnom žbukom, prema uputstvu proizvođača, a na mjestima gdje se pojavi potreba. 

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije, kao i svi dodatni faktori.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 obrađenih špaleta (š.    40-70 cm)
	m2
	152,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	IV
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Odvodne vertikale Ø 120 mm
	
	
	
	

	
	Skidanje postojećih nedavno novoizvedenih limenih odvodnih vertikalnih oluka sa svim pričvrsnicama, obujmicama, kukama, fazonskim komadima  spojeva na horizontalni žljeb i sl., spuštanje na tlo i deponiranje do ponovne ugradnje. Ponovna ugradnja nakon dovršetka obnove fasade na isto mjesto. Stavka uključuje i ev. potrebne popravke i zamjene oštećenih elemenata novim istovjetnim (kao na pr. obujmice, pričvrsnice, fazonske komade spoja na horizontalu, podložne limove itd.) te sav ostali potreban pribor i rad.

Uključivo sva potrebna razbijanja i krpanja kao i sav potreban materijal i pribor. 

Uključivo demontaža i ponovna izvedba spoja na horiz. žljeb, kao i njegova izolacija i omatanje.

Za vrijeme radova na pročelju osigurati stalnu nesmetanu odvodnju s krova (npr.: odmicanjem vertikala za 1 m od fasade), sve u cijeni stavke. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 skinutih i ponovo ugrađenih odvodnih vertikala Ø 120 mm 
	m1
	42,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Okapni lim na rubovima balkona
	
	
	
	

	
	Dobava potrebnog materijala i izrada i montaža novog zaštitnog, okapnog lima rubova balkona od cinkotit lima debljine 0,70 mm. Stavka uključuje i odgovarajući razdjelni sloj ispod lima, svu potrebnu potkonstrukciju, ispravno izvođenje okapnice, duljine min 3 cm, prepust od min 4 cm od završne plohe nove žbuke (izmjera u naravi!) i propisni pad prema vanjskom rubu (min 5°) i sav potrebni materijal i pribor. 

Uključivo snimanje postojećih detalja i stanja nakon izvedbe fasadne obloge i ovjera nadzora GZZZSKIP, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1, razvijena širina: 33 cm
	m1
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Prozorske klupčice 
	
	
	
	

	
	Skidanje postojećih dotrajalih prozorskih klupčica, spuštanje na tlo i odvoz na gradilišnu deponiju. Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada i montaža novih prozorskih klupčica od cinkovog lima deblj. 0,70 mm. Stavka uključuje i brtvljenje trajno elastičnim kitom na spoju klupčica i doprozornika. Bočno se lim zadiže pod žbuku / dio obloge. Stavka uključuje i zaštitni odgovarajući podložni sloj ispod lima odnosno na kontaktu lima sa žbukom, kao i svu potrebnu potkonstrukciju, ispravno izvođenje okapnice (min 3 cm) i s prepustom od min 4 cm od završne plohe nove žbuke, nosač opšava od plosnog željeza 5 mm na razmaku od 33 cm. 

Izvoditi pažljivo s propisnim nagibom (min 5°) prema van radi učinkovite odvodnje i time zaštite žbuke i prozora.

Uključivo snimanje postojećih detalja i ovjera nadzora GZZZSKIP. 

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 skinutih i novopostavljenih klupčica r.š. do   33 cm
	m1
	47,00
	
	

	
	Obračun po m1 novopostavljenih klupčica r.š. do   33 cm
	m1
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	LIMARSKI RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	V
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Opločenje poda balkona
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala i oblaganje podova balkona podnim protukliznim granitnim gres pločicama otpornim na zamrzavanje. Pločice I klase vel. 30x30 cm. Stavka uključuje i izradu sokla visine 20 cm. Pločice se polažu ljepljenjem na pripremljenu i zaglađenu podlogu, fuga na fugu vodootpornim ljepilom za keramičke pločice u vanjskom prostoru, a prema uputi proizvođača. Prethodno je potrebno izvesti elastični hidroizolacijski sloj  (ako i što nije izvedeno ostalim stavkama (npr st. III.9.). Završno izvesti zapunjavanje reški trajno elastičnom vodoodbojnom masom za fugiranje.

Pločice sokla lijepe se na ETICS oblogu, na prethodno izvedenu podlogu od XPS-a, pa treba predvidjeti sve postupke pripreme i izvedbe odg. podloge. 

Boja i izgled kao postojeće, odnosno prema odredbi konzervatorskog nadzora (GZZSKIP).

U cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal, faktori i transport.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini izvedenog opločenja
	m2
	17,00
	
	

	
	Obračun po m1 izvedenog sokla 
	m1
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	KERAMIČARSKI RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	VI
	BRAVARSKI  RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Sanacija čel. ograda balkona i ograde podrumskog ulaza
	
	
	
	

	
	Dobava svog potrebnog materijala i pribora i sanacija čel. ograda balkona i stepenica ulaza u podrum, (po potrebi će nadzorni inženjer zatražiti pregled i mišljenje statičara) na slijedeći način: 

Nestabilne dijelove ograde zamijeniti novima koje prilikom ugradnje treba podliti ekspandirajućim mortom da se osigura puno nalijeganje sidrenih ploča na AB podlogu. Za vezu između sidrenih ploča i betonske ploče koristiti sidrene vijke za beton na propisnoj udaljenosti od ruba betona. Za vezu sa zidom koristiti sidrene vijke za opeku. 

Ograda se sastoji od vertikalnih stupića između horizontalnih prečki (po dvije u gornjem pojasu). Profili elemenata ograde koji se mijenjaju, kao i novi spojni i drugi elementi - kao postojeći. Obavezna izmjera svih detalja u naravi.

Zadržati i obnoviti i karakteristične nosače užeta za sušenje rublja. Visina ograde do 105 cm.

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 saniranih ograda balkona
	m1
	20,00
	
	

	
	Obračun po m1 saniranih ograda podrumskog ulaza
	m1
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Konstrukcija nosača i nadstrešnica rashladnih uređaja banke 
	
	
	
	

	
	Detaljan pregled, popravci i obnova postojećih elemenata nadstrešnice i nosive konstrukcije, odnosno dobava i ugradnja novih konstruktivnih elemenata). Dobava i postavljanje pokrova od ravnih transparentnih polikarbonatnih ploča (mliječnih) odgovarajuće protugradne otpornosti, te svog potrebnog materijala i pribora. Novi konstruktivni elementi od profila jednakih postojećima, odnosno prema rješenju statičara. Sidrenje i pričvršćenje nosivih elemenata uz izbjegavanje toplinskih mostova, odnosno prema rješenju statičara. Stavka uključuje i spojni element sa zidom, podvlačenje pod žbuku i njegovo kitanje po cijeloj dužini trajno elastičnim kitom, okapni profil i sve potrebne elemente ukrute i pričvršćenja. 

Ponovnu montažu rashladnih uređaja nakon dovršetka radova na obnovi pročelja vrši stručna osoba (ovlašteni serviser, monter klima uređaja) na mjesto prema izvedbenom projektu strojarskih instalacija, projektu uređenja dvorišta, odnosno odobrenju suvlasnika i  konzervatorskog nadzora.

Postava i montaža novih uređaja prema strojarskom projektu (dimenzioniranje i planiranje novih ventilacijskih uređaja radi ostvarenja ušteda, kao i osiguranja potrebnih količina čistog zraka odnosno ispravne ventilacije s rekuperacijom topline).

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu (dim.   2,00 x 1,15 x 1,17+2,50 m)
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Nadstrešnica balkona
	
	
	
	

	
	Demontaža nosive metalne konstrukcije nadstrešnice balkona dimenzija   250 x 150 x 280 cm i odvoz dotrajalih elemenata na gradilišnu deponiju. Snimanje konstruktivnih elemenata radi obnove starih ili izvedbe novih. Očuvane i zdrave metalne elmente pohraniti radi obnove i ponovne ugradnje. 

Detaljan pregled metalnih elemenata nadstrešnice, popravci i obnova postojećih, odnosno dobava i ugradnja novih čeličnih elemenata nadstrešnice (kao postojeći). Dobava i postavljanje pokrova od ravnih mliječnih polikarbonatnih ploča odgovarajuće protugradne otpornosti, te svog potrebnog materijala i pribora. Novi konstruktivni elementi od postojećih ili profila jednakih postojećima, odnosno prema rješenju statičara. Sidrenje i pričvršćenje nosivih elemenata kao postojeće, odnosno prema rješenju statičara – konstruktera, a na način da se izbjegnu / minimiraju toplinski mostovi. Stavka uključuje i spojni element sa zidom i njegovo kitanje po cijeloj dužini trajno elastičnim kitom, okapni profil te sve potrebne elemente ukrute i pričvršćenja. Sva pričvršćenja se izvode direktno u zid od opeke prije izvedbe ETICS-a.

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu nadstrešnice
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Zamjena dotrajalih zaštitnih rešetki prozora 
	
	
	
	

	
	Skidanje postojećih dotrajalih zaštitnih čeličnih rešetki podrumskih prozora i odvoz na gradilišnu deponiju.

Dobava svog potrebnog materijala i pribora i izvedba i ugradnja novih zaštitnih rešetki na prozorima podruma na novim pozicijama sa svom potrebnom novom potkonstrukcijom (za 20cm T.I.) Izvesti ih kao postojeće uz obaveznu izmjeru u naravi otvora s novoizvedenom oblogom.

Uključivo svi pričvrsni elementi, sidreni vijci, sav potreban pribor i rad. 

Ukupno 13 kom. rešetki raznih dimenzija.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini prozorskih otvora na koje je ugrađena zaštitna rešetka
	m2
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Prilagodba ventilacijskih otvora i izvedba ventilacijskih poklopaca
	
	
	
	

	
	Detaljan pregled skinutih i deponiranih ventilacijskih kapa i rešetki, te po odredbi nadzornog inženjera, prilagođavanje i ugradnja postojećih poklopaca ili dobava svog potrebnog materijala i pribora i izvedba i ugradnja novih zaštitnih rešetki / poklopaca ventilacijskih otvora u obnovljeni zid, a u skladu sa strojarskim projektom ventilacije s rekuperacijom topline.

Stavka obuhvaća i sva potrebna mjerenja, izolaterske i druge radove, prilagođavanje otvora, kao i sav potreban izolacijski i drugi materijal. (Ugradnja pripadajućih  unutarnjih uređaja nije predmet ovog projekta.)

Uključivo svi pričvrsni elementi, sidreni vijci, potkonstrukcija, sav potreban pribor i rad.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini otvora na fasadi
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	BRAVARSKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	VII
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 1: obvezna izmjera postojećih prozora radi usklađivanja dimenzija novih prozora i građ. otvora na pozicijama njihove buduće ispravne ugradnje. Izolirati okvire stavki djelomičnim prepuštanjem ETICS-a preko njih. Ostakljenja novih prozora veća ili jedn. postojećim.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA 2: ugradnja svih stavki u građevinske otvore prema RAL standardu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Nova jednokrilna drvena, dijelom ostakljena vrata ulaza u podrum
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih podrumskih jednokrilnih vrata i dovratnika novim drvenim vratima jednakog izgleda, a koja će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline Umax < 2,00 W/ m2K za negrijane prostore. 

Stavka uključuje skidanje dotrajalih vrata i pripadajućih dovratnika i odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih u otvor izoliranog i novoožbukanog zida. Stavka obuhvaća i sav potreban okov, bravicu s ključevima, ustakljenje, brtvljenje, sav potreban rad, materijal i pribor, kao i svi pripadajući faktori uključeni u cijenu. 

Nova se vrata ugrađuju u sloj toplinske izolacije, uključivo eventualno za to potrebna potkonstrukcija i prag.

Uključivo snimanje postojećih detalja i stanja nakon izvedbe fasadne obloge i ovjera nadzora GZZZSKIP.
	
	
	
	

	
	Obračun po broju vrata dim. do   100/220 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	Obračun po broju vrata dim. do   115/240 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Nova dvokrilna drvena podrumska vrata
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih ulaznih podrumskih dvokrilnih punih drvenih vrata i dovratnika novim drvenim vratima jednakog izgleda, a koja će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline vrata Umax < 2,00 W/ m2K.

Stavka uključuje skidanje postojećih vrata i pripadajućeg dovratnika i odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih u otvor izoliranog i novoožbukanog zida. Stavka obuhvaća i sav potreban okov, bravicu s ključevima, brtvljenje, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. 

Nova se vrata ugrađuju u sloj toplinske izolacije, uključivo eventualno za to potrebna potkonstrukcija i prag.
	
	
	
	

	
	Obračun po komadu  vrata dim.   200/220 cm 
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Novi drveni stubišni prozori
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih jednostrukih stubišnih prozora, doprozornika i unutarnjih klupčica novima jednakog izgleda, a koji će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline prozora Umax < 1,40 W/ m2K.

Stavka uključuje skidanje postojećih krila, pripadajućeg doprozornika i klupčica, odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih u otvor izoliranog i novoožbukanog zida. Stavka obuhvaća i sav potreban okov, brtvljenje, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. 

Novi se prozori ugrađuju u sloj toplinske izolacije, uključivo za to ev. potrebna potkonstrukcija.

Obračun po komadu.
	
	
	
	

	
	Dvokrilni s nadsvjetlom dimenzija  . 120/180 cm
	kom.
	3,00
	
	

	
	Dvokrilni (tavan) dimenzija  . 120/120 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	Dvokrilni (prizemlje) dimenzija  . 120/160 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Novi tavanski drveni prozor i prozor kolnog prolaza 
	
	
	
	

	
	Demontaža i odvoz na gradilišnu deponiju postojećih oštećenih i izrada, dostava i ugradnja novih jednostrukih prozora, doprozornika i novih prozorskih unutarnjih klupčica. Koeficijent prolaska topline prozora Umax < 2.00 W/ m2K.

Stavka uključuje sav potreban okov, ostakljenje, brtvljenje, potkonstrukcije i rad, kao i potrebno snimanje i dokumentiranje postojećih, izradu shema i radioničkih nacrta i odobrenje nadzora GZZZSKIP (uz prilagođavanje debljini novoožbukanog i izoliranog vanjskog zida). Novi prozori u materijalu, oblikovanju i  izradi sukladno nalogu konzervatorskog nadzora.

Novi se prozori ugrađuju u sloj toplinske izolacije, uključivo eventualno za to potrebna potkonstrukcija.

Obračun po komadu.
	
	
	
	

	
	Jednokrilni s nadsvjetlom (kolni prolaz) dimenzija  . 70/180 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	Tavanski prozor dimenzija  . 70/130 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Novi podrumski drveni dvokrilni prozori
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih jednostrukih dvokrilnih prozora, doprozornika i klupčica podrumskih spremišta novima jednakog izgleda, a koji će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline prozora Umax < 2.00 (1,20) W/ m2K. 

Stavka uključuje skidanje postojećih krila, pripadajućeg doprozornika i klupčica, odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih (prozora, doprozornika i klupčica) u otvor izoliranog i novoožbukanog zida. Uključivo i sav potreban okov, brtvljenje, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. 

Novi se prozori ugrađuju u sloj toplinske izolacije, uključivo eventualno za to potrebna potkonstrukcija.

Obračun po komadu.
	
	
	
	

	
	-  dimenzija  . 120/70 cm (Umax < 1,20 W/ m2K)
	kom.
	4,00
	
	

	
	-  dimenzija   160/160 cm (Umax < 2.00 W/ m2K)
	kom.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6 
	Nova drvena balkonska vrata s nadsvjetlom
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dvostrukih ostakljenih balkonskih vrata i dovratnika stanova novim drvenim jednakog izgleda, a koji će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline balkonskih vrata (UW) max.   1,20 W/(m²·K). 

Stavka uključuje skidanje postojećih krila i pripadajućeg dovratnika, odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih u otvor izoliranog i novoožbukanog zida, uključivo potrebna potkonstrukcija i prag. Stavka obuhvaća i sav potreban okov, brtvljenje, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. Nova se vrata ugrađuju na novu poziciju u sloj toplinske izolacije, uz izvedbu nadizolacije okvira.

Obračun po komadu.
	
	
	
	

	
	Jednokrilna s nadsvjetlom dim. do   100/260 cm
	kom.
	3,00
	
	

	
	Dvokrilna s nadsvjetlom dim. do   130/260 cm
	kom.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Novi prozori stanova
	
	
	
	

	
	Zamjena postojećih dotrajalih ili naknadno ugrađenih plastičnih prozora stanova, doprozornika i unutarnjih klupčica novim drvenim jednakog izgleda i vidljivih profilacija, a koji će u izvedbi i ugradnji zadovoljavati potrebne energetske zahtjeve. Koeficijent prolaska topline prozora (UW) max.   1,20 W/(m²·K).

Stavka uključuje skidanje postojećih krila, pripadajućih doprozornika i klupčica, odvoz na gradilišnu deponiju, detaljno snimanje, izradu sheme i radioničkih detalja i ishođenje suglasnosti konzervatorskog nadzora, dobavu i ugradnju novih (prozora, doprozornika, unutarnjih klupčica) u otvor izoliranog i novoožbukanog zida. Stavka obuhvaća i sav potreban okov, brtvljenje, potkonstrukciju, kao i sav potreban rad, materijal i pribor. 

Novi se prozori ugrađuju u sloj toplinske izolacije na novu poziciju, uključivo eventualno za to potrebna potkonstrukcija, uz izvedbu nadizolacije okvira.

Obračun po komadu.
	
	
	
	

	
	Dvokrilni s nadsvjetlom dim.   120/180 cm
	kom.
	12,00
	
	

	
	Dvokrilni s polukružnim nadsvjetlom dim.   120/180 cm (uključivo rušenje trenutno zazidanog polukružnog nadsvjetla i obradu špaleta)
	kom.
	4,00
	
	

	
	Dvokrilni s nadsvjetlom dim.   160/220 cm
	kom.
	2,00
	
	

	
	Jednokrilni s nadsvjetlom dim.   70/180 cm
	kom.
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	VII
	STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	VIII
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Impregnacija obnovljenog podesta i stepenica ulaza u podrum
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora i impregnacija obnovljenog pristupnog podesta i stepenica ulaza u podrum odgovarajućim sredstvom za zaštitu gaznih površina. Impregnacija treba biti paropropusna, UV postojana, za zaštitu podnih površina od vlage, ulja, soli za posipanje i ostalih štetnih utjecaja, za učvršćenje i stabilizaciju. Osim toga, premaz treba biti neotrovan, bez otapala, bez silikona i bez nano tehnologije, biorazgradiv, neblješteći, samočisteći, protuklizan, da ne stvara film, s visokom otpornošću na abraziju.. 

Izvesti prema uputama proizvođača. 

Uključena oba ulaza u podrum.

Uključivo sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	impregnacija podesta
	m2
	3,50
	
	

	
	impregnacija čela stepenica
	m2
	4,50
	
	

	
	impregnacija nastupnih ploha stepenica
	m2
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Bojanje potpornog zida i zidanog stupića ograde ulaza u podrum 
	
	
	
	

	
	Premazivanje potpornog zida i stupića ograde ulaza u podrum mineralnom bojom za vanjske radove, zaštitnom, vodoodbojnom, paropropusnom, otpornom na atmosferilije i UV zrake, postojanom u svim klimatskim uvjetima, bez nano tehnologije i bez emisije VOC (HOS). Pripremu podloge, zaštitu i premazivanje izvesti prema uputama proizvođača boje. 

U postupke pripreme podloge uključiti mjestimično krpanje eventualno oštećene žbuke, kao i temeljito čišćenje cijele površine od mahovine i nečistoća.

Boja i ton po izboru konzervatorskog nadzora.

Obračunati sve koeficijente specifične profilacije i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske površine).
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 površine na kojoj se vrši bojanje u dvije ruke 
	m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Ličenje metalne ograde ulaza u podrum
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora, te ličenje metalnog dijela ograde ulaza u podrum visine do 105 cm. Ograda se sastoji od vertikalnih metalnih stupića između donjeg i 2 gornja horizontalna pojasa. 

Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe ili nečistoća. Stavka uključuje temeljni premaz, brušenja i kitanja, te dvokratno ličenje i završno lakiranje bojom za vanjske radove otpornom na UV zrake, atmosferilije, netoksičnom i ekološki prihvatljivom, s vrlo niskom emisijom VOC. 

Boja po izboru konzervatorskog nadzora.

Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 ograda
	m1
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ličenje balkonske ograde
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora, te ličenje metalne ograde balkona visine do 105 cm. Ograda se sastoji od vertikalnih metalnih stupića između donjeg i 2 gornja horizontalna pojasa. 

Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe ili nečistoća. Stavka uključuje temeljni premaz, brušenja i kitanja, te dvokratno ličenje i završno lakiranje bojom otpornom na UV zrake i atmosferilije, netoksičnom i ekološki prihvatljivom, s vrlo niskom emisijom VOC. Uključivo metalni nosači užeta za sušenje rublja.

Boja po izboru konzervatorskog nadzora. Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po m1 balkonskih ograda.
	m1
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Ličenje zaštitnih rešetki prozora
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora, te ličenje metalnih zaštitnih rešetki prozora. Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe ili nečistoća. Stavka uključuje temeljni premaz, brušenja i kitanja, dvokratno ličenje i završno lakiranje. Stavka uključuje demontažu i ponovnu montažu i ev. potrebnu zamjenu dotrajalih elemenata, pričvršćenja, potrebnu potkonstrukciju i sl. 

Uključivo i bojanje novoizvedenih rešetki podrumskih prozora. Stavka obuhvaća i zaštitne mrežice i njihovu demontažu, montažu, i ličilačku obnovu ili zamjenu novima.

Boja po izboru konz. nadzora, otporna na UV zrake i atmosferilije, netoksična i ekološki prihvatljiva, s vrlo niskom emisijom VOC (HOS). 

Obračun po m2 prozorskog otvora na kojem se nalazi rešetka. 
	
	
	
	

	
	Bojanje postojećih rešetki
	m2
	26,00
	
	

	
	Bojanje novoizvedenih rešetki
	m2
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Ličenje metalne nadstrešnice balkona
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora, te ličenje metalnih elemenata nadstrešnice balkona dimenzija   250 x 150 x 280 cm. Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe ili nečistoća. Stavka uključuje temeljni premaz, brušenja i kitanja, dvokratno ličenje i završno lakiranje. 

Boja po izboru konzervatorskog nadzora, otporna na UV zrake i atmosferilije, netoksična i ekološki prihvatljiva, s vrlo niskom emisijom VOC. 

Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Ličenje metalne konstrukcije i nadstrešnice klima uređaja banke
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava svog potrebnog materijala i pribora, te ličenje metalne konstrukcije i nadstrešnice klima uređaja banke. Sve metalne elemente potpuno i temeljito očistiti od ostataka stare boje, rđe ili nečistoća. Stavka uključuje temeljni premaz, brušenja i kitanja, dvokratno ličenje i završno lakiranje bojom otpornom na UV zrake i atmosferilije, netoksičnom i ekološki prihvatljivom, s vrlo niskom emisijom VOC. 

Boja po izboru konzervatorskog nadzora. Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po kompletu (dim. 2,00 x 1,15 x 1,17+2,50 m)
	kompl.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Ličenje postojećih kolnih ulaznih dvorišnih vrata 
	
	
	
	

	
	Dobava materijala i pribora i premazivanje drvenih (djelomično ostakljenih) dvorišnih kolnih dvokrilnih vrata s nadsvjetlom i dovratnika, sveobuhvatnim zaštitnim lazurnim premazom za vanjske radove, otpornim na atmosferilije, UV zrake, netoksičnim i ekološki prihvatljivim, s vrlo niskom emisijom VOC i bez nano tehnologije. Stavka uključuje skidanje i namještanje krila, ev. potrebne popravke i kitanja, brušenja do potpune glatkoće, antikorozivnu zaštitu i zamjenu okova i bravice s kvakama, nanošenje lazurnog premaza u 3 sloja, sve obostrano. 

Boja po nalogu konzervatorskog nadzora. 

Na prikladan način, prema nalogu  konzervatorskog nadzora riješiti smještaj elektro voda za otvaranje vrata, a koji se nalazi na unutarnjoj plohi vrata. 

Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	Obračun po površini vertikalne projekcije kolnih ulaznih vrata 
	m2
	11,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Ličenje novih prozora i vrata
	
	
	
	

	
	Dobava i dostava potrebnog materijala i pribora i premazivanje novih prozora, balkonskih i drugih vrata, doprozornika, dovratnika, praga i klupčica bojom za vanjske radove (unutarnji bojom za interieur) temeljnom i pokrivnom bojom za drvo, za vanjske i unutarnje radove otpornom na atmosferilije i UV zrake na vodenoj bazi, bez otapala / bez emisije VOC i bez nano tehnologije.

Stavka uključuje skidanje i namještanje krila, nanošenje temeljne boje, dvokratno ličenje i završno lakiranje, sve obostrano.

Boja po nalogu konzervatorskog nadzora. Uključivo svi dodatni faktori, sav potreban rad, materijal, transport i pomoćne konstrukcije.

Obračun po površini vertikalne projekcije prozora / vrata.
	
	
	
	

	
	Nova podrumska vrata
	m2
	10,30
	
	

	
	Novi stubišni, podrumski, tavanski prozori
	m2
	22,60
	
	

	
	Novi prozori stanova
	m2
	61,00
	
	

	
	Nova balkonska vrata
	m2
	12,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VIII
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	
	
	
	
	
	

	IX
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Spajanje oborinskih vertikala Ø 120 mm na kanalizacijsku mrežu 
	
	
	
	

	
	Spajanje odvodnih vertikala dvorišnog pročelja na kanalizacijsku mrežu, prema projektu odvodnje, a po uputama i uz nadzor nadležne komunalne ustanove. 

Stavka obuhvaća izradu potrebnog građevinskog projekta odvodnje, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, dobavu svog potrebnog materijala i pribora i sve zemljane, instalaterske i druge radove do potpune funkcionalnosti odvoda / priključka. 
	
	
	
	

	
	Izrada projekta odvodnje sa suglasnostima i dozvolama, obračun po kompletu
	kompl.
	1,00
	
	

	
	Obračun po broju izvedenih spajanja - priključaka
	kom.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IX
	OSTALI RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B
	OBNOVA DVORIŠNOG PROČELJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	SKELE I PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	II
	RUŠENJE I TRANSPORTI
	
	
	
	

	III
	FASADERSKI I ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	IV
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	

	V
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	VI
	BRAVARSKI RADOVI 
	
	
	
	

	VII
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	
	

	VIII
	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
	
	
	
	

	IX
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B 
	OBNOVA DVORIŠNOG PROČELJA UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	C
	TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I DR.
	
	
	
	

	
	NAPOMENA: prije izvedbe izvršiti provjeru mjera u naravi !
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	RUŠENJE, DEMONTAŽE I TRANSPORTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i priprema tavanskog i dr. prostora 
	
	
	
	

	
	1.a. U tavanskom prostoru uklanja se postojeća razna građa s poda, pregrade između spremišta i sadržaj pojedinih spremišta koji se deponira kod vlasnika ili na drugom zaštićenom mjestu pp dogovoru sa suvlasnicima i ponovno postavlja nakon dovršetka. 

Sakupljanje šute, smeća i ostalog materijala s poda tavana koje se trajno uklanja po odredbi suvlasnika, spuštanje na tlo i odvoz na gradilišnu deponiju.

U cijenu stavke uključeno je i snimanje i evidentiranje položaja pregrada, sve potrebne izmjere u naravi, dokumentiranje postojećeg stanja i ponovna izvedba spremišta uz potrebna pripasivanja i prikrajanja.
	
	
	
	

	
	Sadržaj spremišta – uklanjaju i deponiraju vlasnici
	m3
	1,00
	
	

	
	Obračun po m2 poda tavana – demontaža, izmještanje i deponiranje drvenih pregrada i materijala koji se čuva sa snimanjem, evidentiranjem i ponovnom izvedbom
	m2
	320,00
	
	

	
	Obračun po m3 otpadnog materijala i šute (pretpostavka)
	m3
	1,00
	
	

	
	1.b. Čišćenje, eventualno potrebna rušenja i uklanjanja, konsolidacija i priprema podgleda kolnog prolaza za postavu i izvedbu ETICS sustava.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2  vertikalne proj. podgleda kolnog prolaza
	m2
	47,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Prijevoz i zbrinjavanje demontiranog materijala
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar  skinutog i demontiranog odvojeno sakupljenog materijala, a što neće biti ponovno korišteno na gradilištu, u reciklažne centre za pojedine vrste materijala, uključivo i ev. pristojbu.

Obračun stavke samo uz dostavu dokumenta o preuzetom materijalu i plaćenoj pristojbi.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Prijevoz i zbrinjavanje šute i materijala od rušenja koji se ne može oporabiti
	
	
	
	

	
	Utovar, prijevoz i istovar šute i materijala od rušenja, a što se ne može oporabiti,  na gradsku deponiju. Stavka uključuje i ev. pristojbu za odlaganje na grad. deponiji. 

Obračun stavke samo uz predočenje i prema potvrdi  o  izvršenom odlaganju na deponiji i plaćenoj pristojbi.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 otpada
	m3
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	RUŠENJE, DEMONTAŽE I TRANSPORTI UKUPNO:
	
	
	
	


	Br
	Opis stavke
	J.mj
	količine
	Cijena 
	Ukupno 

	II
	IZOLATERSKI  RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Izvedba toplinske izolacije
	
	
	
	

	
	1.a. izvedba T.I. na podu tavana (MK01)
	
	
	
	

	
	Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije iznad stambenog prostora na podu tavana (s gornje strane). 

Izvode se svi nabrojani slojevi (odozdo prema gore) 

- PE FOLIJA sa zavarenim spojevima - parna brana

- PLOČE ELASTIF. EPS-a 2x1 cm / HRN EN 13163; 

- PLOČE XPS 14cm s prekl. (XPS - 50)/HRN EN 13164

- PE FOLIJA sa zavarenim spojevima


- CEMENTNI ESTRIH 5 cm 

Slojevi se polažu na cijelu površinu poda tavana nakon njegovog temeljitog čišćenja, demontaže letvanih pregrada, pripreme i izravnanja plohe poda. Po završetku rada, ponovno vratiti pregrade na mjesto, uza sva eventualno potrebna prekrajanja i pripasivanja. 

Sve izvoditi po uputstvima proizvođača. Uključivo sve pripremne radnje i ponovna montaža pregrada, sav potrebni rad, materijal i pomoćni materijal. Prije izvedbe izvršiti stat. provjeru novog optereć. na post. konstr.
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 površine poda tavana
	m2
	320,00
	
	

	
	1.b. izvedba T.I. podgleda kolnog prolaza  (MK03)
	
	
	
	

	
	Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije podgleda kolnog prolaza. Izvode se svi nabrojani slojevi (odozgo prema dolje) na postojeću konstrukciju.

- PE FOLIJA sa zavarenim spojevima - parna brana

- PLOČE LAMEL. KAMENE VUNE ZA TI PODGLEDA S POTKONSTR. I PRIČVRSNIM SUSTAVOM 20 cm

- GLET MASA / LJEPILO + ARM MREŽ. I DR. ELEM.

- ZAVRŠNA SILIKATNA ŽBUKA


Slojevi se polažu na cijelu površinu stropa iznad kolnog prolaza i pristupa stubištu nakon njegovog temeljitog čišćenja, demontaže, pripreme, konsolidacije i izravnanja plohe podgleda. Sve izvoditi po uputstvima proizvođača. Uključivo sve pripremne radnje i sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, pričvrsni i povezni elementi, sav potrebni rad, materijal i pomoćni materijal. Prije izvedbe izvršiti statičku provjeru novog opterećenja na postojeću konstrukciju.

Boja i zrnatost po nalogu  konz. nadzora (GZZSKIP). 

Detalje i spojeve građevinskih elemenata oblikovati na način da se izbjegne formiranje toplinskih mostova.

U cijenu stavke uključeni svi slojevi ETICS-a, od podloge do završne pročeljne tankoslojne žbuke. 

Izvodi se prema uputstvu proizvođača sustava i smjernicama HUPFAS. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 vertikalne projekcije podgleda
	m2
	47,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	IZOLATERSKI  RADOVI UKUPNO:
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C 
	TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I DR.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	RUŠENJE, DEMONTAŽE I TRANSPORTI
	
	
	
	

	II
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C 
	TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I DR. UKUPNO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA A+B+C
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A 
	OBNOVA ULIČNOG PROČELJA:
	
	
	
	

	B
	OBNOVA DVORIŠNOG PROČELJA:
	
	
	
	

	C 
	TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I DR.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A+B+C 
	OBNOVA ULIČNOG, DVORIŠNOG PROČELJA, TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I DR. UKUPNO:
	
	
	
	

	
	PDV (25%)
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO S PDV-om
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