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OPCI UVJETI

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadaju¢i troSkovnik temelie se na dostavijenoj postojecoj dokumentaciji, izmjeri
postojeceg stanja i obavljenom uvidu na postoje¢oj zgradi. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o
cjelovitoj obnovi koju podupire Fond za energetsku uinkovitost. Prihvacenije i odobrenje od strane suvlasnika stambene zgrade,
koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt ¢e se u
smislu cjelovite obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz poStivanje ispravnog redoslijeda radova kako bi se tehnicki

araanizirale FAZF kaie 11 knnafnici vode rielnvitnm riegenit
2. Graficki dio (nacrti), tekstualni dio (op¢i i tehnicki), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade, kao i Program

kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadaju¢im trodkovnikom €ine cjelinu

proiekta eneraetske obnove zarade. Proiektom eneraetske obnove dani su osnovni detalii izvedbe

3. U fazi izvedbe, zbog Cinjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, biti ¢e potrebna dodatna razrada
detalja izvedbe u suradniji sa izvodaem radova, te ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojece slojeve i
stanje konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno razli¢itost u odnosu na postojece stanje prikazano projektom obnove potrebno je
naoraviti reviziiu alavnoa proiekta.

4. Takoder je potrebno, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti stati¢ku provjeru vanjskih zidova koja mora biti odobrena od strane

inzenjera konstrukcije i nadzornog inzenjera. Odgovaraju¢im upisom u gradevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno
rieSenje ili po potrebi izvrsiti korekciju. Izvodag je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u sluaju nejasnoca ili
eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu traziti misljenje projektanta i nadzornog inzenjera. Prije pocetka radova i

izrade nonude izvodac ie ohavezan kontrolirati na nostoieéoi 7aradi sve notrehne miere 7a svoi rad
5. Izvodac je duzan prouditi sve gore navedene dijelove projekta, te u sluaju nejasnoca ili eventualnih odstupanja od stvarnog

stanja na terenu traziti miljenje projektanta i nadzornog inzenjera. Prije poCetka radova i izrade ponude izvoda¢ je obavezan

kontrolirati na postoiecoi zaradi sve potrebne miere za svoi rad.
6. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rjeSenja u svrhu ekonomiénosti izvedbe, izvodac je duzan o svom troSku izraditi

kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inZenjeru. Pod
kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza FAZA izvedbe i provodi se kroz

troSkovni&ki obis.
7. lzvodac Ce se pridrzavati svih vazecih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN

153/13), Zakona o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o zatiti na radu (NN 59/96, 94/96- ispravak, 114/03, 86/08, 75/09,
143/12), Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih zakona
proizlaze, kao i svih drugih zakona iz podruéja gradnje, tehnickih propisa, priznatih tehnickih pravila i hrvatskih normi (HRN).

8. Izvodat ¢e prilikom uvodenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadleZne sluzbe o otvaranju gradilidta i poCetku radova
ukoliko je to zakonom odredeno. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se
nalaze unutar gradilista. Od ulaska na gradiliste izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi opis radnih procesa
i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema stavkama troSkovnika i projektu.
Izvodac ¢e na gradiliStu ¢uvati gradevnu dozvolu ukoliko je to zakonom odredeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid

nvlagtenim inanekeiiskim <llizhama
9. Izvoda¢ ¢e ugraditi projektom predviden i prema hrvatskim normama atestiran materijal. Sve radove izvesti ¢e od kvalitetnog

materijala prema opisu, detaljima, pismenim naredenjima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju
se otkloniti i zamiieniti ispravnima, bez bilo kakve odstete od strane investitora

10. lzvodac ¢e prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

11. Za instalacijske sustave izvodac ¢e, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. lzvoda¢
¢e naroCitu paznju posvetiti uskladenju gradevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlke u mjerama,

nedostatke ili neuskladenost duzan ie o tome pravovremeno obaviiestiti nadzornoa inZeniera.
12. lzvodaC je u okviru ugovorene cijene duzan izvrSiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omoguéi kontinuirano

odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova. Opéi uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvodac

uaovara radove sa kooperantima u smislu ovih on¢ih uvieta.
13. Sva oStecenja nastala tijekom gradenja na vlastitim ili tudim radovima otkloniti ¢e izvodac o svom trosku.

14. Izvodac ¢e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilidte od djelovanja vide sile i krade.
15. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putevi na gradilistu, uredi,
blagovaonice, svlaionice, sanitarije gradilidta, spremiSta materijala i alata, telefonski, elektricni, vodovodni i sl. prikljucci gradilista

kao i ciiena koritenia prikliu¢aka ukliuceni su u ugovorenu ciienu.
16. Jedini¢ne cijene trebaju ukljucivati: materijalne troSkove, tj. nabavnu cijenu materijala uve¢anu za visinu cijene transporta

(utovar, prijevoz, istovar i skladistenje na gradilistu). Skladistenje treba provesti na nacin da materijal bude osiguran od vlazenja i
lomova, jer samo neoStecen i kvalitetan materijal smije biti ugraden. Rad obuhvaca, osim onog opisanog u troskovniku, jos i
prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zasti¢ivanje od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve pomocne radove kao:
sakupljanje rasutog materijala, odrzavanje Cistoce gradili$ta, CiS¢enje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore,
razupore takoder treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba ukljuditi i ispitivanja
materijala i sve troSkove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.



17. Izvodac e Cistiti gradiliste barem tri puta tokom gradenja, a na kraju Ce izvesti sva fina ¢iS¢enja zidova, podova, vrata, prozora,
stilena, stakala i dr. 8to se nece posebno opisivati niti naplacivati.

18. Izvodac ¢e zajedno sa nadzornim inzenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilistu i njime
odrediti dinamiku financirania, dobave materijala i opreme i sl.

19. Nakon naplate okon¢ane situacije izvoda¢ ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom korisniku.

20. Prije pocetka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na nacin da se utvrdi priroda, stupanj, te
trajanje izlaganja radnika praSini koja nastaje od azbesta ili materijala koji sadrze azbest prema Pravilniku o izradi procjene
opasnosti (NN 48/97. 114/02. 126/03. 144/09).

21. Klasifikacija materijala prema gorivosti odredena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 , dok se ispitivanja vr3e

prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanju otpornosti na pozar, a koje su navedene Pravilnikom i prema

ETAG 004. 03/00. 06/08.
22. Uredenje gradiliSta izvodac je duzan izvesti prema shemi organizacije gradilista koju je duzan dostaviti uz ponudu. Prilikom

izrade sheme organizacije gradilista predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilista ogradom ili drugim elementima za
sigurnost ljudi te zastitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploCu, postaviti dovoljan broj skladidta, pomocnih radnih prostorija,
nadstreSnica, odrediti i urediti prometne i parkiraliSne povrSine za vozila, gradevnu mehanizaciju i sliéno te opremu. Izvodac je
duzan gradiliSte sa svim prostorijama i inventarom Cistiti i odrzavati. Izvoda¢ mora bez posebne naplate osigurati investitoru i
projektantu potrebnu pomo¢ oko obilaska gradiliSta i nadzora, uzimanja uzoraka i sli¢no. Na gradilistu moraju biti poduzete sve
mjere sukladno Pravilniku o zastiti na radu, prema postoje¢im propisima. Izvoda¢ je duzan po zavrSetku radova odistiti gradilite,
skinuti i odvesti sve ograde, pomoéne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uredenju okolisa.



REKONSTRUKCIJA PROCELJA
SKELA | PRIPREMNI RADOVI

red.

br.

stavka

jedini¢na
mjera

koli¢ina

jedini¢na
cijena

ukupno

Dobava materijala, montaza i demontaza cijevne skele
izradene od beSavnih Celiénih cijevi za radove na
proCeljima objekta.

Skelu izvesti prema vaZe¢im propisima i u svemu kako je
opisano u op¢im uvjetima. Montirana skela mora biti u
skladu s pravilima zaStite na radu. Skelu je potrebno
osigurati od prevrtanja sidrenjem u gradevinu, a od udara
groma uzemljenjem.

Podnice od daske d = 5 cm. Zastitna ograda visine 100 cm
u odnosu na pod skele. Skela se montira do visine 100 cm
iznad krovnog vijenca uz procelje gradevine. Potrebno je
izvesti pomocne Zeljezne ili drvene liestve — penjalice u
svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.

U jedini¢nu cijenu ukljuciti i zastitni zastor od jutenih ili
plastiénih traka koje se postavljaju s vanjske strane skele
po cijeloj povrSini. Prije izvedbe skele izvoda¢ je duZan
izraditi projekt skele, $to je u cijeni stavke.

Obracun po m2 postavljene skele.

Dobava i postava PVC folije za zatitu otvora na procelju
koja se mijenjaju novom stolarijom. Folija se pricvrS¢uje na
dovratnike i doprozornike pomocu drvenih letvica Sto je sve
obracunato u cijeni stavke. Ukljucivo skidanje folije i odvoz
otpadnog materijala na gradsko odlagaliste.

Obracun po m2 otvora koji se zasticuje.

Ispitivanje  vertikalnosti proCelja i stabilnost postojece
fasadne obloge od siporexa nakon postave skele uz
prisutnost nadzornog inzenjera. Na projektu procelja
oznatiti ustanovljene neravnine, nestabilnosti i kotirati
njihove veli€ine i zone.

Obracun po radnom satu.

UKUPNO SKELA | PRIPREMNI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

Fasaderski radovi obuhvacaju izradu plemenitih Zbuka, plasticnih zbuka, radove na specijalnim tvornicki pripremljenim
mortovima za Zbukanje fasada te izradu kompaktnih toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava, ostakljenih alu sustava s
prekinutim toplinskim mostom i izradu pojedinacnih fasadnih ostakljenih stavki s prekinutim toplinskim mostom.

Osnovni materijali i mortovi koji se dobivaju njihovim mjeSanjem moraju odgovarati propisanim normama i standardima.

m2

m2

RS

Radovi se moraju izvoditi u skladu sa standardom HRN U.F2.010.

JediniCna cijena obuhvaca nabavu materijala, transport do gradilista, skladiStenje materijala i manipulaciju materijalom na

4362,80

754,47

8,00

gradili$tu, radne skele, zastitu gotovih elemenata na objektu od oneciScenja pri izvedbi fasaderskih radova, pripremu morta i

izvodenje radova, popravak loSe izvedenih radova i CiS¢enje prostora nakon zavrSetka fasaderskih radova. Cijena sadrZi i

sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, transport, alat i gradevne strojeve.
Cijevna fasadna skela nuZna za izvodenje fasaderskih radova obra¢unata je posebno.

red.

br.

stavka

jediniéna
mjera

koli¢ina

jediniéna
cijena

ukupno




Demontaza, servis i ponovna montaza ventilacijskih kanala
i split rashladnih uredaja na proCelju zgrade.

Stavkom je obuhvaceno sigurno prikupljanje radne tvari,
demontaza ovjesnih elemenata, ¢iS¢enje i izvedba novog
prikljucka te postavijanje vanjskih jedinica na mjesta
definirana rjeSenjem procelja.

Montazu vanjske jedinice izvrSiti ovjesnim elementima s
prekinutim toplinskim mostom kao Fischer Thermax 16.
Predvidjeti odvod kondenzata na vanjskom zidu zgrade.
Demontazu, servis i ponovni montazu vri ovlaStena osoba.
IzmjeStanje i ponovna montaza izvrSi ¢e se u skladu sa
zakonskom odredbama.

Koli¢ina pojedinih elemenata:

- rashladnih sustava (vanjskih klima jedinica) - 11kom.

- ventilacijske kanal, presjeka cca 60/40cm, visine cca 11m
-1 kom

Obracun po kompletu.

Mjestimicni popravci oStecene zbuke na postoje¢im
zidovima, uklju€ivo skidanje oStecenog sloja, pripremu
podloge da se osigura prionjivost podloge, okolne Zbuke i
novog sloja zbuke, te nanoSenje novog sloja zbuke debljine
1,5-2,0 cm, te rabiciranje spojeva s postoje¢om zbukom.
Koli¢ina — povrSina se odreduje pregledom postojecih
ozbukanih  zidnih povrSina u nazoCnosti nadzornog
inZzenjera, uz odobrenje povrSina koje se saniraju od
nadzornog inZenjera !

Pretpostavljena povrsina je 5% ukupne povrsine procelja,
cca 150m2..

Obracun po kompletu.

Dobava i postava impregnacijskog sloja na fasadu.

U stavci ukljuCeno bruSenje etkom cijele povrsine fasade
prije nanoSenje impregnacije, CiSCenje te sve druge
potrebne pripremne radnje za nanoSenje sloja.
Impregnacijski sloj se postavija na pripremljenu i oiS¢enu
podlogu.

Obracun po m2 fasade na koju se postavlja impregnacijski
sloj.

komplet

komplet

m2

1,00

1,00

3016,34



Izrada kompaktnog toplinsko-izolacijskog "ETICS" sustava
na bazi kamene vune. Sustav se sastoji od:

1. prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo)

2. toplinska izolacija ploama mineralne vune debljine 20
cm: ploCe se lijepe mineralnim gradevinskim ljepilom te se
dodatno ucvrS¢uju mehanickim pricvrs¢ivacima (6-8
kom/m2) prema uputama proizvodaca

3. drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

4. tekstilno staklena mreZica koja se utiskuje u prethodni
sloj

5. treCi sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo)

6. impregnirajuci sloj

7. zavr3na fasadna zbuka

Obzirom da se radi o atestiranom sustavu, radove izoditi u
svemu prema uputama proizvodaca. Prije izvodenja radova
zastititi stolariju, staklo, podove i druge povrSine. Silikatni
zavr8ni sloj strukture i u tonu prema izboru projektanta ili
investitora.

Stavka ukljucuje i svu potrebnu obradu oko Spaleta:

- postavijanje ETICS sustava s toplinskom izolacijom od
mineralne vune debljine 5 cm na gornjem i bocnim
rubovima

- postavljanje toplinske izolacije u debljini najmanje 5 cm na
donjem dijelu te priprema za postavijanje prozorske
klup€ice.

Obracun po m2 komplet izvedenog sustava sa zavrSnom
obradom.

Izrada slojeva sokla na poziciji zida u tlu na zapdnom krilu
Skolske zgrade.

Slojevi se izvode preko pripremljene i o¢iS¢ene podloge.
Sustav se sastoji od:

1. polimercementni hidroizolacijski premaz

2. prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo)

3. plo¢e ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 20 cm

4. Cepicasta traka

5. geotekstil

Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvodaca. Prije
izvodenja radova zaétititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Stavka ukljucuje slijedece zemljane radove:

- skidanje betonskih ploc¢a na sjevernom dijelu

- deponiranje skinutih betonskih ploa na gradilistu za
vrijeme trajanja radova

- odstranjivanje povrSinskog humusa uz postojeéi zid u
Sirini 100 cm

- iskop terena Il kategorije u visini 50 cm, odnosno do
gornje plohe temeljne trake. Sirina iskopa 100 cm, omijer
stranica 2:1. Iskop vrSiti pazljivo da se izbjegne oStecenje
proCelja gradevine.

- priviemeno deponiranje otkopanog materijala u sklopu
gradiliSta za potrebe nasipanja

- nasipanje otkopanog materijala nakon dovrSetka
izolaterskih radova, uz nabijanje nasipa u slojevima visine
do 30 cm do trazene gustoce i ravnanje

- razastiranje krupnozmatog $ljunka u Sirini 100 cm na
mjestu gdje se ne postavljaju betonske ploce

- ponovno postavljanje betonskih ploga na sjevernom dijelu
- odvoz i trajno deponiranje viska otkopanog materijala
Obracun no m1 duliine 7ida na koiem se izvode sloievi

m2

m1

2875,00

158,80



Izrada slojeva sokla na poziciji zida iznad tla.

Slojevi se izvode preko pripremliene i o¢iS¢ene podloge.
Sustav se sastoji od:

1. polimercementni hidroizolacijski premaz

2. prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo)

3. ploCe ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 19 cm

4. drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

5. tekstiino - staklena mreZica koja se utiskuje u sloj
gradevinskog liepila

6. treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo)

7. impregnacijski sloj

8. zavr3ni silikatni sloj

Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvodaca. Prije
izvodenja radova zastititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Silikatni zavrdni sloj strukture i u tonu prema izboru
projektanta.

Obracun po m2 komplet izvedenog sustava sa zavrSnom
obradom. m2

Izrada fasadnih slojeva zidova koji se ne izoliraju toplinski.
Sustav se sastoji od:

1. prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

2. tekstilno staklena mreZica koja se utiskuje u

prethodni sloj

3. drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

4. impregnirajuéi sloj

5. zavr3ni silikatni sloj

Radove izoditi u svemu prema uputama proizvodaca. Prije
izvodenja radova zastititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Silikatni zavrSni sloj strukture i u tonu prema izboru
projektanta.

Obracun po m2 komplet izvedenog sustava sa zavrSnom
obradom.

UKUPNO FASADERSKI RADOVI

m2

141,34

61,00



LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi obuhvacaju izradu i postavu horizontalnih i vertikalnih odvodnih Zljebova, rigalica, te raznih opSava gradevnih elemenata.
Radovi moraju biti izvedeni prema vazeéim propisima, normativima i pravilima struke. Materijal za izradu limarskih radova je pocinani
Celiéni lim ili AL lim $to je naznaceno u opisima stavki.

lzvoditelj radova je obvezan da na osnovu detalja u projektu izradi konkretne radioni¢ke detalje koje ¢e moci primjeniti nakon Sto ih odobri
projektant. Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi
savijenih limova ne smiju biti o$tri, nego pravilno zaobljeni. Profilirani i formatirani elementi mogu se u radionici spajati u sekcije Cija je
duzina pogodna za transport, a ne otezava montazu na objektu. Elementi i sekcije medusobno se spajaju limarskim vezama (jednostruki i
dvostruki, leze¢i i stojeci prijevoji), lemljenjem i zakivanjem. Lemljenje se izvodi odgovaraju¢om atestiranom slitihom. PovrSine koje se
leme moraju biti o¢iS¢ene odgovaraju¢om tekucinom za lemljenje. Spajanje elemenata u sekcije vrsi se preklopom elemenata od cca 2 cm
i obostranim lemljenjem.

Veza limarskih elemenata s gradevnim elementima mora biti takva da omogucava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama.
Elementi se u betonsku podlogu uévr§¢uju mesinganim vijcima u PVC tiplu. Rupa u elementu kroz koju se zavidava vijak mora biti takvog
oblika i dimenzije da omogucava slobodno pomicanje elementa u kritiénom smjeru. Nakon ucvr¢enja vijka na mjestu spoja lemi se
zastitna kapica koja mora biti oblikovana tako da omoguc¢ava pomicanje elementa u kritiénom smjeru. Vijci se postavljaju na razmaku od
maksimalno 100 cm. Na mjestima gdje je to moguce pricvréenje za podlogu vrsi se sponama od Celicnog lima. Elementi duzi od 20 m
moraju se dilatirati kako bi se izbjegle deformacije i o$te¢enja usljed rada konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Buduéi da lim ne
smije lezati neposredno na betonu ili zbuci, ispod lima se polaze traka krovne liepenke. Sirina traka mora odgovarati $irini lima.

Prije izrade elemenata izvoditelj mora provjeriti mjere na gradiliStu. Nakon izvedbe limarije izvoditelj je u obvezi da u nazo¢nosti nadzornog
inzenjera izvrsi ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrsi blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propustati
vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadrzavanja vode u pojedinim elementima. Jediniéna cijena obuhvaca: radioni¢ke nacrte i
provjeru mjera na objektu, nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvljenje, podlozna krovna ljepenka, izradu elemenata
u radionici, transport, skladiStenje i manipulaciju elementima na gradili$tu, ugradbu elemenata na objektu, provjeru ispravnosti izvedenih
radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viSka materijala sa gradilista.

red.

br.

jediniéna Koligina jediniéna

stavka . .
mjera cijena
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Demontaza odvodne vertikale, deponiranje na gradilistu,
zaStita te ponovna montaza iste.

Stavka ukljuCuje i nabavu i montazu nosaca duzine 20 cm.
U cijenu ukljuéen i prikljuan na postoje¢u odvodnu
instalaciju. Visina vertikale je do 15 m. U stavci ukljuCena
dobava i postavljanje novih vertikala u slucaju oSte¢enja
postojecih. Pretpostavija se da je oSte¢eno 25% limarije.
Obracun po m1 komplet demontirane, odnosno montirane
odvodne vertikale.

m1 280,00
Demontaza postoje¢ih prozorskih klupCica, te dobava i
postava novih od aluminijskog lima r.8. 40 cm.
Stavka ukljuéuje sav pribor potreban za montazu i izvedbu
vodotijesnog spoja s postoje¢im zidom, stolarijom i sl.
Stavka ukljuCuje i utovar, odvoz i takse deponija. lzvedba
toplinske izolacije obracunata u posebnoj stavci. Izvesti do
pune funkcionalnosti.
Obracun po m1 duljine prozorske klupCice.

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

m1 460,00



RADOVI PVC STOLARIJE

Predvida se stolarija izradena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrzi UV stabilizator koji spreava promjenu
boje i starenje materijala. Stolarija je izradena je od petorokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojacani pocinéanim
¢elikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvodaca. Sva stolarija mora biti s prekinutim toplinskim mostom.

Ostakljenje prozora i ostakljenih dijelova vrata je Low-E dvostrukim 1ZO staklom 4+16+4 mm, punjenje argon, s koeficiientom prolaza
topline za stakleni dio prozora U < 1,1 W/m2K i ukupnom "U" vrijedno$¢u cijelog prozora U < 1,4 W/m?K.

Sva stolarija se isporucuje komplet s okovom s ugradenim sistemom dodatnog prozradivanja, u boji prema izboru investitora, poluolivama
za prozore, kvakama sa Stitnicima, bravom i cilindrom s tri klju¢a za vrata, te priévrsnim materijalom. Poluolive za otvaranje krila ugraditi u
donju tre¢inu krila.

U cijenu svake stavke ukljuiti:

- demontazu postojeceg otvora, odvoz i deponiranje istog

- izradu, dobavu i montazu stolarije

- uvijanje turbo vijcima te zaptivanje piliuretanskom pjenom

- sve potrebno za potpuno dovrenje pojedine stavke, ukljuCujuéi i montazu pokrovnih letvica.

- obrada Spalete obradena u zasebnoj stavci

Sve stavke izraduju se oblika i dimenzija prema postoje¢im izvedenim na objektu u prijanim fazama te je potrwebno izvrsiti pregled prije
davanja ponude. Prije izrade dostaviti profile, okov, mehanizme otvaranja i zatvaranja i ostalo na ovjeru i odobrenju struénog nadzora i
predstavnika gradevine.

Stolarija ¢e se postaviti na istu poziciju, gledano izvana. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj gradevini. Prije ugradnje
priloZiti certifikat kvalitete proizvoda.

red.

br.

jedini¢na Koli€ina jedini¢na
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STAVKA 1: ulazna PVC stijena.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 8 x 4
polja, pri ¢emu su po sredini lijevog i desnog dijela stijene,
u dimenziji 2 x 2 polja postavijena dvostruka zaokretna
ulazna vrata s otvaranjem prema van, svijetle Sirine vratnih
krila najmanje 90 cm, a ostala polja su fiksna. Vrata moraju
imati moguénost fiksiranja u otvorenom polozaju. Visina
vratnih krila 215 cm. U stavku ukljuciti postavu slijepih
okvira zbog izvedbe toplinske izolacije zida.

Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pricvrS¢uje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 800 / 320 cm.

kom 1,00
STAVKA 2: pregradna stijena ulazne porte

Konstrukcija izradena iz PVC bez prekida toplinskog
mosta. Stijena se sastoji od bo¢ne plohe na kojoj se
postavlja Klizni prozoréi¢ dimenzija 90 x 60 cm te straznje
plohe na kojoj se postavljaju ulazna vrata svijetle Sirine 60
cm i visine 215 cm te otklopno nadsvijetlo u Sirini vrata.
lzuzev navedenog, ostala polja ispunjavaju se fiksnim
ostakljenjem.

Stijena se prihvaca za nosa¢ stijene opisane u stavci 1, s
lijeve strane lijevih ulaznih vrata.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veli¢ina otvora 202 / 320 cm
(bocna ploha) te 75 x 320 cm (straznja ploha).

kom 1,00



STAVKA 3: trokrilni PVC prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 3 x 1
polja, pri ¢emu je po sredini fiksno krilo, a bo¢na krila su
otklopno - zaokretna. Otvaranje prozora: oba boéna krila,
prema unutra, zaokretno do 90 stupnjeva, s moguéno$céu
fiksiranja u zatvorenom poloZaju, s mogucno$cu otvaranja
na ventus. U stavku ukljuciti postavu slijepih okvira zbog
izvedbe toplinske izolacije zida.

Varijantna izvedba stavke sastoji se u srediSnjem profilu -
vertikalnom nosacu koji dijeli srediSnje fiksno polje na dva,
u kontinuitetu pregradnog zida. SrediSnji nosa¢ prihvacen
je za okvirnu konstrukciju otvora, a s pripadajucim
pregradnim zidom povezuje se punom PVC pregradom.
Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veli¢ina otvora 240 / 120 cm.

a) varijanta bez sredi$njeg profila
b) varijanta sa sredi$njim profilom
STAVKA 4: stijena kabineta TZK.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 6 x 3
polja, pri ¢emu su po sredini lijevog i desnog dijela stijene,
u dimenziji 1 x 2 polja postavljena jednostruka zaokretna
ulazna vrata s otvaranjem prema unutra, svijetle Sirine
vratnih krila najmanje 75 cm, visine 215 cm. Red uz pod je
zapunjen i Cini ga zidana konstrukcija, izuzev pune plohe
donjeg dijela vratnog krila, a gornja dva reda su ostakljena.
U srednjem redu bofno od vratnih krila postavijaju se
otklopno - zaokretna prozorska krila, a gorniji red ispunjen
je fiksnim ostakljenjem. U sredisnjoj vertikalnoj osi otvora
postavlja se PVC puna pregrada u kontinuitetu pregradnog
zida.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 565 / 180 cm (na poziciji prozora),
odnosno 275 cm (na poziciji vrata).

STAVKA 5: deseterostruki prozor spremista sprava

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 5 x 2
polja podjednake veli¢ine, pri ¢emu su u donjem redu
postavljeni jednokrilni otklopno-zaokretni prozori. Gornji red
i preostala polia u donjem redu ispunjena su fiksnim
ostakljenjem.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 545 / 180 cm.

kom
kom

kom

kom

6,00
4,00

1,00

1,00



STAVKA 6: dvostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 1
polja u kojima se postavljaju jednokrilni otklopno-zaokretni
otvori.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 215/ 120 cm.

STAVKA 7: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 1
polia u koja se postavljaju dvokrilni otklopno-zaokretni
otvori. U stavci ukljuCena izvedba zastite otvora od provale
u vidu metalne reSetke.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 180 / 120 cm.

STAVKA 8: vrata s nadsvjetiom.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
jednostrukih zaokretnih vrata s otvaranjem do 90 stupnjeva
prema unutra te nadsvjetla koje se sastoji od 4 x 1 polja s
fiksnim ostakljenjem.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 90 / 225 c¢cm (na poziciji vrata) +
208/ 75 cm (na poziciji nadsvjetla).

STAVKA 9: dvostruka dvokrilna vrata sportske dvorane

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od dvojih
dvokrilnih zaokretnih vrata s otvaranjem svakog krila do 90
stupnjeva prema van. Svijetla Sirina jednog krila svakih
vrata najmanje 90 cm. Ostvariti moguénost fiksiranja
vratnih krila u otvorenom i zatvorenom polozaju.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
¢e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pri¢vrSéuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 360 / 300 cm.

kom

kom
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STAVKA 10: jednostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
jednokrilnog  otklopno-zaokretnog  prozora. U stavku
ukljuciti postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske
izolacije zida.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obraun po komadu
prema zidarskoj veli€ini otvora.

a) zidarski otvor 140/ 140 cm

b) zidarski otvor 120 / 120 cm

c) zidarski otvor 60 / 100 cm

STAVKA 11: stijena sporednog ulaza u svlacionice.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
dvokrilnih zaokretnih vrata po sredini s otvaranjem svakog
krila do 90 stupnjeva prema van. Svijetla Sirina desnog krila
najmanje 90 cm. Ostvariti moguénost fiksiranja vratnih krila
u otvorenom i zatvorenom poloZaju. BoCno sa svake strane
vrata postavlja se otklopno-zaokretni otvor u visini do vrha
vrata.

Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
¢e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pri¢vrSéuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 145 / 95 cm (parapetni dio) + 280 /
175 cm (proSireni gornji dio).

STAVKA 12: Cetverostruki jednokrilni prozor kabineta.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polia podjednakih dimenzija u koja se u donjem redu
postavljaju jednokrilni  otklopno-zaokretni otvori, a u
gornjem redu fiksno ostakljenje.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 340 / 130 cm.

STAVKA 13: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polia, pri ¢emu se u donjem redu postavija fiksno
ostakljenje u dimenziji po 2 x 1 polje, a u gornjem redu se
postavljaju dva dvokrilna otklopno-zaokretna prozora.
Svijetla visina otklopnih prozora u donjem redu 50 cm. U
stavku ukljuciti postavu slijepin okvira zbog izvedbe
toplinske izolacije zida.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veli¢ina otvora 270 / 170 cm.

kom
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STAVKA 14: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 1
polja, pri ¢emu se u dimenziji po 2 x 1 polje postavijaju dva
dvokrilna otklopno-zaokretna prozora. U stavku ukljuditi
postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske izolacije
zida.

Varijantna izvedba odnosi se na srediSnja dva polja gdje se
postavlja fiksno ostakljenje. U bo¢na dva polja postavijaju
se otklopno-zaokretna krila. Varijanta se odnosi na otvore
iza kojih je po sredini postavljen pregradni zid. Sredisnji
nosaC prihvacen je za okvirnu konstrukciju otvora, a s
pripadajuéim pregradnim zidom povezuje se punom PVC
pregradom.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veli¢ina otvora 270 / 120 cm.

a) varijanta s dva dvokrilna prozora
b) varijanta s dva jednokrilna prozora i dva fiksna krila
STAVKA 15: jednostruka vrata.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Otvor se sastoji od
jednostrukih - jednokrilnih - zaokretnih vrata i otklopnog
ostaklienog nadsvjetla. Vrata se otvaraju do 90 stupnjeva
prema van. Visina vratnog krila 215 cm. U stavku ukljuéiti
postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske izolacije
zida.

Varijantna izvedba sastoji se u ugradnji ventilacijske
reSetke na poziciji nadsvjetla.

Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
¢e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pri¢vrSéuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veli¢ina otvora 95 / 260 cm.

a) varijanta s ostakljenim nadsvjetlom
b) varijanta s ventilacijskom reSetkom

kom
kom

kom
kom
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STAVKA 16: stijena ulaza u kotlovnicu.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
dvokrilnih zaokretnih vrata na lijevoj strani, nadsvjetla iznad
vrata te jednokriinog prozora. Otvaranje svakog vratnog
krila do 90 stupnjeva prema van. Svijetla $irina lijevog krila
najmanje 90 cm. Ostvariti moguénost fiksiranja vratnih krila
u otvorenom i zatvorenom polozaju. Visina vrata 215 cm.
Unutar vratnih  okvira izvesti ventilacijsku reSetku.
Nadsvjetlo se postavlja u Sirini vratnih krila, a ¢ini ga jedan
otklopni prozor. Na desnoj strani postavija se otklopno-
zaokretni otvor u visini do vrha nadsvjetla.

Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
¢e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli€ina otvora 160 / 150 cm (parapetni dio) + 270
/125 cm (proSireni gorniji dio).

STAVKA 17: dvostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 2
polia u kojima se u donjem redu postavija fiksno
ostaklienje, a u gornjem redu postavlja se dvostruki
jednokrilni prozor.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 180 / 170 cm.

STAVKA 18: Cetverokrilna stijena - ulaz na bo¢no stubiste.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polja u kojima se u donjem redu postavlja dvostruka vrata
prema van u srediSnjem dijelu, a boCna polja zatvorena su
punim plohama. Svijetla Sirina lijevog vratnog krila
minimalno 90 cm. Visina vrata 215 cm. U gornjem dijelu
postavlja se fiksno ostakljenje iznad svakog polja donjeg
reda.

Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
klju¢eva, gumenim odbojnicima, pokrovnim — opSavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
¢e projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pri¢vrSéuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.

Mjere provijeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodac¢a. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 270 / 260 cm.
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STAVKA 19: fiksno ostakljenje stubista.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
priblizno kvadratnih polja ispunjenih fiksnim ostakljenjem.
Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obraun po komadu
prema veli€ini zidarskog otvora stijene.

a) bocno stubiste - prizemlje, 4 x 5 polja,
zidarski otvor 190 x 300 cm

b) bo¢no stubiste - prvi kat, 4 x 9 polja,
zidarski otvor 190 x 470 cm

c) centralno stubiSte - spremiste, 4 x 2 polja,
zidarski otvor 260 x 115 cm

d) centralno stubiste - prizemlje, 4 x 5 polja,
zidarski otvor 260 x 300 cm

e) centralno stubiste - prvi kat, 4 x 8 polja,
zidarski otvor 260 x 460 cm

STAVKA 20: cetverodijelna prozorska stijena sportske
dvorane.

Konstrukcija izradena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 14
polja u kojima se u srednja dva reda postavljaju otklopni
prozori, a u donjem i gornjem redu fiksno ostakljenje.

U stavku ukljuciti izradu elektricnog sustava za daljinsko
otvaranje prozora. Predvideno je otvaranje putem
daljinskog upravljaca.

Mjere provjeriti u naravi. lzvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvodaca. Obracun po komadu,
zidarska veli¢ina otvora 165 / 365 cm.

Obrada Spaleta s svih strana oko svih novo ugradenih PVC
otvora s unutarnje strane gletovanje, ugradba T lajsne
bijele boje s unutradnje strane u silikon na svim spojevima
PVC okvira i zida te izvedba kompletnog spoja profila
otvora stijenke s fasadnim zidom poliuretankim smjesama
prema prethodno usuglasenim detalju i ovjeru od strane
struénog nadzornog inZenjra i narucitelja.

U cijenu ukljuCene sav potreban materijal prema preporuci
proizvodata materijala te sve potrebne predradnje i radnje
da bi se zadovaljila trazena funkcionalnost.

Obracun po m2 otvora kojeg se Spalete obraduju.

UKUPNO RADOVI PVC STOLARIJE

REKONSTRUKCIJA PROCELJA
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REKONSTRUKCIJA KROVOVA

RUSENJA | DEMONTAZE

Kod rusenja konstruktivnih elemenata pridrZavati se u svemu uputa iz stati¢kog proracuna, tehnickog opisa i stavki troskovnika. Svi radovi na
demontaZi i ruSenju na objektu trebaju biti izvedeni uz potrebnu paznju, da ne dode do neplaniranog uruavanja, te da se maksimalno
sacuvaju svi konstruktivni elementi na objektu. Pri ruSenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvrsiti
odgovaraju¢a podupiranja. Pri rusenju i demontazi poduzeti sve mjere za sigurnost i zadtitu prolaznika, te susjednih objekata. Sve radove
izvoditi pazljivo, postivajuéi pravila zastite na radu.

Kompletan materijal dobiven demontazom i ruSenjem, vlasnistvo je investitora i u cijeni dolje navedenih stavki ukljueno je odlaganje
upotrebljivog materijala izvan objekta (stolarija i sl.), odnosno ukrcaj, prijevoz i iskrcaj neupotrebljivog materijala na gradsko odlagaliste
uklju¢ivo taksa za odlagaliste.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinaénu stavku obuhvatiti:

- ruSenje ili demontazu gradevinskog elementa ili konstrukcije

- sva potrebna podupiranja, te druge mjere sigurnosti za zaposlene

- iznoSenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradiliSno odlagaliste

Odvoz neupotrebljivog materijala od ruenja i demontazi, te gradevinskog Suta na odlagali$te obradunat u stavkama ukoliko nije drugacije
navedeno.

red.
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stavka . "
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DemontaZa postojece limarije: raznih opSava krova, opSava
dimnjaka i drugih prodora, horizontalnih Zlijebova i pri€vrsnih
kuka. Vrsiti pazljivo, uz sva potrebna osiguranja da ne dode
do ostecenja gradevine.

Obracun po m2 povrSine krovista s kojeg se skida postojeca
limariia

Uklanjanje / demontaza slojeva postojeceg kosog krova.
Uklanjaju se svi slojevi do nosive armirano-betonske ploce.
Visina uklanjanja je od 4,0 m do 10,0 m u odnosu na kotu
uredenog okolnog terena. U stavku uklju¢en odvoz
materijala do deponija.

Obracun po m2 stvarne povrsine, ovisno o vrsti krova

a) K2 - kosi krov iznad zapadnog dijela zapadnog krila
Skolske zgrade:
- valoviti salonit

- drvene letve 5/8 cm
- drvana krnuna kanetriikeiia 18/1R rm m2 216v00
b) K2 - kosi krov iznad ulaznog prostora, svlacionica,

spremista sprava i stana:
- valoviti salonit
- drvene letve 5/8 cm

- drvana kravna kanetriikeiia 15/18 rm
c) K3 - kosi krov iznad sportske dvorane:

- betonska glazura

- parna brana - PE folija
- kamena viina m2 510,50

Rusenje armirano-betonskih istaka krovova.

Ruse se istaci krovova istocnog krila. Ruenje vrditi pazljivo

kako se nebi otetili dijelovi gradevine koji se zadrzavaju. U

stavei ukljuena sva krpanja i eventualno potrebni popravci,

kao i ravnanje i zagladivanje ploha. Podlogu je potrebno

pripremiti za izvodenje fasaderskih radova i izvodenje novih

zidanih nadozida - sve povrine moraju biti ravne, glatke i

bez ostecenja.

Obracun po m2 povrsine istaka koji se rusi. m2 124,23

UKUPNO RUSENJA | DEMONTAZE

m2 1316,26

m2 589,76



BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonski radovi izvode se u skladu s Pravilnikom o tehnickim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87) te Tehnickim propisom za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), u skladu sa projektima arhitekture i konstrukcije, te u skladu sa projektom betona. Izvoditelj
betonskih radova obvezan je izraditi projekt betonal

Beton se priprema na gradilistu ili se na gradiliSte doprema iz tvornice betona. Betoni B Il kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu ¢ije
karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na nacin koji iskljucuje
mogucnost segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona. Na mjestu ugradbe betona, u skladu s programom kontrole betona
uzimaju se uzorci betona za kontrolu kojom se provjerava da li ugradeni betoni zadovoljavaju uvjete odredene projektnom dokumentacijom.
Uzorci se pripremaju i uvaju prema HRN U.M1.005.

Oplate u svemu moraju odgovarati vaze¢im propisima i standardima. Oplata mora biti izvedena na nacin da pri demontazi ne dolazi do
odtecenja betona, a demontaZza oplate se ne smije vrsiti prije nego Sto beton postigne odgovaraju¢u évrstocu. Oplata u koju se ugraduje beton
mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta, mora biti dovoljno €vrsta tako da bez pomicanja i izoblicenja izdrzi pritisak
betonske mase i vibracija pri strojnoj ugradbi betona. Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i Sliceve u betonskim i AB
elementima. Oplata za otvore, prodore i $liceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-gradevinskim nacrtima i nacrtima instalacija.
Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplate. Celi¢na oplata prije ugradbe betona mora biti
premazana sredstvom za obradu oplate. Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sustava oplate uz postivanje svih op¢ih uvjeta prepusten j
izvodacu. Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate moZze biti klasi¢no (das¢ano) ili glatko (vodootporna $perploca ili ¢eliéni lim).
Oplata se obracunava u sklopu betonskih i AB radova i uracunata je u cijenu pojedine stavke.

Armatura se obradunava posebnom stavkom ukoliko to nije opisano u pojedinoj stavci. Ugradena armatura mora biti u skladu sa vazec¢im
propisima i normativima, te prema specifikaciji iz armaturnih planova.

Betoniranje moze otpoceti po odobrenju nadzornog inzenjera, a po pregledu ugradene armature, podloga, skela i oplata. Pri ugradbi betona
ne smije do¢i do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona. Ugradeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom
paznjom pravovremenom i dostatnom polijevanju vodom betonskih ploca.

Jediniéna cijena za AB radove obuhvaca izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, nabavu sastojaka i izradu betona,
troSkove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i njegu betona, mjestimiéni popravak otecenja na betonskim plohama
krpanjem te strojno bruSenje neravnina od ostataka oplate na betonskim elementima.

Skela obracunata u fasaderskim radovima procelja.
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mjera cijena
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Strojno  betoniranje armirano-betonskih horizontalnih i
vertikalnih serklaza nadozida pravokutnog presjeka. Beton
C25/30.

Serklaze betonirati u dvostranoj glatkoj oplati. U stavku
uklju€eno sidrenje armature u postoje¢u nosivu konstrukciju
te uCvrcenje veze armature epoksidnim ljepilom.

ObraCun po m3 gotovog izbetoniranog serklaza prema
presjeku, oplata u cijeni

a) vertikalni serkaz, 20/20 cm m3 0,59
b) horizontalni serklaz 20/20 cm m3 2,50
Strojno  betoniranje  armiranog  mikrobetona  (estrih)

sitnozrnim betonom C25/30.

Estrih armirati "Q" mrezom velicine “oka” 10 x 10 cm,

debljine 4 mm ili viaknima za estrih. Strojno pripremljen

beton razastire se do polovine projektirane visine sloja,

zatim se postavlja armatura, nakon ¢ega se nastavija sa

razastiranjem betona do pune projektirane visine.

Obracun po m2 prema debljini sloja gotovog izbetoniranog

estriha s izravnanjem povrsine "pod stazu" i nabijanjem.

a) ravni estrih na podu negrijanog tavana, debljina sloja 5
cm. U stavku ukljuiti obradu oko stubidta. Estrih dilatirati

min 1 ¢m od zidova. dilataciiu isouniti elastificiranim EPS-om m2 928,65
b) estrih u padu 1% na neprohodnim ravnim krovovima,

minimalna debljina sloja 3 cm. U stavku ukljuciti obradu oko
slivnika te sve notrebne prodore kroz krov. m2 677,88
Dobava, izrada i ugradba armature srednje slozenosti.

Armaturu izraditi prema statickom proragunu i planu pozicija
armature.
Obradiin no ka uaradena armatiira nrema vrsti armatiire

a) RA 400 /500 (Sipke) i MA 500/ 560 (mreze) kg 310,00
UKUPNO - BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI



ZIDARSKI RADOVI

lzvoda¢ mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a, Tehnickom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07). Prije uporabe
odredenih materijala treba predociti nadzornom inzenjeru potvrdu o kvaliteti materijala, a tijekom izvodenja stalno obavljati redovnu kontrolu
kakvoce prispjele koli¢ine.

Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka i dr.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehanickih svojstva i dimenzija biti u skladu s
vazecim propisima i normativima.

Materijali od kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i aditivi) moraju biti u skladu sa vaZzec¢im propisima i normativima. Za pripremu
mortova, ako to opisom nije odredeno, moZe se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden drobljeni pijesak.
Morski pijesak mora se prije upotrebe isprati. Granulacijska krivulja pijeska mora bitu u skladu sa propisima, odnosno na smije biti zrna vecih
od 4 mm, ni vise od 10 % zrna promjera manjeg od 1 mm. Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland
cement. Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzinstencija svjezeg morta i mehanicka svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati
propisima i normativima.

Zidanja se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, uz poStivanje op¢ih i posebnih pravila i uputa proizvodaca za pojedine materijale. Dimenzije iz
projekta se moraju striktno postivati.

Zbukanja se moraju izvoditi struéno i narogito precizno, dok rubovi Zbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti zadanu formu
(horizontala, vertikala, kosina, krivulja).

Cementni namazi i glazure moraju biti u skladu sa zadanom geometrijom ploha. Mjestimi¢na odstupanja od zadane plohe moraju biti od
granicama propisanih tolerancija.

Jedini¢na cijena obuhvaca nabavu materijala, transport do gradilista, skladiStenje materijala i manipulaciju materijalom na gradiliStu, radne
skele, pripremu morta, izvodenje radova, popravak loSe izvedenih radova i €iS¢enje prostora nakon zavrsetka pojedinih zidarskih radova.

U cijenu su ukljuceni svi posredni i neposredni troSkovi za rad, materijal, transport, alat i gradevinski strojevi.

lzvoda¢ mora prije izvedbe izvrsiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inzenjera i upisati napomenu u
gradevinski dnevnik, kako ne bi doSlo do naknadnih radova.
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Zidanje zidova nadozida blok opekom debljine 20 cm. Opeku
se prije zidanja natapa vodom. Zidanje se vrSi u cementnom
mortu, marka morta MM5. Marka opeke M15. Opeka prema
normativu HRN B.D1.015.

Betoniranje horizontalnih i vertikalnih AB sekrlaza u Sirini
nadozida - OBRACUNATO U POSEBNOQJ STAVCI !
Obracun prema duljini komplet izvedene zidane konstrukcije

nadozida od blok opeke debljine 20 cm. mi 128.80

BruSenje i krpanje rupa i neravnina na betonskim i zidanim
povrSinama. PovrSine moraju biti izvedene prema projektu
bez odstupanja.

Stavka obuhvaca odstranjivanje svih nedostataka betonskih
povrina nastalih tijekom izvodenja, popunjavanje rupa od
spojnih sredstava oplate te zapunjavanje rupa na mjestima
spojeva oplate.

U stavku ukljutena i dobava i ugradnja materijala za
ravnanje - cementnog morta ili gotovih cementnih unutarnjin
Zbuka kao VC50, u dogovoru s nadzornim inzenjerom.
ObraCun prema m2 izvedene plohe novog nadozida. m2 156,59
Zidarske pripomodi.

Zidarske pripomo¢i odnose se na razne zidarske intervencije
uz stolarske, bravarske, alu-bravarske te instalaterske
radove.

Za stolarske, bravarske i alu-bravarske radove pripomoé
obuhvaca razne zidarske obrade, krpanja i obradu Spaleta
pri ugradbi elemenata.

Za radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije kod
montaze vodomijera i cjevovoda pripomo¢ obuhvaca izradu i
krpanje Sliceva u zidu, izvedbu proboja u zidu i sli¢no.

Za elektroinstalacije pripomo¢ obuhvaca izradu i krpanje
Sliceva, izvedbu proboja u zidu, ugradbu razvodnog ormarica  komplet 1,00
Ciscenje gradevine.

Stavka ukljucuje grubo ¢iScenje tijekom izvodenja radova te
fino CiS¢enje po zavrSetku radova prije primopredaje
gradevine narucitelju.

Ohrafiin nn kamnlatin komplet 1,00
UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI



IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troSkovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i struéno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 0znacavanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o
tehnickim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u zgradarstvu (Sllist br. 21/90), Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadaju¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN
33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehnickim uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada - Akustika u gradevinarstvu (HRN
U.J6.201/89), te svim ostalim tehnickim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama.

lzvoda¢ radova mora za sve materijale koje ¢e upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuce ateste ne starije od 6 mjeseci i dostaviti
ih nadzornom inZenjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvuénu izolaciju treba izvoditi toéno prema specifikaciji radova, uputama,
preporukama proizvodaca, kao i prema tehnickim uvjetima izvodenja.

Povrsine na koje se polaZe izolacija trebaju biti posve ravne, ociS¢ene od prasine ili drugih necisto¢a, dovoljno glatke da izolacija dobro prione
uz podlogu. Toplinsku ili zvuénu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se sprijecili toplinski ili zvuéni mostovi. Horizontalna
ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz povrsinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba
spajati samoljepivom trakom Sirine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni takoder treba ukljuciti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko
raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje zavrnih profila, putz lajsni i sl. U sklopu slojeva izolacije uz sve boéne
vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima
izolacije treba zavr$no zastititi. Ukoliko nije posebno predviden detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN - u
U.M2.010, armiran pocing. rabic. mreZicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni
organ treba izvriti pregled, a tek nakon pozitivnog misljenja i upisa u gradevinski dnevnik moZe se nastaviti sa radom.

Skladistenje materijala na gradilistu mora biti struéno kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost propadanja. Nepravilno i nekvalitetno
izvedene radove izvoda€ mora na svoj troSak ukloniti i izvesti pravilno. Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi
tehnolosku razradu svih detalja. Izrada rieSenja nece se posebno naplatiti ve¢ predstavlja troSak i obavezu izvodaca. Izvoda¢ moze predloZiti
druge proizvode za izolaciju od onih opisanih troSkovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvodac je duZan sve izvoditi prema uputama
proizvodaca, isporucitelja materijala te ovjerenih detalja. Obracun se vrsi po m? gotove povrsine. U cijenu stavke ukljuéena je tehnoloska
razrada svih detalja, priprema podloga, ¢iS¢enje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje
proizvodaé, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troSkovi radne snage za kompletan rad propisan
troSkovnikom, troskovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zastitnom tkaninom, troskovi
deponiranja materijala i alata te ¢iS¢enje po zavrSetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, troSkove popravke nastalih zbog nepazljive izvedbe i
ucinjene Stete drugim izvodacima, troskovi zastite na radu, troSkovi atestiranja.

HIDROIZOLACIJA

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati teku¢im propisima i normativima. Izolacijsku ljepenku i ostale vrste
izolacijskih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se ugradivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10
cm Siroki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili vise slojeva izolacijskih traka ili ploca preklopi ne smiju leZati jedan na drugom, ve¢
moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat Sirine od 10 cm, koji treba spojiti s
horizontalnom izolacijom podova. PovrSine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, o&iS¢ene od pradine i neistoce i
dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. 1zolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada s vruéim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti
bitumena. U slucaju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnicki propis o
gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na odredeni proizvod, a
osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloSkom

HRN EN 13859-1:2008, podlozne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podlozne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plasticne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plasticne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plasticne i elastomerne trake za spre¢avanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vodeHRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske
hidroizolacijske krovne trake sa uloSkom

HRN EN 13859-1:2008, podlozne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podlozne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plasticne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plasticne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tia
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plasticne i elastomerne trake za spre¢avanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehnickim pravilima, a osobito:



HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloskom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloZeni papir

HRN U.M3.224, vruéi premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obloZena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloskom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s ulodkom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloSkom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaratem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenjeHRN U.M3 210, bitumenska traka s uloskom jutene tkanine
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloZeni papir

HRN U.M3.224, vruéi premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obloZena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloskom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s ulodkom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloSkom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaratem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnicki propis o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zadtiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na odredeni
proizvod, ukljuCujuéi i sve vaZece europske tehnicke propise i norme, a osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajué¢ih podovaHRN EN 13162:2012,
tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajuéih podova

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upucuju priznata tehnicka pravila
(bivai JUS standardi) koji se odnose na specifikacije gradevnih proizvoda HRN U.M9.015 (mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploce za
termoizolaciju).

Prilikom ugradnje plo¢a mineralne (kamene) vune potrebno je pridrzavati se sljiede¢eg: Ugradivati se smije samo suh i neo$tecen proizvod.
Proizvod se polaZe na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce oStecenje uslijed
djelovanja atmosferilija (ki$a, snijeg). Prilikom ugradnje ploa mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridrzavati se
sliedeceg: Obavezna je primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena armaturnih mreza
nosivih u oba smjera u vlaznoj zoni armirano-betonske ploce (ili striha), kao nosivih slojeva zavrdne obloge. Ne preporuca se postava
predgotovljenih ploca preko podmetaca (podloznih plo¢ica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu¢aju, preporuca se
postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrsnih ploca ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske
iznlariie

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji,
odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na ploce toplinske izolacije (i hidroizolaciju), ve
ISKLJUCIVO na prethodno polozenu podlogu (daske, ploce od iverice i sl.) preko sloja izolacije.



Ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili
ploca od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. Potrebno je poduzeti mjere za spre¢avanje oStecenja izolacijskog materijala (izrada
priviemenih transportnih Putova).

Sve mijere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguce izvrSiti provjeru postojeceg stanja konstrukcije prije
nudenja. Nakon demontaZe i uvida u postojece stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru opterecenja, izracun optere€enja uklonjenih
slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od strane inZenjera konstrukcije. U slucaju potrebe za odstupanjem od
predvidenih slojeva, isti se nece obradunavati kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog
specifiCnosti zadatka (sanacija).

red.

br.

jediniéna Kolicina jediniéna

stavka . "
mjera cijena

ukupno

Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva neprohodnog
ravnog krova.

Sastav slojeva:

- hidroizolacija - jednoslojna TPO membrana,

kao "AKWALAN" ili jednakovrijedan

- podlozni sloj geotekstila, m' =300 g / m2

- cementni estrih u padu - OBRACUNAT O U
POSEBNOJ STAVCI

- PE folija - razdjelni sloj

- toplinska izolacija - mineralna vuna u

dva sloja (15 ¢cm + 15 ¢cm), d = 30 cm

- parna brana - PE folija s uloskom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan

Obracun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2 677,88
Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva nadozida

neprohodnog ravnog krova s unutradnje strane.

Sastav slojeva:

- limeni opSav u punoj visini nadozida, r.§. 60 cm

- hidroizolacija - jednoslojna TPO membrana

kao "AKWALAN" ili jednakovrijedan

- podlozni sloj geotekstila, m" = 300 g / m2

- PE folija - razdjelni sloj

- toplinska izolacija - mineralna vuna, d = 10 cm
- parna brana - PE folija s ulokom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan

Preklopi hidroizolacije minimalno 10 cm.

U stavku ukljuceni svi potrebni dijelovi za zavrSetak slojeva

uz zid, odzracivanje i sliéno te obrada vrha nadozida preko

kojeg se prevlaéi toplinska izolacija do spoja s fasadom u

debljini 10 cm.

Obracun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2 119,30
Dobava materijala i izrada hidroizolacije vertikalnih povrsina

krovnih instalacijskih $ahti, dimnjaka i sliéno. Izolacija se

izvodi kao jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana, kao

"AKWALAN" ili jednakovrijedan

Preklopi hidroizolacije min. 10 cm.

Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju zavrsnog profila koja se

urezuje i vertikalnu povrSine, spoj s horizontalnom

povrsinom krova i sl.

Radove izvesti do pune funkcionalnosti prema uputama

proizvodaca.

Obracun po m2 komplet izvedene hidroizolacije. m2 6,78



Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva kosog krova
sportske dvorane

Sastav slojeva:

- pokrov i letvanje - OBRACUNATO U POSEBNOJ
STAVCI!

- paropropusna vodonepropusna folija

- diskontinuirana da$¢ana oplata, d =2 cm

- toplinska izolacija - mineralna vuna u

dva sloja (16 cm + 16 cm), d = 32 cm

- parna brana - PE folija s uloSkom od Al folije,

kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan

preklopi folije minimalno 10 cm.

Obraun po m2 razvilene povrSine krova za komplet
izvedenih slojeva prema opisu. m2
Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva poda
negrijanog tavana s unutradnje strane.

Sastav slojeva:

- cementna glazura -d =5 cm - OBRACUNAT O U
POSEBNOJ STAVCI!

- PE folija - razdjelni sloj

- toplinska izolacija - mineralna vuna u

dva sloja (15cm + 10 cm), d =25 cm

- parna brana - PE folija s uloSkom od Al folije,

kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan

Parnu branu podignuti u visini minimalno 30 cm od poda,
preklopi minimalno 20 cm.
Obracun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2

UKUPNO - IZOLATERSKI RADOVI

510,50

928,65



v LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi obuhvacaju izradu i postavu horizontalnih i vertikalnih odvodnih Zljebova, rigalica, te raznih opSava gradevnih elemenata.
Radovi moraju biti izvedeni prema vaze¢im propisima, normativima i pravilima struke. Materijal za izradu limarskih radova je pocin€ani Celiéni
lim ili AL lim Sto je naznaceno u opisima stavki.
lzvoditelj radova je obvezan da na osnovu detalja u projektu izradi konkretne radionicke detalje koje ¢e moci primjeniti nakon Sto ih odobri
projektant. Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi savijenih
limova ne smiju biti ostri, nego pravilno zaobljeni. Profilirani i formatirani elementi mogu se u radionici spajati u sekcije ¢ija je duZina pogodna
za transport, a ne otezava montazu na objektu. Elementi i sekcije medusobno se spajaju limarskim vezama (jednostruki i dvostruki, lezeci i
stojei prijevoji), lemljenjem i zakivanjem. Lemljenje se izvodi odgovaraju¢om atestiranom slitinom. Povrsine koje se leme moraju biti o¢is¢ene
odgovarajuéom tekuc¢inom za lemljenje. Spajanje elemenata u sekcije vrsi se preklopom elemenata od cca 2 cm i obostranim lemljenjem.
Veza limarskih elemenata s gradevnim elementima mora biti takva da omogucava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama.
Elementi se u betonsku podlogu uévr§éuju mesinganim vijcima u PVC tiplu. Rupa u elementu kroz koju se zavidava vijak mora biti takvog
oblika i dimenzije da omoguc¢ava slobodno pomicanje elementa u kritiénom smjeru. Nakon uévrSéenja vijka na mjestu spoja lemi se zastitna
kapica koja mora biti oblikovana tako da omoguéava pomicanje elementa u kritiénom smijeru. Vijci se postavljaju na razmaku od maksimalno
100 cm. Na mjestima gdje je to moguce pri€vrS¢enije za podlogu vrSi se sponama od ¢eli¢nog lima. Elementi duzi od 20 m moraju se dilatirati
kako bi se izbjegle deformacije i oStecenja usljed rada konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Buduci da lim ne smije leZati neposredno
na betonu ili Zbuci, ispod lima se polaZe traka krovne ljiepenke. Sirina traka mora odgovarati $irini lima.
Prije izrade elemenata izvoditelj mora provjeriti mjere na gradilistu. Nakon izvedbe limarije izvoditelj je u obvezi da u nazo€nosti nadzornog
inZenjera izvrSi ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrsi blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propustati
vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadrzavanja vode u pojedinim elementima.
Jediniéna cijena obuhvaca: radionicke nacrte i provjeru mjera na objektu, nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvijenje,
podloZna krovna ljepenka, izradu elemenata u radionici, transport, skladistenje i manipulaciju elementima na gradili$tu, ugradbu elemenata na
objektu, provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viSka materijala sa gradiliSta.
red. stavka jedl.mcna kolic¢ina jed.l.mcna ukupno
br. mjera cijena
1 Demontaza postojec¢ih horizontalnih Zlijebova od pocinéanog
lima te ponovna montaza istih.
U stavci ukljuéena dobava i postava novih kuka i Zlijebova u
slu¢aju oStecenja postojecih. Pretpostavlja se da je oste¢eno
25% limarije. U cijenu uklju¢en sav pribor potreban za
montazu i izvedbu.
Obracun po m1 duljine Zlijeba.
a) krov zapadnog krila Skolske zgrade m1 209,30
b) krov sportske dvorane m1 52,80
2 lzvedba priklju¢ka horizontalnih  Zlijebova na oluéne
vertikale.
U stavci ukljuena kompletna izvedba spoja putem odvodnih
elemenata - lula, labudih vratova, sabimih kotli¢a i sl. te
ravnih i kosih cijevi duljine segmenta do 2 m. U cijenu
ukljuCen sav pribor potreban za montazu i izvedbu. Izvesti
do pune funkcionalnosti.
DemontaZza i ponovna montaza olu¢nih vertikala obradena u
posebnoj stavci.
ObraCun po komadu olu¢ne vertikale na koju se prikljucuju kom. 24,00
3 lzrada i postava pokrivne limene kape - opSava parapetnih

zidova na ravnom krovu. Razvijena Sirina opSava 60 cm.
Plastifikacija lima u boji po izboru projektanta ili investitora.
OpSav se izvodi kao limena kapa na pocinanim celiénim
nosaCima ucvrS¢enim za impregniranu drvenu letvu
postavljenu na zidanu konstrukciju nadozida, sidrenu u
horizontalni serklaz.

U stavku uklju¢ena i obrada spoja s hidroizolacijom i
toplinskom izolacijom te sav potreban rad, kao i letve,
nosaci, pricvrsna sredstva i pomocni materijal. Komplet sa
svim limarskim falcevima i preklopima te s materijalom za
brtvljenje. Izvesti do pune funkcionalnosti.

Obracun po m1 komplet izvedenog op$ava. mi 128,89



lzrada i montaZa opSava prodora kroz krovnu konstrukciju
(dimnjaci, odzracnici i sl.). lzraduju se od pocin¢anog
¢eliénog lima d = 0,60 mm. Razvijene Sirine opSava su 50
cm s potrebnim spojnim i pri¢vrsnim materijalom.

Stavkom su obuhvaéeni veéi prodori (dimnjaci), te manji
prodori odzraénih vertikala kanalizacije. U cijenu su
ukljuCene vrijednosti svih radova i materijal.

Obracun po m1 ukupne duljine kompletno postavljenog

IOLll)gkaj\cllal puUdLava Unapa Uu puuiiivalivy vuujeiivy liiia, 1.95. £V
cm, ispod horizontalnog Zlijeba te iznad toplinskog sustava
proCelja. OpSav se pricvrS¢uje za nosivi sustav postojeceg
zida.

Stavka ukljuéuje sav pribor potreban za montazu i izvedbu
vodotijesnog spoja za zidom, puclajsne i sli¢no.

Obracun po m1 komplet izvedenog opSava.
Dobava | montaza limene zastite od ptica, sustav Iglice.

Linijska traka se montira na limeni op3av iznad Zlijeba.
Izvesti do pune funkcionalnosti.

Obracun po m1 duljine linijske trake.

lzvedba pokrova na krovu sportske dvorane.

Isporuka i montaZza limenog pokrova od pocinéanog
trapeznog profiliranog lima, debljine 0,55 mm. Obostrano
plastificirano, RAL po izboru investitora. Nagib krova 4
stupnja.

Stavka obuhvaca dobavu i montazu drvenih letvi i kontraletvi
dimenzija 3/5 cm. Letve se priévr$¢uju iznad PE folije za
postojecu konstrukciju. Projektirani nagib izvesti putem
pocin¢anih ¢eliénih kutnih profila.

Obrac€un po m2 razvijene krovne povrsine.

Dobava, izrada i montaza opSava na krovu sportske
dvorane.

OpSav od pocin¢anog lima, debljine 0,55 mm. U boji krovne
povrsine. lzvesti prema specifikaciji proizvodaca u do pune
funkcionalnosti.

Nhrafiin na m1 Adilliina nnetavliannn Andava nrama nnient

a) tipski limeni sliemenjak, r.8. 50 cm

b) okapni lim, r.§. 40 cm

c) perforirana metalna traka na rubu letvanog sloja za

sprie¢avanje ulaska zivotinja, Sirina 10 cm
uobava | posiava UpsSkog Iinyskog snijegoprana od

pocinanog bojanog lima gustote prema uputama
proizvodaca.
Obraun po m2 povrSine krova na koju se postavlja

snijegobran.
Montaza (spajanje) sustava zastite od munje na ravnim

krovovima.

Obracun po m2 razviene povrSine krova na koju se
postavlja sustav zastite od munje.

a) krov zapadnog dijela zapadnog krila Skolske zgrade

b) krov sportske dvorane
c) krov iznad ulaznog prostora, svladionica, spremista

sprava i stana

Zitiru + horuen Hivsne | pusonivuunege touvy v
dvorane, od tipskih nosaca greda podesivih po visini i Sirini,
sa ploGom, tip PIlIl. Metalni nosaéi postavijaju se na
postojecu armiranobetonsku konstrukciju kosog krova i
tipskim vijcima priévr¢uju za drvene grede opisane u
posebnoj stavci. Postavljaju se na medusobnim razmacima
od 150-200 cm, otprilike 2 kom na svakih 10m2. Sve prema
uputama proizvodaCa. Obradun po m2 razvijene povrSine
krova na koju se postavalja potkonstrukcija krova.

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

m1

m1

m1

m2

m1
m1

m1

m1

m2
m2

m2

m2

13,60

209,30

262,10

510,50

52,80
52,80

52,80

52,80

166,00
510,50

511,87

512,20



Vi

FASADERSKI RADOVI

Fasaderski radovi obuhvacaju izradu plemenitih Zbuka, plasti¢nih Zbuka, radove na specijalnim tvornicki pripremljenim
mortovima za Zbukanje fasada te izradu kompaktnih toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava, ostaklienih alu sustava s
prekinutim toplinskim mostom i izradu pojedinaénih fasadnih ostakljenih stavki s prekinutim toplinskim mostom.

Osnovni materijali i mortovi koji se dobivaju njihovim mjeSanjem moraju odgovarati propisanim normama i standardima.
Radovi se moraju izvoditi u skladu sa standardom HRN U.F2.010.

Jedini¢na cijena obuhvaca nabavu materijala, transport do gradilista, skladiStenje materijala i manipulaciju materijalom na
gradili$tu, radne skele, zastitu gotovih elemenata na objektu od oneciS¢enja pri izvedbi fasaderskih radova, pripremu morta i
izvodenje radova, popravak loSe izvedenih radova i ¢iS¢enje prostora nakon zavrSetka fasaderskih radova. Cijena sadrzi i sve
posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, transport, alat i gradevne strojeve.

Ciinvina f. A cleala nui¥na =20 izund £. A Lih radniin aheaXiinata in h 11 zid leimn radavima

red.

br.

jediniéna Kolicina jediniéna

stavka . "
mjera cijena

ukupno

Vil

lzrada toplinske izolacije nadozida negrijanog tavana s
unutradnje strane na bazi kamene vune. Sustav se sastoji
od:

1. prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

2. toplinska izolacija plo€ama mineralne vune debljine 10
cm: ploce se lijepe mineralnim gradevinskim ljepilom te se
dodatno  uvrSéuju mehanickim  priévr§¢ivaCima  (6-8
kom/m2) prema uputama proizvodaca

3. drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

4. tekstilno staklena mreZica koja se utiskuje u prethodni sloj
5. treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo)

6. produzna zbuka

Radove izoditi u svemu prema uputama proizvodaca. Prije
izvodenja radova zastititi stolariju, staklo, podove i druge
povrsine.

Obracun po m2 komplet izvedenog sustava sa zavrSnom
obradom. m2 262,21
UKUPNO FASADERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vrijede¢im propisima i pravilima struke. Tesarske konstrukcije
izvoditi od suhe rezane grade (do 30% tehniCke vlage). Izmjere presjeka odredene su projektom konstrukcije tj. za grede
dimenzija 10x10 cm s prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima struke (tesarski spojevi, ¢avlani spojevi, ¢vorni limovi).
Oplate od dasaka, ukocenih ploca i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane vlatnosti te povezivati
nehrdajucim galvanski zasti¢enim spojnim sredstvima.

red.

br.

jediniéna Kolicina jediniéna

stavka . "
mjera cijena

ukupno

Dobava i montaza drvenih greda dimenzija 8/12 cm. Grede

se postavljaju i priévrScuju na tipske metalne nosace

potkonstrukcije tipa PIlIl obraCunate u posebnoj stavci, a

izmedu njih predvideno je postavljanje toplinske izolacije u

sklopu izolacije kosog krova dvorane. Stavkom obuhvacen i

premaz fungicidnim premazom, te svi potrebni kutni profili.

Obracun po m2 razvijene krovne povrSine na koju se

postavljaju grede. m2 512,20
UKUPNO TESARSKI RADOVI



Vil

INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE

red.
br.

stavka

jediniéna
mjera

koli¢ina

jediniéna
cijena

ukupno

Dobava i montaza kiSnih krovnih slivnika za tockasti odvod
oborinskih voda, kao proizvod Hutter & Lechner HL 615 ili
jednakovrijedan .

Slivnik horizontalni DIN110, s protokom 4,20 /s, s
pjeskolovom, suhim zatvaraem zadaha otpornim na
smrzavanje, prirubnicom za prihvat odgovarajuéeg pribora
za spoj s hidroizolacijom nastavnim plasti¢nim okvirom
podesivim po visini 45-120 mm / 240 x 240 mm s
moguc¢no$¢u odvodnje procjedne vode s hidroizolacije,
uljevno lijevano zeljeznom reSetkom 226 x 226 mm. Prilikom
spajanja na hidroizolaciju potrebno je  upotrijebiti
odgovarajuci proizvod za spoj sa hidroizolacijom.

Stavka ukljuCuje slivnik, nastavni element, prirubnice, hvata¢
prijavstine i liS¢a, rad i sav potreban pomoéni materijal te
priklju¢ak na vertikalne olucne cijevi. lzvesti u svemu prema
uputama proizvodaca. lzvesti do pune funkcionalnosti.
Obracun po komadu.

UKUPNO INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE

REKONSTRUKCIJA KROVOVA

kom

8,00

Vil
Vil

RUSENJA | DEMONTAZE

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE

UKUPNO REKONSTRUKCIJA KROVOVA



MODERNIZACIJA RASVJETE

red.

br.

stavka

jedini¢na
mjera

koli¢ina

jedinicna
cijena

ukupno

TroSkovnikom se predvida nabava potrebnog materijala
jednakih ili boljih tehnickih karakteristika, postavljanje
kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i

pustanie u ispravan rad.
Proizvoda¢ mora posjedovati certifikat ISO 9001:2008.

Priloziti: LDT datoteke nudenih svijetiljki, tehnicke listove,
izjavu o sukladnosti.

Svjetilike moraju zadovoljavati iste ili bolje slijedece
tehnicke karakteristike :

SVJETILJKE

Nduavd | IDPUIURa lidylaulivy LECU rdiigid Rau veads
Dleds Praxis LLC 40N, 60x60cm, 4000K, max 40W ili
jednakovrijedan, sa ukljuCenjim vanjskim napajanjem:

natin montaze: nadgradni, kut svjetlosti 120°;
temperatura svjetlosti: neutralna bijela 4000K, Zivotni
vijegk >50000 sati; faktor uzvrata boja RA>80; ulazni
napon 100-250 VAC; LED driver sa konstantnom strujom;
IP20 ili IP54 stupanj zastite; klasa izolacije II; faktor
snage >0.9, radna temperatura -10 do +55°C, boja bijela;
difuzni  pokrov, masa 25 kg; dimenzie:

LNNULENANGAD Dnanma:

Nabava i isporuka ugradbenog LED Panela kao Detas
Dleds Praxis LLC 25N, 120x30cm, 4000K, max 25W ili
jednakovrijedan, sa ukljuCenjim vanjskim napajanjem:
natin montaze: ugradbeni, kut svjetlosti 120°;
temperatura svjetlosti: neutralna bijela 4000K, Zivotni
vijegk >50000 sati; faktor uzvrata boja RA>80; ulazni
napon 100-250 VAC; LED driver sa konstantnom strujom;
IP20 ili IP54 stupanj zastite; klasa izolacije II; faktor
snage >0.9, radna temperatura -10 do +55°C, boja bijela;
difuzni  pokrov, masa 25 kg; dimenzie:
Nabava i isporuka stropne ugradbene svjetilke sa
ukljuéenjim vanjskim napajanjem kao Detas Dleds KEA
LLC 240 N max. 20W ili jednakovrijedna:

kut svjetlosti 150°; temperatura svjetlosti: neutralna bijela
4000K, zivotni vijek >50000 sati; faktor uzvrata boja
RA>75; ulazni napon 100-250 VAC; LED driver sa
konstantnom  strujom;  moguénost  nadogradnje
emergency modula; IP40 stupanj zastite; klasa izolacije II;
faktor snage >0.9, radna temperatura -10 do +55 °C,
aluminijsko tijelo; boja bijela/bruseni aluminij; dimenzije
Nabava i isporuka linearne nadgradne svjetilke za
rasvjetu sportske dvorane kao Detas Dleds KES N 150-N
120W ili jednakovrijedna:

snaga 120W; izdvojeni LED driver u kucistu; Zivotni vijek:
>50000 h; optika: snop 120°; CCT 4000K; mlijecni
pokrov; visoki faktor uzvrata boja Ra >80; ulazni napon
230 VAC; faktor snage >0.95; kuciste aluminij,
polikarbonatni  pokrov, P65 stupanj zatite, radna
temperatura -25 do +40°C, klasa izolacije I; dimenzije:
1500mm;

§irina x visina: 90mmx95mm, masa: 3 kg. U skladu sa:
EN60598-1, EN60598-2-1,

EN61547, EN62031, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-

2.2
UKUPNO SVJETILJKE

ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL

Nabava i isporuka spojnog voda za spoj svjetilike na
mrezu tip NYM-J 3x1,5 mm2 i pripadajucih stezaliki
UKUPNO ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL

kom

kom

kom

kom

307,00

86,00

40,00

15,00

50,00



ELEKTROMONTAZNI RADOVI
Isklju¢enje energetskih napojnih kabela rasviete na
pojnim tockama. Nakon zavrSetka spajanja ponovno

ukljuéenje napojnih kabela u pojnoj tocki. kpl. 1,00
2 Demontaza postojecih svjetiliki u cijelosti, te odvoz istih
na deponiju investitora kom 534.00
3 Montaza svjetiljki na mjestu postojecih koje se uklanjanju,
izvrSenje svih potrebnih spojeva, te ispitivanje i puStanje u
rad. kom 448,00
UKUPNO ELEKTROMONTAZNI RADOVI
3. MODERNIZACIJA RASVJETE
[. SVJETILJKE

ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL
ELEKTROMONTAZNI RADOV!

UKUPNO MODERNIZACIJA RASVJETE



FOTO-NAPONSKA CENTRALA

red.

br.
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jediniéna
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jediniéna
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ukupno

Fotonaponski modul A klase, polikristalicni, tip kao
SOLVIS SV60-255

- nazivna snaga 255W -0/+4,9 W

- stupnja korisnog djelovanja (efektivnost) 15,41%

- proizvodacko jamstvo 10 god

- opteretivost 5400Pa

- jamstvo na 90% snage 12 god

- jamstvo na 80% snage 25 god

Mrezni izmjenjiva¢ - fotonaponski pretvarac, tip kao ABB
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400

- Broj neovisnih MPPT sustava: 2

- Max. ulazna DC snaga po MPPT-u: 16000 W

- Max. ulazni napon: 1000V

- Max. ulazna struja (ukupno/MPPT): 64A / 32A

- Max. izlazna AC snaga: 30000 W

- Max. izlazna struja: 45 A

- Iskoristivost: 98,0% (Euro)

- Integrirana/ugradena DC i AC sklopka, DC osigura¢
sklopke 12A i DC prenaponska zastita.

Komunikacijski uredaj VSN700-03 (Data Logger) s
prateéom opremom za monitoring rada elektrane putem
interneta

Razvodni ormar GRSE, koji ukljucuje:

- 1 kom. Tropolni AC odvodnik prenapona tip I+Il (B+C)

- 1 kom. Diferencijalna zastitna sklopka FiD 4P 63A
300mA tip A

- 1 kom. Prekida¢ 3P 63 A

- 1 kom. Grebenasta sklopka 0-1 3P 63A

- utiénica

- 1 kom. Kombinirana zastitna sklopka KZS 2P 10A 30mA
tipB

- komplet sav ostali sitni nenabrojani spojni i montazni
materijal do pune funkcionalnosti sustava

Jednozilini  fleksibilni solarni kabel za fotonaponske
sustave PV1-F 6mm2, ofporan na UV zraCenje i
atmosferske utjecaje

Aluminijska potkonstrukcija za montazu 120 FN modula
na kosi krov (trapezni lim) sa pocin¢anim i antikorozivnim
vijéanim spojkama.

Montaza  kompletne  opreme  koja  ukljuCuje:
- Montazu konstrukcije na kosi krov

- Montazu FN modula na nosivu krovnu konstrukciju

- Kabliranje FN elektrane (DC i AC strana)
- Ugradnja i oziCenje razvodnog ormara GRSE
- Ugradnja i oZenje  mreznog invertera
- instalacija, oZiCenje i programiranje webbox sucelja za
pracenje rada FN elekirane putem interneta

Energetski kabel PP00-Y 5x16 mm2 ili jednakovrijedan za
povezivanje izmjenjivaca i GRSE

Energetski kabel PP00-Y A 4x50 mm2 ili jednakovrijedan
za povezivanje GRSE i GRO

Vodi¢ P/F 16mm2 za uzemljenje metalnih konstrukcija sa
toCkom izjednacenja potencijala

Potrosni i sitnospojni materijal (kanalice, spojni pribor,
vezice, stezaljke, buziri, itd.)

kom

kom

kom

kom

kp!

kom

kpl

120,00

1,00

1,00

1,00

1.600,00

1,00

1,00

10,00

25,00

400,00

1,00



12 Ispitivanje izvedene instalacije elektrane, funkcijsko
ispitivanje, ispitivanje elektrane u pokusnom radu kom 1,00
13 Mjerenje kvalitete elektrine energije (7 + 7 dana) s
izradom Elaborata utjecaja elektrane na mrezu (EUEM) kpl 1,00
UKUPNO FOTO-NAPONSKA CENTRALA
5. SUSTAV DALJINSKOG OCITANJA POTROSNJE ENERGENATA
red. stavka jedlplcna koli¢ina jed.l.nlcna ukupno
br. mijera cijena
VODA
1 Registrator podataka kom 1,00
2 Programiranje i parametriranje uredaja kom 1,00
3 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodici, nosaci i
. - . kompl 1,00
ostali potrosni materiial.
4 Inastalacija,pustanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00
5  Nabava i ugradnja vodomjera sa impulsnim izlazom. kom 1,00
ELEKTRICNA ENERGIJA
6  Registrator podataka kom 1,00
7 Programiranje i parametriranje uredaja kom 1,00
8  Nabava i ugradnja opreme za galvansko odvajanje kom 1,00
9  Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodici, nosaci i komol 1,00
ostali potro$ni materiial. omp ’
10 Instalacija,pustanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00
TOPLINA
11 Registrator podataka kom 1,00
12 Programiranje i parametriranje uredaja kom 1,00
13 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodi¢i, nosaci i
; i " kompl 1,00
ostali potrosni materiial.
14 Inastalacija,pustanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00
INSTALACIJA SUSTAVA
15 Repatitor podataka. kom 1,00
16 Koncetrator podataka. kom 1,00
17 Programiranje i parametriranje koncetratora podatka. kom 1,00
18  Nabava i ugradnja mreznog preklopnika. kom 1,00
19 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodi¢i, nosaci i komol 1,00
ostali potro$ni materiial. omp ’
20  Instalacija,pustanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00

UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG OCITANJA POTROSNJE ENERGENATA



