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OPĆI UVJETI

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na dostavljenoj postojećoj dokumentaciji, izmjeri

postojećeg stanja i obavljenom uvidu na postojećoj zgradi. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o

cjelovitoj obnovi koju podupire Fond za energetsku učinkovitost. Prihvaćenje i odobrenje od strane suvlasnika stambene zgrade,

koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt će se u

smislu cjelovite obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz poštivanje ispravnog redoslijeda radova kako bi se tehnički

organizirale FAZE koje u konačnici vode cjelovitom rješenju.
2. Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, kao i Program

kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu

projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe.
3. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, biti će potrebna dodatna razrada

detalja izvedbe u suradnji sa izvođačem radova, te ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i

stanje konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom obnove potrebno je

napraviti reviziju glavnog projekta.
4. Također je potrebno, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih zidova koja mora biti odobrena od strane

inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera. Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno

rješenje ili po potrebi izvršiti korekciju. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili

eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i

izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.
5. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja od stvarnog

stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan

kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.
6. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan o svom trošku izraditi

kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inženjeru. Pod

kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza FAZA izvedbe i provodi se kroz

troškovnički opis.
7. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN

153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96- ispravak, 114/03, 86/08, 75/09,

143/12), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih zakona

proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).

8. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova

ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se

nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa

i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.

Izvođač će na gradilištu čuvati građevnu dozvolu ukoliko je to zakonom određeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid

ovlaštenim inspekcijskim službama.
9. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal. Sve radove izvesti će od kvalitetnog

materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju

se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
10. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.

11. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač

će naročitu pažnju posvetiti usklađenju građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama,

nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera.
12. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano

odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač

ugovara radove sa kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.
13. Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom trošku.

14. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

15. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi,

blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta

kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
16. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta

(utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i

lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i

prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao:

sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore,

razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja

materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.



17. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora,

stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
18. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime

odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
19. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

20. Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da se utvrdi priroda, stupanj, te

trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene

opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09).
21. Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 , dok se ispitivanja vrše

prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema

ETAG 004, 03/00, 06/08.
22. Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan dostaviti uz ponudu. Prilikom

izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za

sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija,

nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je

dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i

projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve

mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište,

skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.



1. REKONSTRUKCIJA PROČELJA
I

red.
br.

stavka
jedinična
mjera

količina
jedinična
cijena

ukupno

1 Dobava materijala, montaža i demontaža cijevne skele
izrađene od bešavnih čeličnih cijevi za radove na
pročeljima objekta.
Skelu izvesti prema važećim propisima i u svemu kako je
opisano u općim uvjetima. Montirana skela mora biti u
skladu s pravilima zaštite na radu. Skelu je potrebno
osigurati od prevrtanja sidrenjem u građevinu, a od udara
groma uzemljenjem.
Podnice od daske d = 5 cm. Zaštitna ograda visine 100 cm
u odnosu na pod skele. Skela se montira do visine 100 cm
iznad krovnog vijenca uz pročelje građevine. Potrebno je
izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u
svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili
plastičnih traka koje se postavljaju s vanjske strane skele
po cijeloj površini. Prije izvedbe skele izvođač je dužan
izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke.
Obračun po m2 postavljene skele.

m2 4362,80 
2 Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju

koja se mijenjaju novom stolarijom. Folija se pričvršćuje na
dovratnike i doprozornike pomoću drvenih letvica što je sve
obračunato u cijeni stavke. Uključivo skidanje folije i odvoz
otpadnog materijala na gradsko odlagalište.
Obračun po m2 otvora koji se zaštićuje. m2 754,47 

3 Ispitivanje vertikalnosti pročelja i stabilnost postojeće
fasadne obloge od siporexa nakon postave skele uz
prisutnost nadzornog inženjera. Na projektu pročelja
označiti ustanovljene neravnine, nestabilnosti i kotirati
njihove veličine i zone.
Obračun po radnom satu. RS 8,00 

II

red.
br.

stavka
jedinična
mjera

količina
jedinična
cijena

ukupno

SKELA I PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO SKELA I PRIPREMNI RADOVI

FASADERSKI RADOVI
Fasaderski radovi obuhvaćaju izradu plemenitih žbuka, plastičnih žbuka, radove na specijalnim tvornički pripremljenim
mortovima za žbukanje fasada te izradu kompaktnih toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava, ostakljenih alu sustava s
prekinutim toplinskim mostom i izradu pojedinačnih fasadnih ostakljenih stavki s prekinutim toplinskim mostom.
Osnovni materijali i mortovi koji se dobivaju njihovim mješanjem moraju odgovarati propisanim normama i standardima.
Radovi se moraju izvoditi u skladu sa standardom HRN U.F2.010.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na
gradilištu, radne skele, zaštitu gotovih elemenata na objektu od onečišćenja pri izvedbi fasaderskih radova, pripremu morta i 
izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka fasaderskih radova. Cijena sadrži i
sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, transport, alat i građevne strojeve.
Cijevna fasadna skela nužna za izvođenje fasaderskih radova obračunata je posebno.



1 Demontaža, servis i ponovna montaža ventilacijskih kanala
i split rashladnih uređaja na pročelju zgrade.
Stavkom je obuhvaćeno sigurno prikupljanje radne tvari,
demontaža ovjesnih elemenata, čišćenje i izvedba novog
priključka te postavljanje vanjskih jedinica na mjesta
definirana rješenjem pročelja.
Montažu vanjske jedinice izvršiti ovjesnim elementima s
prekinutim toplinskim mostom kao Fischer Thermax 16.
Predvidjeti odvod kondenzata na vanjskom zidu zgrade.
Demontažu, servis i ponovni montažu vrši ovlaštena osoba.
Izmještanje i ponovna montaža izvrši će se u skladu sa
zakonskom odredbama.
Količina pojedinih elemenata:
- rashladnih sustava (vanjskih klima jedinica) - 11kom.
- ventilacijske kanal, presjeka cca 60/40cm, visine cca 11m
- 1 kom
Obračun po kompletu. komplet 1,00 

2 Mjestimični popravci oštećene žbuke na postojećim
zidovima, uključivo skidanje oštećenog sloja, pripremu
podloge da se osigura prionjivost podloge, okolne žbuke i
novog sloja žbuke, te nanošenje novog sloja žbuke debljine
1,5 – 2,0 cm, te rabiciranje spojeva s postojećom žbukom.
Količina – površina se određuje pregledom postojećih
ožbukanih zidnih površina u nazočnosti nadzornog
inženjera, uz odobrenje površina koje se saniraju od
nadzornog inženjera !
Pretpostavljena površina je 5% ukupne površine pročelja,
cca 150m2..
Obračun po kompletu.

komplet 1,00 
3 Dobava i postava impregnacijskog sloja na fasadu.

U stavci uključeno brušenje četkom cijele površine fasade
prije nanošenje impregnacije, čišćenje te sve druge
potrebne pripremne radnje za nanošenje sloja.
Impregnacijski sloj se postavlja na pripremljenu i očišćenu
podlogu.
Obračun po m2 fasade na koju se postavlja impregnacijski
sloj. m2 3016,34 



4 Izrada kompaktnog toplinsko-izolacijskog "ETICS" sustava
na bazi kamene vune. Sustav se sastoji od:
1. prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
2. toplinska izolacija pločama mineralne vune debljine 20
cm: ploče se lijepe mineralnim građevinskim ljepilom te se
dodatno učvršćuju mehaničkim pričvršćivačima (6-8
kom/m2) prema uputama proizvođača
3. drugi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
4. tekstilno staklena mrežica koja se utiskuje u prethodni
sloj
5. treći sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
6. impregnirajući sloj
7. završna fasadna žbuka
Obzirom da se radi o atestiranom sustavu, radove izoditi u
svemu prema uputama proizvođača. Prije izvođenja radova
zaštititi stolariju, staklo, podove i druge površine. Silikatni
završni sloj strukture i u tonu prema izboru projektanta ili
investitora.
Stavka uključuje i svu potrebnu obradu oko špaleta:
- postavljanje ETICS sustava s toplinskom izolacijom od
mineralne vune debljine 5 cm na gornjem i bočnim
rubovima
- postavljanje toplinske izolacije u debljini najmanje 5 cm na
donjem dijelu te priprema za postavljanje prozorske
klupčice.
Obračun po m2 komplet izvedenog sustava sa završnom
obradom.

m2 2875,00 
5 Izrada slojeva sokla na poziciji zida u tlu na zapdnom krilu

školske zgrade.
Slojevi se izvode preko pripremljene i očišćene podloge.
Sustav se sastoji od:
1. polimercementni hidroizolacijski premaz
2. prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
3. ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 20 cm
4. čepićasta traka
5. geotekstil
Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača. Prije
izvođenja radova zaštititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Stavka uključuje slijedeće zemljane radove:
- skidanje betonskih ploča na sjevernom dijelu
- deponiranje skinutih betonskih ploča na gradilištu za
vrijeme trajanja radova
- odstranjivanje površinskog humusa uz postojeći zid u
širini 100 cm
- iskop terena III kategorije u visini 50 cm, odnosno do
gornje plohe temeljne trake. Širina iskopa 100 cm, omjer
stranica 2:1. Iskop vršiti pažljivo da se izbjegne oštećenje
pročelja građevine.
- privremeno deponiranje otkopanog materijala u sklopu
gradilišta za potrebe nasipanja
- nasipanje otkopanog materijala nakon dovršetka
izolaterskih radova, uz nabijanje nasipa u slojevima visine
do 30 cm do tražene gustoće i ravnanje
- razastiranje krupnozrnatog šljunka u širini 100 cm na
mjestu gdje se ne postavljaju betonske ploče
- ponovno postavljanje betonskih ploča na sjevernom dijelu
- odvoz i trajno deponiranje viška otkopanog materijala
Obračun po m1 duljine zida na kojem se izvode slojevi m1 158,80 



6 Izrada slojeva sokla na poziciji zida iznad tla.
Slojevi se izvode preko pripremljene i očišćene podloge.
Sustav se sastoji od:
1. polimercementni hidroizolacijski premaz
2. prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
3. ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 19 cm
4. drugi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
5. tekstilno - staklena mrežica koja se utiskuje u sloj
građevinskog ljepila
6. treći sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
7. impregnacijski sloj
8. završni silikatni sloj
Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača. Prije
izvođenja radova zaštititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Silikatni završni sloj strukture i u tonu prema izboru
projektanta.
Obračun po m2 komplet izvedenog sustava sa završnom
obradom. m2 141,34 

7 Izrada fasadnih slojeva zidova koji se ne izoliraju toplinski.
Sustav se sastoji od:
1. prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
2. tekstilno staklena mrežica koja se utiskuje u
prethodni sloj
3. drugi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
4. impregnirajući sloj
5. završni silikatni sloj
Radove izoditi u svemu prema uputama proizvođača. Prije
izvođenja radova zaštititi stolariju, staklo, podove i drugo.
Silikatni završni sloj strukture i u tonu prema izboru
projektanta.
Obračun po m2 komplet izvedenog sustava sa završnom
obradom. m2 61,00 
UKUPNO FASADERSKI RADOVI



III

red.
br.

stavka
jedinična
mjera

količina
jedinična
cijena

ukupno

1 Demontaža odvodne vertikale, deponiranje na gradilištu,
zaštita te ponovna montaža iste.
Stavka uključuje i nabavu i montažu nosača dužine 20 cm.
U cijenu uključen i priključan na postojeću odvodnu
instalaciju. Visina vertikale je do 15 m. U stavci uključena
dobava i postavljanje novih vertikala u slučaju oštećenja
postojećih. Pretpostavlja se da je oštećeno 25% limarije.
Obračun po m1 komplet demontirane, odnosno montirane
odvodne vertikale.

m1 280,00 
2 Demontaža postojećih prozorskih klupčica, te dobava i

postava novih od aluminijskog lima r.š. 40 cm.
Stavka ukljućuje sav pribor potreban za montažu i izvedbu
vodotijesnog spoja s postojećim zidom, stolarijom i sl.
Stavka uključuje i utovar, odvoz i takse deponija. Izvedba
toplinske izolacije obračunata u posebnoj stavci. Izvesti do
pune funkcionalnosti.
Obračun po m1 duljine prozorske klupčice. m1 460,00 

LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi obuhvaćaju izradu i postavu horizontalnih i vertikalnih odvodnih žljebova, rigalica, te raznih opšava građevnih elemenata.
Radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima, normativima i pravilima struke. Materijal za izradu limarskih radova je pocinčani
čelični lim ili AL lim što je naznačeno u opisima stavki.
Izvoditelj radova je obvezan da na osnovu detalja u projektu izradi konkretne radioničke detalje koje će moći primjeniti nakon što ih odobri
projektant. Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi
savijenih limova ne smiju biti oštri, nego pravilno zaobljeni. Profilirani i formatirani elementi mogu se u radionici spajati u sekcije čija je
dužina pogodna za transport, a ne otežava montažu na objektu. Elementi i sekcije međusobno se spajaju limarskim vezama (jednostruki i
dvostruki, ležeći i stojeći prijevoji), lemljenjem i zakivanjem. Lemljenje se izvodi odgovarajućom atestiranom slitinom. Površine koje se
leme moraju biti očišćene odgovarajućom tekućinom za lemljenje. Spajanje elemenata u sekcije vrši se preklopom elemenata od cca 2 cm
i obostranim lemljenjem.
Veza limarskih elemenata s građevnim elementima mora biti takva da omogućava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama.
Elementi se u betonsku podlogu učvršćuju mesinganim vijcima u PVC tiplu. Rupa u elementu kroz koju se zavidava vijak mora biti takvog
oblika i dimenzije da omogućava slobodno pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Nakon učvršćenja vijka na mjestu spoja lemi se
zaštitna kapica koja mora biti oblikovana tako da omogućava pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Vijci se postavljaju na razmaku od
maksimalno 100 cm. Na mjestima gdje je to moguće pričvršćenje za podlogu vrši se sponama od čeličnog lima. Elementi duži od 20 m
moraju se dilatirati kako bi se izbjegle deformacije i oštećenja usljed rada konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Budući da lim ne
smije ležati neposredno na betonu ili žbuci, ispod lima se polaže traka krovne ljepenke. Širina traka mora odgovarati širini lima.
Prije izrade elemenata izvoditelj mora provjeriti mjere na gradilištu. Nakon izvedbe limarije izvoditelj je u obvezi da u nazočnosti nadzornog
inženjera izvrši ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propuštati
vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadržavanja vode u pojedinim elementima. Jedinična cijena obuhvaća: radioničke nacrte i
provjeru mjera na objektu, nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvljenje, podložna krovna ljepenka, izradu elemenata
u radionici, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, ugradbu elemenata na objektu, provjeru ispravnosti izvedenih
radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.

UKUPNO LIMARSKI RADOVI
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1 STAVKA 1: ulazna PVC stijena.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 8 x 4
polja, pri čemu su po sredini lijevog i desnog dijela stijene,
u dimenziji 2 x 2 polja postavljena dvostruka zaokretna
ulazna vrata s otvaranjem prema van, svijetle širine vratnih
krila najmanje 90 cm, a ostala polja su fiksna. Vrata moraju
imati mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju. Visina
vratnih krila 215 cm. U stavku uključiti postavu slijepih
okvira zbog izvedbe toplinske izolacije zida.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pričvršćuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 800 / 320 cm.

kom 1,00
2 STAVKA 2: pregradna stijena ulazne porte

Konstrukcija izrađena iz PVC bez prekida toplinskog
mosta. Stijena se sastoji od bočne plohe na kojoj se
postavlja klizni prozorčić dimenzija 90 x 60 cm te stražnje
plohe na kojoj se postavljaju ulazna vrata svijetle širine 60
cm i visine 215 cm te otklopno nadsvjetlo u širini vrata.
Izuzev navedenog, ostala polja ispunjavaju se fiksnim
ostakljenjem.
Stijena se prihvaća za nosač stijene opisane u stavci 1, s
lijeve strane lijevih ulaznih vrata.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veličina otvora 202 / 320 cm
(bočna ploha) te 75 x 320 cm (stražnja ploha).

kom 1,00

Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji sprečava promjenu
boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena je od petorokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim
čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Sva stolarija mora biti s prekinutim toplinskim mostom.
Ostakljenje prozora i ostakljenih dijelova vrata je Low-E dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm, punjenje argon, s koeficijentom prolaza
topline za stakleni dio prozora U ≤ 1,1 W/m²K i ukupnom ''U'' vrijednošću cijelog prozora U ≤ 1,4 W/m²K.
Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u boji prema izboru investitora, poluolivama
za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom. Poluolive za otvaranje krila ugraditi u
donju trećinu krila.
U cijenu svake stavke uključiti:
- demontažu postojećeg otvora, odvoz i deponiranje istog
- izradu, dobavu i montažu stolarije
- uvijanje turbo vijcima te zaptivanje piliuretanskom pjenom
- sve potrebno za potpuno dovršenje pojedine stavke, uključujući i montažu pokrovnih letvica.
- obrada špalete obrađena u zasebnoj stavci
Sve stavke izrađuju se oblika i dimenzija prema postojećim izvedenim na objektu u prijašnim fazama te je potrwebno izvršiti pregled prije
davanja ponude. Prije izrade dostaviti profile, okov, mehanizme otvaranja i zatvaranja i ostalo na ovjeru i odobrenju stručnog nadzora i
predstavnika građevine.
Stolarija će se postaviti na istu poziciju, gledano izvana. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Prije ugradnje
priložiti certifikat kvalitete proizvoda.

RADOVI PVC STOLARIJE



3 STAVKA 3: trokrilni PVC prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 3 x 1
polja, pri čemu je po sredini fiksno krilo, a bočna krila su
otklopno - zaokretna. Otvaranje prozora: oba bočna krila,
prema unutra, zaokretno do 90 stupnjeva, s mogućnošću
fiksiranja u zatvorenom položaju, s mogućnošću otvaranja
na ventus. U stavku uključiti postavu slijepih okvira zbog
izvedbe toplinske izolacije zida.
Varijantna izvedba stavke sastoji se u središnjem profilu -
vertikalnom nosaču koji dijeli središnje fiksno polje na dva,
u kontinuitetu pregradnog zida. Središnji nosač prihvaćen
je za okvirnu konstrukciju otvora, a s pripadajućim
pregradnim zidom povezuje se punom PVC pregradom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veličina otvora 240 / 120 cm.

a) varijanta bez središnjeg profila kom 6,00
b) varijanta sa središnjim profilom kom 4,00

4 STAVKA 4: stijena kabineta TZK.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 6 x 3
polja, pri čemu su po sredini lijevog i desnog dijela stijene,
u dimenziji 1 x 2 polja postavljena jednostruka zaokretna
ulazna vrata s otvaranjem prema unutra, svijetle širine
vratnih krila najmanje 75 cm, visine 215 cm. Red uz pod je
zapunjen i čini ga zidana konstrukcija, izuzev pune plohe
donjeg dijela vratnog krila, a gornja dva reda su ostakljena.
U srednjem redu bočno od vratnih krila postavljaju se
otklopno - zaokretna prozorska krila, a gornji red ispunjen
je fiksnim ostakljenjem. U središnjoj vertikalnoj osi otvora
postavlja se PVC puna pregrada u kontinuitetu pregradnog
zida.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 565 / 180 cm (na poziciji prozora),
odnosno 275 cm (na poziciji vrata).

kom 1,00
5 STAVKA 5: deseterostruki prozor spremišta sprava

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 5 x 2
polja podjednake veličine, pri čemu su u donjem redu
postavljeni jednokrilni otklopno-zaokretni prozori. Gornji red
i preostala polja u donjem redu ispunjena su fiksnim
ostakljenjem.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 545 / 180 cm.

kom 1,00



6 STAVKA 6: dvostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 1
polja u kojima se postavljaju jednokrilni otklopno-zaokretni
otvori.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 215 / 120 cm.

kom 1,00
7 STAVKA 7: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 1
polja u koja se postavljaju dvokrilni otklopno-zaokretni
otvori. U stavci uključena izvedba zaštite otvora od provale
u vidu metalne rešetke.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 180 / 120 cm.

kom 1,00
8 STAVKA 8: vrata s nadsvjetlom.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
jednostrukih zaokretnih vrata s otvaranjem do 90 stupnjeva
prema unutra te nadsvjetla koje se sastoji od 4 x 1 polja s
fiksnim ostakljenjem.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 90 / 225 cm (na poziciji vrata) +
208 / 75 cm (na poziciji nadsvjetla).

kom 1,00
9 STAVKA 9: dvostruka dvokrilna vrata sportske dvorane

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od dvojih
dvokrilnih zaokretnih vrata s otvaranjem svakog krila do 90
stupnjeva prema van. Svijetla širina jednog krila svakih
vrata najmanje 90 cm. Ostvariti mogućnost fiksiranja
vratnih krila u otvorenom i zatvorenom položaju.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pričvršćuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 360 / 300 cm.

kom 1,00



10 STAVKA 10: jednostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora. U stavku
uključiti postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske
izolacije zida.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu
prema zidarskoj veličini otvora.

a)  zidarski otvor 140 / 140 cm kom 1,00
b)  zidarski otvor 120 / 120 cm kom 4,00
c)  zidarski otvor 60 / 100 cm kom 2,00

11 STAVKA 11: stijena sporednog ulaza u svlačionice.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
dvokrilnih zaokretnih vrata po sredini s otvaranjem svakog
krila do 90 stupnjeva prema van. Svijetla širina desnog krila
najmanje 90 cm. Ostvariti mogućnost fiksiranja vratnih krila
u otvorenom i zatvorenom položaju. Bočno sa svake strane
vrata postavlja se otklopno-zaokretni otvor u visini do vrha
vrata.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pričvršćuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 145 / 95 cm (parapetni dio) + 280 /
175 cm (prošireni gornji dio).

kom 1,00
12 STAVKA 12: četverostruki jednokrilni prozor kabineta.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polja podjednakih dimenzija u koja se u donjem redu
postavljaju jednokrilni otklopno-zaokretni otvori, a u
gornjem redu fiksno ostakljenje.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 340 / 130 cm.

kom 2,00
13 STAVKA 13: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polja, pri čemu se u donjem redu postavlja fiksno
ostakljenje u dimenziji po 2 x 1 polje, a u gornjem redu se
postavljaju dva dvokrilna otklopno-zaokretna prozora.
Svijetla visina otklopnih prozora u donjem redu 50 cm. U
stavku uključiti postavu slijepih okvira zbog izvedbe
toplinske izolacije zida.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veličina otvora 270 / 170 cm.

kom 62,00



14 STAVKA 14: dvostruki dvokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 1
polja, pri čemu se u dimenziji po 2 x 1 polje postavljaju dva
dvokrilna otklopno-zaokretna prozora. U stavku uključiti
postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske izolacije
zida.
Varijantna izvedba odnosi se na središnja dva polja gdje se
postavlja fiksno ostakljenje. U bočna dva polja postavljaju
se otklopno-zaokretna krila. Varijanta se odnosi na otvore
iza kojih je po sredini postavljen pregradni zid. Središnji
nosač prihvaćen je za okvirnu konstrukciju otvora, a s
pripadajućim pregradnim zidom povezuje se punom PVC
pregradom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veličina otvora 270 / 120 cm.

a) varijanta s dva dvokrilna prozora kom 74,00
b) varijanta s dva jednokrilna prozora i dva fiksna krila kom 3,00

15 STAVKA 15: jednostruka vrata.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Otvor se sastoji od
jednostrukih jednokrilnih zaokretnih vrata i otklopnog
ostakljenog nadsvjetla. Vrata se otvaraju do 90 stupnjeva
prema van. Visina vratnog krila 215 cm. U stavku uključiti
postavu slijepih okvira zbog izvedbe toplinske izolacije
zida.
Varijantna izvedba sastoji se u ugradnji ventilacijske
rešetke na poziciji nadsvjetla.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pričvršćuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
ovisno o varijanti. Zidarska veličina otvora 95 / 260 cm.

a) varijanta s ostakljenim nadsvjetlom kom 1,00
b) varijanta s ventilacijskom rešetkom kom 1,00



16 STAVKA 16: stijena ulaza u kotlovnicu.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
dvokrilnih zaokretnih vrata na lijevoj strani, nadsvjetla iznad
vrata te jednokrilnog prozora. Otvaranje svakog vratnog
krila do 90 stupnjeva prema van. Svijetla širina lijevog krila
najmanje 90 cm. Ostvariti mogućnost fiksiranja vratnih krila
u otvorenom i zatvorenom položaju. Visina vrata 215 cm.
Unutar vratnih okvira izvesti ventilacijsku rešetku.
Nadsvjetlo se postavlja u širini vratnih krila, a čini ga jedan
otklopni prozor. Na desnoj strani postavlja se otklopno-
zaokretni otvor u visini do vrha nadsvjetla.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 160 / 150 cm (parapetni dio) + 270
/ 125 cm (prošireni gornji dio).

kom 1,00
17 STAVKA 17: dvostruki jednokrilni prozor.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 2 x 2
polja u kojima se u donjem redu postavlja fiksno
ostakljenje, a u gornjem redu postavlja se dvostruki
jednokrilni prozor.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 180 / 170 cm.

kom 1,00
18 STAVKA 18: četverokrilna stijena - ulaz na bočno stubište.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 4 x 2
polja u kojima se u donjem redu postavlja dvostruka vrata
prema van u središnjem dijelu, a bočna polja zatvorena su
punim plohama. Svijetla širina lijevog vratnog krila
minimalno 90 cm. Visina vrata 215 cm. U gornjem dijelu
postavlja se fiksno ostakljenje iznad svakog polja donjeg
reda.
Kompletirati okovom, protuprovalnim bravama s kompletom
ključeva, gumenim odbojnicima, pokrovnim – opšavnim
letvicama, sve do pune funkcionalnosti. Tip kvake odredit
će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane
izvoditelja. Odbojnik se pričvršćuje na pod mesinganim
vijkom s PVC tiplom.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 270 / 260 cm.

kom 1,00



19 STAVKA 19: fiksno ostakljenje stubišta.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od
približno kvadratnih polja ispunjenih fiksnim ostakljenjem.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu
prema veličini zidarskog otvora stijene.

a) bočno stubište - prizemlje, 4 x 5 polja,
zidarski otvor 190 x 300 cm kom 1,00
b) bočno stubište - prvi kat, 4 x 9 polja,
zidarski otvor 190 x 470 cm kom 1,00
c) centralno stubište - spremište, 4 x 2 polja,
zidarski otvor 260 x 115 cm kom 1,00
d) centralno stubište - prizemlje, 4 x 5 polja,
zidarski otvor 260 x 300 cm kom 1,00
e) centralno stubište - prvi kat, 4 x 8 polja,
zidarski otvor 260 x 460 cm kom 1,00

20 STAVKA 20: četverodijelna prozorska stijena sportske
dvorane.

Konstrukcija izrađena iz PVC 5-komornih profila s
prekinutim toplinskim mostom. Stijena se sastoji od 14
polja u kojima se u srednja dva reda postavljaju otklopni
prozori, a u donjem i gornjem redu fiksno ostakljenje.
U stavku uključiti izradu električnog sustava za daljinsko
otvaranje prozora. Predviđeno je otvaranje putem
daljinskog upravljača.
Mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti u
potpunosti prema uputi proizvođača. Obračun po komadu,
zidarska veličina otvora 165 / 365 cm.

kom 16,00
21 Obrada špaleta s svih strana oko svih novo ugrađenih PVC

otvora s unutarnje strane gletovanje, ugradba T lajsne
bijele boje s unutrašnje strane u silikon na svim spojevima
PVC okvira i zida te izvedba kompletnog spoja profila
otvora stijenke s fasadnim zidom poliuretankim smjesama
prema prethodno usuglašenim detalju i ovjeru od strane
stručnog nadzornog inženjra i naručitelja.
U cijenu uključene sav potreban materijal prema preporuci
proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje
da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost.
Obračun po m2 otvora kojeg se špalete obrađuju.

m2 754,47

1 REKONSTRUKCIJA PROČELJA
I SKELA I PRIPREMNI RADOVI
II FASADERSKI RADOVI
III LIMARSKI RADOVI
IV RADOVI PVC STOLARIJE

UKUPNO REKONSTRUKCIJA PROČELJA

UKUPNO RADOVI PVC STOLARIJE



2. REKONSTRUKCIJA KROVOVA
I

red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Demontaža postojeće limarije: raznih opšava krova, opšava
dimnjaka i drugih prodora, horizontalnih žlijebova i pričvrsnih
kuka. Vršiti pažljivo, uz sva potrebna osiguranja da ne dode
do oštećenja građevine.
Obracun po m2 površine krovišta s kojeg se skida postojeća
limarija. m2 1316,26

2 Uklanjanje / demontaža slojeva postojećeg kosog krova.
Uklanjaju se svi slojevi do nosive armirano-betonske ploče.
Visina uklanjanja je od 4,0 m do 10,0 m u odnosu na kotu
uredenog okolnog terena. U stavku uključen odvoz
materijala do deponija.
Obracun po m2 stvarne površine, ovisno o vrsti krova

a) K2 - kosi krov iznad zapadnog dijela zapadnog krila
školske zgrade:
- valoviti salonit
- drvene letve 5/8 cm
- drvena krovna konstrukcija, 15/15 cm m2 216,00
b) K2 - kosi krov iznad ulaznog prostora, svlačionica,
spremišta sprava i stana:
- valoviti salonit
- drvene letve 5/8 cm
- drvena krovna konstrukcija, 15/15 cm m2 589,76
c) K3 - kosi krov iznad sportske dvorane:
- betonska glazura
- parna brana - PE folija
- kamena vuna m2 510,50

3 Rušenje armirano-betonskih istaka krovova.
Ruše se istaci krovova istočnog krila. Rušenje vršiti pažljivo
kako se nebi oštetili dijelovi građevine koji se zadržavaju. U
stavci uključena sva krpanja i eventualno potrebni popravci,
kao i ravnanje i zaglađivanje ploha. Podlogu je potrebno
pripremiti za izvođenje fasaderskih radova i izvođenje novih
zidanih nadozida - sve površine moraju biti ravne, glatke i
bez oštećenja.
Obracun po m2 površine istaka koji se ruši. m2 124,23
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE

RUŠENJA I DEMONTAŽE
Kod rušenja konstruktivnih elemenata pridržavati se u svemu uputa iz statičkog proračuna, tehničkog opisa i stavki troškovnika. Svi radovi na
demontaži i rušenju na objektu trebaju biti izvedeni uz potrebnu pažnju, da ne dođe do neplaniranog urušavanja, te da se maksimalno
sačuvaju svi konstruktivni elementi na objektu. Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti
odgovarajuća podupiranja. Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata. Sve radove
izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu.
Kompletan materijal dobiven demontažom i rušenjem, vlasništvo je investitora i u cijeni dolje navedenih stavki uključeno je odlaganje
upotrebljivog materijala izvan objekta (stolarija i sl.), odnosno ukrcaj, prijevoz i iskrcaj neupotrebljivog materijala na gradsko odlagalište
uključivo taksa za odlagalište.
Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:
- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukcije
- sva potrebna podupiranja, te druge mjere sigurnosti za zaposlene
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište
Odvoz neupotrebljivog materijala od rušenja i demontaži, te građevinskog šuta na odlagalište obračunat u stavkama ukoliko nije drugačije
navedeno.



II

red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Strojno betoniranje armirano-betonskih horizontalnih i
vertikalnih serklaža nadozida pravokutnog presjeka. Beton
C25/30.
Serklaže betonirati u dvostranoj glatkoj oplati. U stavku
uključeno sidrenje armature u postojeću nosivu konstrukciju
te učvršćenje veze armature epoksidnim ljepilom.
Obračun po m3 gotovog izbetoniranog serklaža prema
presjeku, oplata u cijeni

a) vertikalni serkaž, 20/20 cm m3 0,59 
b) horizontalni serklaž 20/20 cm m3 2,50 

2 Strojno betoniranje armiranog mikrobetona (estrih)
sitnozrnim betonom C25/30.
Estrih armirati "Q" mrežom velicine “oka” 10 x 10 cm,
debljine 4 mm ili vlaknima za estrih. Strojno pripremljen
beton razastire se do polovine projektirane visine sloja,
zatim se postavlja armatura, nakon čega se nastavlja sa
razastiranjem betona do pune projektirane visine.
Obračun po m2 prema debljini sloja gotovog izbetoniranog
estriha s izravnanjem površine "pod stazu" i nabijanjem.

a) ravni estrih na podu negrijanog tavana, debljina sloja 5
cm. U stavku uključiti obradu oko stubišta. Estrih dilatirati
min 1 cm od zidova, dilataciju ispuniti elastificiranim EPS-om m2 928,65 
b) estrih u padu 1% na neprohodnim ravnim krovovima,
minimalna debljina sloja 3 cm. U stavku uključiti obradu oko
slivnika te sve potrebne prodore kroz krov. m2 677,88 

3 Dobava, izrada i ugradba armature srednje složenosti. 
Armaturu izraditi prema statičkom proračunu i planu pozicija 
armature.
Obračun po kg ugrađene armature prema vrsti armature.
a) RA 400 / 500 (šipke) i  MA 500 / 560 (mreže) kg 310,00 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Betonski radovi izvode se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87) te Tehničkim propisom za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), u skladu sa projektima arhitekture i konstrukcije, te u skladu sa projektom betona. Izvoditelj
betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona!
Beton se priprema na gradilištu ili se na gradilište doprema iz tvornice betona. Betoni B II kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu čije
karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na način koji isključuje
mogućnost segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona. Na mjestu ugradbe betona, u skladu s programom kontrole betona
uzimaju se uzorci betona za kontrolu kojom se provjerava da li ugrađeni betoni zadovoljavaju uvjete određene projektnom dokumentacijom.
Uzorci se pripremaju i čuvaju prema HRN U.M1.005.
Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima. Oplata mora biti izvedena na način da pri demontaži ne dolazi do
oštećenja betona, a demontaža oplate se ne smije vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Oplata u koju se ugrađuje beton
mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta, mora biti dovoljno čvrsta tako da bez pomicanja i izobličenja izdrži pritisak
betonske mase i vibracija pri strojnoj ugradbi betona. Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i šliceve u betonskim i AB
elementima. Oplata za otvore, prodore i šliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-građevinskim nacrtima i nacrtima instalacija.
Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplate. Čelična oplata prije ugradbe betona mora biti
premazana sredstvom za obradu oplate. Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sustava oplate uz poštivanje svih općih uvjeta prepušten je 
izvođaču. Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate može biti klasično (dašćano) ili glatko (vodootporna šperploča ili čelični lim).
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Armatura se obračunava posebnom stavkom ukoliko to nije opisano u pojedinoj stavci. Ugrađena armatura mora biti u skladu sa važećim
propisima i normativima, te prema specifikaciji iz armaturnih planova.
Betoniranje može otpočeti po odobrenju nadzornog inženjera, a po pregledu ugrađene armature, podloga, skela i oplata. Pri ugradbi betona
ne smije doći do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona. Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom
pažnjom pravovremenom i dostatnom polijevanju vodom betonskih ploča.
Jedinična cijena za AB radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, nabavu sastojaka i izradu betona,
troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i njegu betona, mjestimični popravak oštećenja na betonskim plohama
krpanjem te strojno brušenje neravnina od ostataka oplate na betonskim elementima.
Skela obračunata u fasaderskim radovima pročelja.

UKUPNO - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
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red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
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ukupno

1 Zidanje zidova nadozida blok opekom debljine 20 cm. Opeku
se prije zidanja natapa vodom. Zidanje se vrši u cementnom
mortu, marka morta MM5. Marka opeke M15. Opeka prema
normativu HRN B.D1.015.
Betoniranje horizontalnih i vertikalnih AB sekrlaža u širini
nadozida – OBRAČUNATO U POSEBNOJ STAVCI !
Obračun prema duljini komplet izvedene zidane konstrukcije
nadozida od blok opeke debljine 20 cm. m1 128,80 

2 Brušenje i krpanje rupa i neravnina na betonskim i zidanim
površinama. Površine moraju biti izvedene prema projektu
bez odstupanja.
Stavka obuhvaća odstranjivanje svih nedostataka betonskih
površina nastalih tijekom izvođenja, popunjavanje rupa od
spojnih sredstava oplate te zapunjavanje rupa na mjestima
spojeva oplate.
U stavku uključena i dobava i ugradnja materijala za
ravnanje - cementnog morta ili gotovih cementnih unutarnjih
žbuka kao VC50, u dogovoru s nadzornim inženjerom.
Obračun prema m2 izvedene plohe novog nadozida. m2 156,59 

3 Zidarske pripomoći.
Zidarske pripomoći odnose se na razne zidarske intervencije
uz stolarske, bravarske, alu-bravarske te instalaterske
radove.
Za stolarske, bravarske i alu-bravarske radove pripomoć
obuhvaća razne zidarske obrade, krpanja i obradu špaleta
pri ugradbi elemenata.
Za radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije kod
montaže vodomjera i cjevovoda pripomoć obuhvaća izradu i
krpanje šliceva u zidu, izvedbu proboja u zidu i slično.
Za elektroinstalacije pripomoć obuhvaća izradu i krpanje
šliceva, izvedbu proboja u zidu, ugradbu razvodnog ormarića
i slično.

komplet 1,00 
4 Čišćenje građevine.

Stavka uključuje grubo čišćenje tijekom izvođenja radova te
fino čišćenje po završetku radova prije primopredaje
građevine naručitelju.
Obračun po kompletu. komplet 1,00 

ZIDARSKI RADOVI
Izvođač mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a, Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07). Prije uporabe 
određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru potvrdu o kvaliteti materijala, a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu 
kakvoće prispjele količine.
Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka i dr.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstva i dimenzija biti u skladu s 
važećim propisima i normativima.
Materijali od kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i aditivi) moraju biti u skladu sa važećim propisima i normativima. Za pripremu 
mortova, ako to opisom nije određeno, može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden drobljeni pijesak. 
Morski pijesak mora se prije upotrebe isprati. Granulacijska krivulja pijeska mora bitu u skladu sa propisima, odnosno na smije biti zrna većih 
od 4 mm, ni više od 10 % zrna promjera manjeg od 1 mm. Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland 
cement. Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzinstencija svježeg morta i mehanička svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati 
propisima i normativima.
Zidanja se moraju izvesti stručno i kvalitetno, uz poštivanje općih i posebnih pravila i uputa proizvodača za pojedine materijale. Dimenzije iz 
projekta se moraju striktno poštivati.
Žbukanja se moraju izvoditi stručno i naročito precizno, dok rubovi žbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti zadanu formu 
(horizontala, vertikala, kosina, krivulja).
Cementni namazi i glazure moraju biti u skladu sa zadanom geometrijom ploha. Mjestimična odstupanja od zadane plohe moraju biti od 
granicama propisanih tolerancija.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne 
skele, pripremu morta, izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova.
U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinski strojevi.
Izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inženjera i upisati napomenu u 
građevinski dnevnik, kako ne bi došlo do naknadnih radova.

UKUPNO - ZIDARSKI RADOVI



IV IZOLATERSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o
tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN
33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu (HRN
U.J6.201/89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama.

Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne starije od 6 mjeseci i dostaviti
ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama,
preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja.

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione
uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna
ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba
spajati samoljepivom trakom širine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko
raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl. U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne
vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima
izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN – u
U.M2.010, armiran pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni
organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom.

Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Nepravilno i nekvalitetno
izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi
tehnološku razradu svih detalja. Izrada rješenja neće se posebno naplatiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača. Izvođač može predložiti
druge proizvode za izolaciju od onih opisanih troškovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvođač je dužan sve izvoditi prema uputama
proizvođača, isporučitelja materijala te ovjerenih detalja. Obračun se vrši po m² gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka
razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje
proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan
troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi
deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili 
učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.

HIDROIZOLACIJA
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz troškovnika, uputama Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. Izolacijsku ljepenku i ostale vrste
izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10
cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već
moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s
horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i
dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti
bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o
građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod, a
osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom
HRN EN 13859-1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova
HRN EN 13859-2:2008, podložne trake za zidove
HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake
HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake
HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vodeHRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske 
hidroizolacijske krovne trake sa uloškom
HRN EN 13859-1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova
HRN EN 13859-2:2008, podložne trake za zidove
HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake
HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake
HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim pravilima, a osobito:



HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov
HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir
HRN U.M3.224, vrući premaz
HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona
HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal
HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija
HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije
HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala
HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton
HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine
HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak
HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa
HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal
HRN U.M3 300, bit.trake za varenjeHRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov
HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir
HRN U.M3.224, vrući premaz
HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona
HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal
HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija
HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije
HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala
HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton
HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine
HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak
HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa
HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal
HRN U.M3 300, bit.trake za varenje

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni
proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme, a osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti
HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podovaHRN EN 13162:2012, 
tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti
HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju priznata tehnička pravila
(bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 (mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploče za
termoizolaciju).

Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg: Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod.
Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed
djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se
sljedećeg: Obavezna je primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena armaturnih mreža
nosivih u oba smjera u vlažnoj zoni armirano-betonske ploče (ili striha), kao nosivih slojeva završne obloge. Ne preporuča se postava
predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se
postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske
izolacije.
Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji,
odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već 
ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije.



red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva neprohodnog
ravnog krova.
Sastav slojeva:
- hidroizolacija - jednoslojna TPO membrana,
kao "AKWALAN" ili jednakovrijedan
________________________________
- podložni sloj geotekstila, m' = 300 g / m2
- cementni estrih u padu - OBRAČUNAT O U
POSEBNOJ STAVCI
- PE folija - razdjelni sloj
- toplinska izolacija - mineralna vuna u
dva sloja (15 cm + 15 cm), d = 30 cm
- parna brana - PE folija s uloškom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan
________________________________
Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2 677,88 

2 Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva nadozida
neprohodnog ravnog krova s unutrašnje strane.
Sastav slojeva:
- limeni opšav u punoj visini nadozida, r.š. 60 cm
- hidroizolacija - jednoslojna TPO membrana
kao "AKWALAN" ili jednakovrijedan
________________________________
- podložni sloj geotekstila, m' = 300 g / m2
- PE folija - razdjelni sloj
- toplinska izolacija - mineralna vuna, d = 10 cm
- parna brana - PE folija s uloškom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan
________________________________
Preklopi hidroizolacije minimalno 10 cm.
U stavku uključeni svi potrebni dijelovi za završetak slojeva
uz zid, odzračivanje i slično te obrada vrha nadozida preko
kojeg se prevlači toplinska izolacija do spoja s fasadom u
debljini 10 cm.
Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2 119,30 

3 Dobava materijala i izrada hidroizolacije vertikalnih površina
krovnih instalacijskih šahti, dimnjaka i slično. Izolacija se
izvodi kao jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana, kao
"AKWALAN" ili jednakovrijedan
________________________________.
Preklopi hidroizolacije min. 10 cm.
Stavka ukljućuje dobavu i ugradnju završnog profila koja se
urezuje i vertikalnu površine, spoj s horizontalnom
površinom krova i sl.
Radove izvesti do pune funkcionalnosti prema uputama
proizvođača.
Obračun po m2 komplet izvedene hidroizolacije. m2 6,78 

Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili
ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada
privremenih transportnih Putova).
Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg stanja konstrukcije prije
nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru opterećenja, izračun opterečenja uklonjenih
slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od strane inženjera konstrukcije. U slučaju potrebe za odstupanjem od
predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog
specifičnosti zadatka (sanacija).



4 Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva kosog krova
sportske dvorane
Sastav slojeva:
- pokrov i letvanje - OBRAČUNAT O U POSEBNOJ 
STAVCI!
- paropropusna vodonepropusna folija
- diskontinuirana daščana oplata, d = 2 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna u
dva sloja (16 cm + 16 cm), d = 32 cm
- parna brana - PE folija s uloškom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan
________________________________,
preklopi folije minimalno 10 cm.
Obračun po m2 razvijene površine krova za komplet
izvedenih slojeva prema opisu. m2 510,50 

5 Dobava materijala i izrada izolacijskih slojeva poda
negrijanog tavana s unutrašnje strane.
Sastav slojeva:
- cementna glazura - d = 5 cm - OBRAČUNAT O U
POSEBNOJ STAVCI!
- PE folija - razdjelni sloj
- toplinska izolacija - mineralna vuna u
dva sloja (15 cm + 10 cm), d = 25 cm
- parna brana - PE folija s uloškom od Al folije,
kao AKWAPOR PE AL ili jednakovrijedan
________________________________
Parnu branu podignuti u visini minimalno 30 cm od poda,
preklopi minimalno 20 cm.
Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva. m2 928,65 
UKUPNO - IZOLATERSKI RADOVI
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1 Demontaža postojećih horizontalnih žlijebova od pocinčanog
lima te ponovna montaža istih.
U stavci uključena dobava i postava novih kuka i žlijebova u
slučaju oštećenja postojećih. Pretpostavlja se da je oštećeno
25% limarije. U cijenu uključen sav pribor potreban za
montažu i izvedbu.
Obračun po m1 duljine žlijeba.

a) krov zapadnog krila školske zgrade m1 209,30 
b) krov sportske dvorane m1 52,80 

2 Izvedba priključka horizontalnih žlijebova na olučne
vertikale.
U stavci uključena kompletna izvedba spoja putem odvodnih
elemenata - lula, labuđih vratova, sabirnih kotlića i sl. te
ravnih i kosih cijevi duljine segmenta do 2 m. U cijenu
uključen sav pribor potreban za montažu i izvedbu. Izvesti
do pune funkcionalnosti.
Demontaža i ponovna montaža olučnih vertikala obrađena u
posebnoj stavci.
Obračun po komadu olučne vertikale na koju se priključuju
žlijebovi..

kom. 24,00 
3 Izrada i postava pokrivne limene kape - opšava parapetnih

zidova na ravnom krovu. Razvijena širina opšava 60 cm.
Plastifikacija lima u boji po izboru projektanta ili investitora.
Opšav se izvodi kao limena kapa na pocinčanim čeličnim
nosačima učvršćenim za impregniranu drvenu letvu
postavljenu na zidanu konstrukciju nadozida, sidrenu u
horizontalni serklaž.
U stavku uključena i obrada spoja s hidroizolacijom i
toplinskom izolacijom te sav potreban rad, kao i letve,
nosači, pričvrsna sredstva i pomoćni materijal. Komplet sa
svim limarskim falcevima i preklopima te s materijalom za
brtvljenje. Izvesti do pune funkcionalnosti.
Obračun po m1 komplet izvedenog opšava. m1 128,89 

LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi obuhvaćaju izradu i postavu horizontalnih i vertikalnih odvodnih žljebova, rigalica, te raznih opšava građevnih elemenata.
Radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima, normativima i pravilima struke. Materijal za izradu limarskih radova je pocinčani čelični
lim ili AL lim što je naznačeno u opisima stavki.
Izvoditelj radova je obvezan da na osnovu detalja u projektu izradi konkretne radioničke detalje koje će moći primjeniti nakon što ih odobri
projektant. Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi savijenih
limova ne smiju biti oštri, nego pravilno zaobljeni. Profilirani i formatirani elementi mogu se u radionici spajati u sekcije čija je dužina pogodna
za transport, a ne otežava montažu na objektu. Elementi i sekcije međusobno se spajaju limarskim vezama (jednostruki i dvostruki, ležeći i
stojeći prijevoji), lemljenjem i zakivanjem. Lemljenje se izvodi odgovarajućom atestiranom slitinom. Površine koje se leme moraju biti očišćene
odgovarajućom tekućinom za lemljenje. Spajanje elemenata u sekcije vrši se preklopom elemenata od cca 2 cm i obostranim lemljenjem.
Veza limarskih elemenata s građevnim elementima mora biti takva da omogućava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama.
Elementi se u betonsku podlogu učvršćuju mesinganim vijcima u PVC tiplu. Rupa u elementu kroz koju se zavidava vijak mora biti takvog
oblika i dimenzije da omogućava slobodno pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Nakon učvršćenja vijka na mjestu spoja lemi se zaštitna
kapica koja mora biti oblikovana tako da omogućava pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Vijci se postavljaju na razmaku od maksimalno
100 cm. Na mjestima gdje je to moguće pričvršćenje za podlogu vrši se sponama od čeličnog lima. Elementi duži od 20 m moraju se dilatirati
kako bi se izbjegle deformacije i oštećenja usljed rada konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Budući da lim ne smije ležati neposredno
na betonu ili žbuci, ispod lima se polaže traka krovne ljepenke. Širina traka mora odgovarati širini lima.
Prije izrade elemenata izvoditelj mora provjeriti mjere na gradilištu. Nakon izvedbe limarije izvoditelj je u obvezi da u nazočnosti nadzornog
inženjera izvrši ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propuštati
vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadržavanja vode u pojedinim elementima.
Jedinična cijena obuhvaća: radioničke nacrte i provjeru mjera na objektu, nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvljenje,
podložna krovna ljepenka, izradu elemenata u radionici, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, ugradbu elemenata na
objektu, provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.



4 Izrada i montaža opšava prodora kroz krovnu konstrukciju
(dimnjaci, odzračnici i sl.). Izrađuju se od pocinčanog
čeličnog lima d = 0,60 mm. Razvijene širine opšava su 50
cm s potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom.
Stavkom su obuhvaćeni veći prodori (dimnjaci), te manji
prodori odzračnih vertikala kanalizacije. U cijenu su
uključene vrijednosti svih radova i materijal.
Obračun po m1 ukupne duljine kompletno postavljenog
opšava. m1 13,60 

5
Izrada i postava okapa od pocinčanog obojenog lima, r.š. 20
cm, ispod horizontalnog žlijeba te iznad toplinskog sustava
pročelja. Opšav se pričvršćuje za nosivi sustav postojećeg
zida.
Stavka ukljućuje sav pribor potreban za montažu i izvedbu
vodotijesnog spoja za zidom, puclajsne i slično.
Obračun po m1 komplet izvedenog opšava. m1 209,30 

6 Dobava i montaža limene zaštite od ptica, sustav iglice.
Linijska traka se montira na limeni opšav iznad žlijeba.
Izvesti do pune funkcionalnosti.
Obračun po m1 duljine linijske trake. m1 262,10 

7 Izvedba pokrova na krovu sportske dvorane.
Isporuka i montaža limenog pokrova od pocinčanog
trapeznog profiliranog lima, debljine 0,55 mm. Obostrano
plastificirano, RAL po izboru investitora. Nagib krova 4
stupnja.
Stavka obuhvaća dobavu i montažu drvenih letvi i kontraletvi
dimenzija 3/5 cm. Letve se pričvršćuju iznad PE folije za
postojeću konstrukciju. Projektirani nagib izvesti putem
pocinčanih čeličnih kutnih profila.
Obračun po m2 razvijene krovne površine. m2 510,50 

8 Dobava, izrada i montaža opšava na krovu sportske
dvorane.
Opšav od pocinčanog lima, debljine 0,55 mm. U boji krovne
površine. Izvesti prema specifikaciji proizvođača u do pune
funkcionalnosti.
Obračun po m1 duljine postavljenog opšava prema opisu.
a) tipski limeni sljemenjak, r.š. 50 cm m1 52,80 
b) okapni lim, r.š. 40 cm m1 52,80 
c) perforirana metalna traka na rubu letvanog sloja za
sprječavanje ulaska životinja, širina 10 cm m1 52,80 

9 Dobava i postava tipskog linijskog snijegobrana od
pocinčanog bojanog lima gustoće prema uputama
proizvođača.
Obračun po m2 površine krova na koju se postavlja
snijegobran. m1 52,80 

10 Montaža (spajanje) sustava zaštite od munje na ravnim
krovovima.
Obračun po m2 razvijene površine krova na koju se
postavlja sustav zaštite od munje.
a) krov zapadnog dijela zapadnog krila školske zgrade m2 166,00 
b) krov sportske dvorane m2 510,50 
c) krov iznad ulaznog prostora, svlačionica, spremišta
sprava i stana m2 511,87 

11
Dobava i montaža metalne potkonstrukcije kosog krova
dvorane, od tipskih nosača greda podesivih po visini i širini,
sa pločom, tip PIII. Metalni nosači postavljaju se na
postojeću armiranobetonsku konstrukciju kosog krova i
tipskim vijcima pričvršćuju za drvene grede opisane u
posebnoj stavci. Postavljaju se na međusobnim razmacima
od 150-200 cm, otprilike 2 kom na svakih 10m2. Sve prema
uputama proizvođača. Obračun po m2 razvijene površine
krova na koju se postavalja potkonstrukcija krova. m2 512,20 
UKUPNO LIMARSKI RADOVI



VI

red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Izrada toplinske izolacije nadozida negrijanog tavana s
unutrašnje strane na bazi kamene vune. Sustav se sastoji
od:
1. prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
2. toplinska izolacija pločama mineralne vune debljine 10
cm: ploče se lijepe mineralnim građevinskim ljepilom te se
dodatno učvršćuju mehaničkim pričvršćivačima (6-8
kom/m2) prema uputama proizvođača
3. drugi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
4. tekstilno staklena mrežica koja se utiskuje u prethodni sloj
5. treći sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)
6. produžna žbuka
Radove izoditi u svemu prema uputama proizvođača. Prije
izvođenja radova zaštititi stolariju, staklo, podove i druge
površine.
Obračun po m2 komplet izvedenog sustava sa završnom
obradom. m2 262,21 

VII

red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Dobava i montaža drvenih greda dimenzija 8/12 cm. Grede
se postavljaju i pričvršćuju na tipske metalne nosače
potkonstrukcije tipa PIII obračunate u posebnoj stavci, a
između njih predviđeno je postavljanje toplinske izolacije u
sklopu izolacije kosog krova dvorane. Stavkom obuhvaćen i
premaz fungicidnim premazom, te svi potrebni kutni profili.
Obračun po m2 razvijene krovne površine na koju se
postavljaju grede. m2 512,20 

FASADERSKI RADOVI
Fasaderski radovi obuhvaćaju izradu plemenitih žbuka, plastičnih žbuka, radove na specijalnim tvornički pripremljenim
mortovima za žbukanje fasada te izradu kompaktnih toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava, ostakljenih alu sustava s
prekinutim toplinskim mostom i izradu pojedinačnih fasadnih ostakljenih stavki s prekinutim toplinskim mostom.
Osnovni materijali i mortovi koji se dobivaju njihovim mješanjem moraju odgovarati propisanim normama i standardima.
Radovi se moraju izvoditi u skladu sa standardom HRN U.F2.010.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na
gradilištu, radne skele, zaštitu gotovih elemenata na objektu od onečišćenja pri izvedbi fasaderskih radova, pripremu morta i
izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka fasaderskih radova. Cijena sadrži i sve
posredne i neposredne troškove za rad, materijal, transport, alat i građevne strojeve.
Cijevna fasadna skela nužna za izvođenje fasaderskih radova obračunata je posebno u zidarskim radovima.

UKUPNO FASADERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema vrijedećim propisima i pravilima struke. Tesarske konstrukcije
izvoditi od suhe rezane građe (do 30% tehničke vlage). Izmjere presjeka određene su projektom konstrukcije tj. za grede
dimenzija 10x10 cm s prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm.
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima struke (tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi).
Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlaţnosti te povezivati
nehrđajućim galvanski zaštićenim spojnim sredstvima.

UKUPNO TESARSKI RADOVI



VIII
red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Dobava i montaža kišnih krovnih slivnika za točkasti odvod
oborinskih voda, kao proizvod Hutter & Lechner HL 615 ili
jednakovrijedan ____________________.
Slivnik horizontalni DIN110, s protokom 4,20 l/s, s
pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na
smrzavanje, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora
za spoj s hidroizolacijom nastavnim plastičnim okvirom
podesivim po visini 45-120 mm / 240 x 240 mm s
mogućnošću odvodnje procjedne vode s hidroizolacije,
uljevno lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm. Prilikom
spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti
odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.
Stavka uključuje slivnik, nastavni element, prirubnice, hvatač
prljavštine i lišća, rad i sav potreban pomoćni materijal te
priključak na vertikalne olučne cijevi. Izvesti u svemu prema
uputama proizvođača. Izvesti do pune funkcionalnosti.
Obračun po komadu. kom 8,00 

2 REKONSTRUKCIJA KROVOVA
I RUŠENJA I DEMONTAŽE
II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
III ZIDARSKI RADOVI
IV IZOLATERSKI RADOVI
V LIMARSKI RADOVI
VI FASADERSKI RADOVI
VII TESARSKI RADOVI
VIII INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE

UKUPNO REKONSTRUKCIJA KROVOVA

INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE

UKUPNO INSTALACIJA KROVNE ODVODNJE



3. MODERNIZACIJA RASVJETE
red.
br.

stavka
jedinična
mjera

količina
jedinična
cijena

ukupno

Troškovnikom se predviđa nabava potrebnog materijala
jednakih ili boljih tehničkih karakteristika, postavljanje
kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i
puštanje u ispravan rad.
Proizvođač mora posjedovati certifikat ISO 9001:2008.
Priložiti: LDT datoteke nuđenih svjetiljki, tehničke listove,
izjavu o sukladnosti.
Svjetiljke moraju zadovoljavati iste ili bolje slijedeće
tehničke karakteristike :

I.
1.

Nabava i isporuka nagradnog LED Panela kao Detas
Dleds Praxis LLC 40N, 60x60cm, 4000K, max 40W ili
jednakovrijedan, sa uključenjim vanjskim napajanjem:
način montaže: nadgradni, kut svjetlosti 120°;
temperatura svjetlosti: neutralna bijela 4000K, životni
vijek >50000 sati; faktor uzvrata boja RA>80; ulazni
napon 100-250 VAC; LED driver sa konstantnom strujom;
IP20 ili IP54 stupanj zaštite; klasa izolacije II; faktor
snage >0.9, radna temperatura -10 do +55°C, boja bijela;
difuzni pokrov, masa 2.5 kg; dimenzije:
600x600x12,2mm;

kom 307,00
2. Nabava i isporuka ugradbenog LED Panela kao Detas

Dleds Praxis LLC 25N, 120x30cm, 4000K, max 25W ili
jednakovrijedan, sa uključenjim vanjskim napajanjem:
način montaže: ugradbeni, kut svjetlosti 120°;
temperatura svjetlosti: neutralna bijela 4000K, životni
vijek >50000 sati; faktor uzvrata boja RA>80; ulazni
napon 100-250 VAC; LED driver sa konstantnom strujom;
IP20 ili IP54 stupanj zaštite; klasa izolacije II; faktor
snage >0.9, radna temperatura -10 do +55°C, boja bijela;
difuzni pokrov, masa 2.5 kg; dimenzije:
1200x300x12,2mm;

kom 86,00
3 Nabava i isporuka stropne ugradbene svjetiljke sa

uključenjim vanjskim napajanjem kao Detas Dleds KEA
LLC 240 N max. 20W ili jednakovrijedna:
kut svjetlosti 150°; temperatura svjetlosti: neutralna bijela
4000K, životni vijek >50000 sati; faktor uzvrata boja
RA>75; ulazni napon 100-250 VAC; LED driver sa
konstantnom strujom; mogućnost nadogradnje
emergency modula; IP40 stupanj zaštite; klasa izolacije II;
faktor snage >0.9, radna temperatura -10 do +55 °C,
aluminijsko tijelo; boja bijela/brušeni aluminij; dimenzije
φ240x38mm; masa 0.4kg;

kom 40,00
4. Nabava i isporuka linearne nadgradne svjetiljke za

rasvjetu sportske dvorane kao Detas Dleds KES N 150-N
120W ili jednakovrijedna:
snaga 120W; izdvojeni LED driver u kućištu; životni vijek:
>50000 h; optika: snop 120°; CCT 4000K; mliječni
pokrov; visoki faktor uzvrata boja Ra >80; ulazni napon
230 VAC; faktor snage >0.95; kućište aluminij,
polikarbonatni pokrov, IP65 stupanj zaštite, radna
temperatura -25 do +40°C, klasa izolacije I; dimenzije:
1500mm;
širina x visina: 90mmx95mm, masa: 3 kg. U skladu sa:
EN60598-1, EN60598-2-1,
EN61547, EN62031, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-
3-3 kom 15,00
UKUPNO SVJETILJKE

II.
1 Nabava i isporuka spojnog voda za spoj svjetiljke na

mrežu tip NYM-J 3x1,5 mm2 i pripadajućih stezaljki m 50,00
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL  

SVJETILJKE

ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL



III.
1 Isključenje energetskih napojnih kabela rasvjete na

pojnim točkama. Nakon završetka spajanja ponovno
uključenje napojnih kabela u pojnoj točki. kpl. 1,00

2 Demontaža postojećih svjetiljki u cijelosti, te odvoz istih
na deponiju investitora kom 534,00

3 Montaža svjetiljki na mjestu postojećih koje se uklanjanju,
izvršenje svih potrebnih spojeva, te ispitivanje i puštanje u
rad. kom 448,00

3. MODERNIZACIJA RASVJETE
I. SVJETILJKE
II. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
III. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

UKUPNO MODERNIZACIJA RASVJETE

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI



4. FOTO-NAPONSKA CENTRALA
red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Fotonaponski modul A klase, polikristalični, tip kao

SOLVIS SV60-255

- nazivna snaga 255W -0/+4,9 W

- stupnja korisnog djelovanja (efektivnost) 15,41%

- proizvođačko jamstvo 10 god 

- opteretivost 5400Pa

- jamstvo na 90% snage 12 god

- jamstvo na 80% snage 25 god kom 120,00

2 Mrežni izmjenjivač - fotonaponski pretvarač, tip kao ABB

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400

- Broj neovisnih MPPT sustava: 2

- Max. ulazna DC snaga po MPPT-u: 16000 W 

- Max. ulazni napon: 1000V

- Max. ulazna struja (ukupno/MPPT): 64A / 32A

- Max. izlazna AC snaga: 30000 W

- Max. izlazna struja: 45 A

- Iskoristivost: 98,0% (Euro)

- Integrirana/ugrađena DC i AC sklopka, DC osigurač

sklopke 12A i DC prenaponska zaštita. kom 1,00

3 Komunikacijski uređaj VSN700-03 (Data Logger) s

pratećom opremom za monitoring rada elektrane putem

interneta

kom 1,00

4 Razvodni ormar GRSE, koji uključuje:                         

- 1 kom. Tropolni AC odvodnik prenapona tip I+II (B+C)

- 1 kom. Diferencijalna zaštitna sklopka FiD 4P 63A

300mA tip A

- 1 kom. Prekidač 3P 63 A

- 1 kom. Grebenasta sklopka 0-1 3P 63A

- utičnica

- 1 kom. Kombinirana zaštitna sklopka KZS 2P 10A 30mA

tip B

- komplet sav ostali sitni nenabrojani spojni i montažni

materijal do pune funkcionalnosti sustava kom 1,00

5 Jednožilini fleksibilni solarni kabel za fotonaponske

sustave PV1-F 6mm2, otporan na UV zračenje i

atmosferske utjecaje

m 1.600,00

6 Aluminijska potkonstrukcija za montažu 120 FN modula

na kosi krov (trapezni lim) sa pocinčanim i antikorozivnim

vijčanim spojkama.                           
kpl 1,00

7 Montaža kompletne opreme koja uključuje:

- Montažu konstrukcije na kosi  krov                                             

- Montažu FN modula na nosivu krovnu konstrukciju                                        

- Kabliranje FN elektrane (DC i AC strana)

- Ugradnja i ožičenje razvodnog ormara GRSE

- Ugradnja i ožičenje mrežnog invertera

- instalacija, ožičenje i programiranje webbox sučelja za

praćenje rada FN elektrane putem interneta kom 1,00

8 Energetski kabel PP00-Y 5x16 mm2 ili jednakovrijedan za

povezivanje izmjenjivača i GRSE
m 10,00

9 Energetski kabel PP00-Y A 4x50 mm2 ili jednakovrijedan

za povezivanje GRSE i GRO
m 25,00

10 Vodič P/F 16mm2 za uzemljenje metalnih konstrukcija sa

točkom izjednačenja potencijala
m 400,00

11 Potrošni i sitnospojni materijal (kanalice, spojni pribor,

vezice, stezaljke, bužiri, itd.) kpl 1,00



12 Ispitivanje izvedene instalacije elektrane, funkcijsko

ispitivanje, ispitivanje elektrane u pokusnom radu
kom 1,00

13 Mjerenje kvalitete električne energije (7 + 7 dana) s

izradom Elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) kpl 1,00

5. SUSTAV DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA
red.
br.

stavka
jedinična

mjera
količina

jedinična
cijena

ukupno

1 Registrator podataka kom 1,00

2 Programiranje i parametriranje uređaja kom 1,00

3 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i

ostali potrošni materijal.
kompl 1,00

4 Inastalacija,puštanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00

5 Nabava i ugradnja vodomjera sa impulsnim izlazom. kom 1,00

6 Registrator podataka kom 1,00

7 Programiranje i parametriranje uređaja kom 1,00

8 Nabava i ugradnja opreme za galvansko odvajanje kom 1,00

9 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i

ostali potrošni materijal.
kompl 1,00

10 Instalacija,puštanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00

11 Registrator podataka kom 1,00

12 Programiranje i parametriranje uređaja kom 1,00

13 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i

ostali potrošni materijal.
kompl 1,00

14 Inastalacija,puštanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00

15 Repatitor podataka. kom 1,00

16 Koncetrator podataka. kom 1,00

17 Programiranje i parametriranje koncetratora podatka. kom 1,00

18 Nabava i ugradnja mrežnog preklopnika. kom 1,00

19 Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i

ostali potrošni materijal.
kompl 1,00

20 Instalacija,puštanje u rad i testiranje rada sustava kompl 1,00

UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA

UKUPNO FOTO-NAPONSKA CENTRALA

VODA

ELEKTRIČNA ENERGIJA

TOPLINA

INSTALACIJA SUSTAVA


