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DOKUMENTACIJA O  NABAVI
PUNIONICA STLAČENIM  PLINOM DUBRAVA

 Specifikacija usluga i radova
PUNIONICA STLAČENIM PLINOM DUBRAVA
	Stavke navedene u troškovniku moraju biti ponuđene u skladu s projektnim uvjetima danim u Tehnički opis opreme za punionicu stlačenog plina s trafostanicom ZET-a u Ulici kneza Branimira, Zagreb koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.
U cijenu ponude moraju biti uključeni:

· transport opreme od lokacije proizvodnje do lokacije punionice SPP-a ZET-a uključujući osiguranje

· obuka osoblja za rad na siguran način i tekuće održavanje punionice plina, te obuka osoblja za korištenje programskog sustava (3 osobe)

· postupak ocjenjivanja sukladnosti uređaja i opreme sukladno: 

· Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)

· Pravilniku o tlačnoj opremi (NN 20/15)

· Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14),

· Pravilniku o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (NN 134/09)

· Pravilniku  o  opremi  i  zaštitnim  sustavima  namijenjenim  za  uporabu  u  potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16),

· Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06), i drugim relevantnim zakonskim propisima.



	Red. Br.
	Opis stavke
	Jedinica mjere
	količina

	1.
	PROJEKTIRANJE

	
	IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PUNIONICE SPP

Izrada glavnog projekta u skladu sa Zakonom, propisima i pravilnicima, na nivou za ishođenje potvrde glavnog projekta, uključujući ishođenje pozitivnog mišljenja Ex Agencije
Ishođenje potvrde glavnog projekta
Izrada izvedbenog projekta – na nivou za izvođenje uključujući izradu dokumentacije za odobrenje konstrukcije od TOS-a

Sudjelovanje pri tehničkom pregledu i probnom radu
Ishođenje uporabne dozvole
	Komplet
	1,00
	
	

	2
	ISPORUKA OPREME PUNIONICE SPP I MONTAŽA

	2.1
	KOMPRESORSKA JEDINICA

Kompresorska jedinica kompaktne paketne izvedbe s  elektromotornim pogonom i pomoćnim sustavima u zaštitnim limenim kućištima, opremljen sa svom propisanom zaštitnom, sigurnosnom i mjernom armaturom prema Pravilniku o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) – NN RH, br. 134/2009. i propisima vezanim za takvu vrstu opreme (PED, ATEX, itd).

Jedinica treba sadržavati sljedeće glavne komponente sa slijedećim karakteristikama:

Kompresor s ulaznim tlakom od 4 bar i izlaznim tlakom 250 do 275 bara, kapaciteta minimalno 750 Sm3/h
· tipkalo za isključenje u slučaju nužde

· automatsko-sigurnosno iskapčanje (zaustavljanje) u slučaju preniskog ulaznog tlaka, nedovoljne količine ulja za podmazivanje, nedovoljnog tlaka ulja za podmazivanje, previsoke izlazne temperature plina, previsokog izlaznog tlaka plina itd.

Elektromotor sa soft startom

Filter ili sistem za odstranjivanje zaostalog ulja iz plina nakon komprimiranja plina u kompresorima
Uljni sustav za podmazivanje crpka za ulje, filter ulja, vizualni indikator nivoa i temperature, temperaturni prijetvornik, prijetvornik niskog i visokog tlaka, manometar, ventil maksimalnog tlaka
Rashladni sustav za kompresor sa svom pratećom armaturom
Sigurnosni ventil u slučaju povećanog pritiska

Zvučna izolacija sa prigušenjem zvuka na minimalno 73 Db.
	Komplet
	3,00
	
	

	2.1.1
	Uređaj za detekciju plina
Uređajem za detekciju plina s mogućnošću označavanja stanja (POGON, ALARM i KVAR) kroz stupnjevanje detekcije. Prvi stupanj detekcije, predalarm kod postizanja 20% koncentracije donje granice eksplozivnosti, drugi stupanj alarm kod postizanja 40% koncentracije donje granice eksplozivnosti i treći stupanj kvar, te sigurnosno iskapčanje sustava (svjetlosni i zvučni alarmi kod svih stupnjeva detekcije). Uređaj za detekciju plina mora imati ili komunikacijske ili signalne izlaze sa jednoznačnim definiranjem lokacije u kojoj je došlo do plinodetekcije.
	Komplet
	5,00
	
	

	2.2
	Hladnjak plina sa svom pripadajućom armaturom za punjenje vozila u ljetnom periodu. Hladnjak treba biti u čeličnom kućištu.
	Komplet
	1,00
	
	

	2.3
	Uređaj za sušenje plina na ulaznoj grani kompresora sa svom pripadajućom armaturom u skladu s propisima: filter, slavine, indikatori vlage, sigurnosni ventili itd. Uređaj za sušenje plina mora biti u čeličnom kućištu.
	Komplet

	1,00
	
	

	2.4
	SKLADIŠTE PLINA (GRUPA SPREMNIKA)

Skladište plina radnog tlaka minimalno 250 bar, ukupnog kapaciteta minimalno 2240 l za obje grupe, smješteno u zaštitnom limenom kućištu, koncipirano kao set cilindričnih spremnika u kaskadama ili samo VT, komplet s armaturom i instrumentima prema propisima i svim potrebnim atestima, boce mogu biti od 80l (može biti i veće zapremnine) ako udovoljavaju propisima.
	Komplet
	1,00
	
	

	2.4.1
	SIGURNOSNI PANEL SKLADIŠTA PLINA

Ručni ventili, automatski ventili, sigurnosni ventili, manometri, ispušni ventili, fitinzi i ostalo montirano na kućište skladišta plina.
	Komplet
	2,00
	
	

	2.5
	VISOKOTLAČNI SPOJNI CIJEVNI RAZVOD
Cijevni razvod od kompresora do agregata za punjenje (dispenzera) P1, P2 i P3 te razvod unutar upravljačkog ventilskog sustava, uključujući električne vodiče i zaštitnu cijev za vođenje električnih vodiča, materijal cijevi od nehrđajućeg čelika
	Komplet
	1,00
	
	

	2.6
	KONTROLNO – UPRAVLJAČKA JEDINICA KOMPRESORA
Upravljačka ploča kompresora (potrebna je instalacija komprimiranog zraka sa dodatnim kompresorom ako se nudi pneumatsko upravljanje ventilima)  mora omogućiti:

- automatsko pokretanje (start up) kod minimalnog tlaka plina u

spremnicima

- automatsko zaustavljanje kod maksimalnog radnog tlaka plina

Zaustavljanje u slučaju nužde kod:

- minimalnog ulaznog tlaka plina

- maksimalnog ulaznog tlaka plina

- minimalnog nivoa ulja za podmazivanje

- preniskog tlaka ulja za podmazivanje

- previsoke temperature ulja

- previsoke temperature plina

- previsokog međustupanjskog tlaka plina

Upravljanje ponovnim pokretanjem nakon zaustavljanja u slučaju nužde

Upravljanje protokom plina od kompresora prema kaskadama ili samo VT skladišta plina

Glavne funkcije prikaza

- prikaz parametara koje šalju senzori ugrađeni u postrojenje

- prikaz parametara zbog kojih je došlo do zaustavljanja u slučaju nužde

- ukupni sati rada postrojenja

- aplikacije korisničkog software-a na hrvatskom jeziku

Daljinski nadzor i upravljanje nad kompresorskom jedinicom: - PLC lokalnog upravljanja sa standardnim komunikacijskim modulom 
- korisničko sučelje za operatere na hrvatskom jeziku

Upravljačka jedinica kompresora mora biti montirana u kontrolnoj sobi osoblja stanice
	Komplet
	3,00
	
	

	2.7.1
	Agregat za opskrbu (dispenzer) dvostruki s kućištem i svom potrebnom opremom, armaturom i instrumentacijom prema propisima za svako pojedino mjesto za punjenje, poseban mjerač protoka SPP-a za svako mjesto za punjenje.
- savitljiva cijev za punjenje duljine minimalno 4m – 2 kom
- spojnice za punjenje NGV2 – 2kom 
- sigurnosna spojnica na povlačenje – 2 kom
- mikroprocesorsko upravljanje punjenjem vozila 
- odgovarajući protokol za prijenos podataka i komunikacija sa

nadređenim upravljačkim sustavom

- aplikacije korisničkog software-a na hrvatskom jeziku

- ostali zahtjevi prema tehničkom opisu

Agregat za opskrbu (dispenzer) mora zadovoljavati uvjete iz Pravilnika o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (NN 134/09)
	Komplet
	1,00
	
	

	2.7.2
	Agregat za opskrbu (dispenzer) jednostruki sa kućištem i svom potrebnom opremom, armaturom i instrumentacijom prema propisima za svako pojedino mjesto za punjenje, poseban mjerač protoka SPP-a za svako mjesto za punjenje.
- savitljiva cijev za punjenje duljine minimalno 4m

- spojnica za punjenje NGV2

- sigurnosna spojnica na povlačenje

- mikroprocesorsko upravljanje punjenjem vozila 

- odgovarajući protokol za prijenos podataka i komunikacija sa

nadređenim upravljačkim sustavom

- aplikacije korisničkog software-a na hrvatskom jeziku

- ostali zahtjevi prema tehničkom opisu

Agregat za opskrbu (dispenzer) mora zadovoljavati uvjete iz Pravilnika o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (NN 134/09)
	Komplet
	1,00
	
	

	2.7.3
	Agregat za opskrbu (dispenzer) dvostruki s kućištem i svom potrebnom opremom, armaturom i instrumentacijom prema propisima za svako pojedino mjesto za punjenje, poseban mjerač protoka SPP-a za svako mjesto za punjenje.
- savitljiva cijev za punjenje duljine minimalno 4m – 2 kom
- spojnice za punjenje NGV1 – 2kom (NGV2 kao adapter)
- sigurnosna spojnica na povlačenje – 2 kom
- mikroprocesorsko upravljanje punjenjem vozila 
- odgovarajući protokol za prijenos podataka i komunikacija sa

nadređenim upravljačkim sustavom

- aplikacije korisničkog software-a na hrvatskom jeziku

- ostali zahtjevi prema tehničkom opisu

Agregat za opskrbu (dispenzer) mora zadovoljavati uvjete iz Pravilnika o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (NN 134/09)
	Komplet
	1,00
	
	

	2.8
	SUSTAV ZA PRIJENOS PODATAKA I KONTROLNO UPRAVLJAČKO NADZORNI SUSTAV

Kartični automat s karticama za identifikaciju i praćenje potrošnje po autobusu-vozilu  na svakom mjestu punjenja na agregatima za opskrbu. Mogućnost prikaza svih podataka punjenja, vozila i korisnika na računalu.

Ostali zahtjevi prema tehničkom opisu.
	Komplet
	1,00
	
	

	2.9
	KOMPLETNO OŽIČENJE KOMPONENTI PUNIONICE

(u skladu s propisima)
	Komplet
	1,00
	
	

	2.10
	PROSTORIJA ZA OSOBLJE I OPREMU

Dobava i ugradnja objekta za smještaj osoblja i opreme.
	Komplet
	1,00
	
	

	2.11
	TRANSPORT

Transport cjelokupne opreme do lokacije punionice SPP-a ZET-a na Ulici kneza Branimira i Mandlova bb, Zagreb 
	Komplet
	1,00
	
	

	2.12
	INSPEKCIJA

EX Agencija, Izjave sukladnosti prema PED-u, DZM Državni zavod za mjeriteljstvo

OPT agencija 
	Komplet
	1,00
	
	

	2.13
	Montaža opreme SPP punionice

Montaža opreme punionice SPP-a ZET-a na lokaciji u Ulici kneza Branimira sukladno važećim Zakonskim propisima i pravilima struke koji vrijede za ovu vrstu montaže i opreme
	Komplet
	1,00
	
	

	2.14
	Zavarivanje i NDT Ispitivanje na spojevima plinovoda od mjerne stanice MS do kompresora
	Komplet
	1,00
	
	

	2.15
	Označavanje komponenata SPP punionice

Označavanje svih komponenti postrojenja natpisnim pločicama i oznakama smjera strujanja medija, kao i postavljanje uputa o sigurnom radu, sve u skladu s propisima.
	Komplet
	1,00
	
	

	2.16
	Funkcionalno testiranje, puštanje u pogon i obuka osoblja (sa pripremom i dostavom kompletne atestno-tehničke dokumentacije za tehnički pregled)
	Komplet
	1,00
	
	

	3.
	GRAĐEVINSKI RADOVI

	3.1
	Geodetski radovi 

Iskolčenje punionice SPP, geodetsko praćenje radova i osiguranje iskolčenih točaka, kontrola za vrijeme građenja, izrada elaborata izvedenog stanja sa ovjerom u katastru.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.2
	Pripremni radovi, demontaže i rušenja
Razbijanje i priprema postojećih asfaltnih i betonskih površina, cjevovoda, ploča i pratećih elemenata na lokaciji, iskop, utovar, odvoz na deponij.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.3
	Izmještanje javnog kanala kanalizacije

Prije početka izgradnje objekta potrebno je izmjestiti javni kanal Ø60/90cm prema Servisnoj cesti i izgraditi novi Ø 40cm uz Branimirovu ul. sve o trošku Investitora. Na postojeći kanal je priključena oborinska odvodnja Servisne ceste i Branimirove ulice iz tog razloga potrebno je izgraditi novi kanal uz Branimirovu ulicu da možemo priključit odvodnju Branimirove ulice. 
	Komplet
	1,00
	
	

	3.4
	Zemljani radovi 

Strojno ručni iskop u tlu za punionicu SPP, strojno ručni iskop kanala za cijevi i kablove, utovar na kamione i odvoz na deponij, zatrpavanje zamjenskim materijalom nakon polaganja cijevi, istovar i razastiranje te sav rad i sredstva za rad, do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.5
	Izrada nasipa u objektu ispod ab ploče

Nasip sa kamenim materijalom (šljunak 0-32) sa zbijanjem i planiranjem završne površine, nabava materijala te sav rad i sredstva za rad do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.6
	Betoniranje temelja i nadtemelja
Izrada odnosno dobava, prijevoz, ugradnja, njega svježeg betona uz sav potreban rad i sredstva za rad, te uključenu armaturu i izradu armature prije betonaže, sve do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.7
	Betoniranje ab zidova i kanala 
Betoniranje zidova i kanala energetskih kabela, cijevi i šahta vodonepropusnim betonom, izrada odnosno dobava, prijevoz, ugradnja, njega svježeg betona uz sav potreban rad i sredstva za rad, te uključenu armaturu i izradu armature prije betonaže, sve do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.8
	Betoniranje ab podne ploče punionice SPP
Izrada odnosno dobava, prijevoz, ugradnja, njega svježeg betona uz sav potreban rad i sredstva za rad, te uključenu armaturu i izradu armature prije betonaže, sve do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom. 
	Komplet
	1,00
	
	

	3.9
	Izrada ograde za opremu SPP
Izrada temelja, beton temelja, oplata, dobava, prijevoz, ugradnja, njega svježeg betona uz sav potreban rad i sredstva za rad te uključenu armaturu i izradu armature prije betonaže, sve do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom i postavljanje ograde.
	Komplet
	1,00
	
	

	3.10
	Izgradnja prometnih i manipulativnih površina
Proširenje postojećih prometnih površina za potrebe nove punionice SPP, izrada platoa za pristup otoku s agregatima za gorivo, priprema podloge, dobava i ugradnja asfalta, dobava i ugradnja cestovnih ivičnjaka, asfaltiranje svih potrebnih površina uz sav potreban rad i sredstva za rad, postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, sve do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet 
	1,00
	
	

	3.11
	Hortikulturno uređenje k.č. 332/1 k.o. Peščenica sukladno zahtjevima iz lokacijske dozvole što uključuje sadnju zamjenskih stabala.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.
	STROJARSKI RADOVI, TE IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE NADSTREŠNICE IZNAD DISPENZERA

	4.1
	Dobava i montaža cjevovoda i armature cjevovoda 

Transport čeličnih cijevi, zavarivanje, hidromehanička zaštita cijevi i zavarenih spojeva, 100% radiografsko snimanje varova, tlačna proba, izrada dnevnika zavarivanja i ispitnog izvještaja za izradu plinovoda od mjerene stanice (MS) do kompresora. Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.2
	Spajanje na buduću mjernu stanicu MS
Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.3
	Antikorozivna zaštita cjevovoda (zaštita instalacija bojanjem dvostrukim temeljnim premazom i pokrivnom bojom RAL – žuta)
	Komplet
	1,00
	
	

	4.4
	Izrada i montaža oslonaca cjevovoda (zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva, izrada dnevnika zavarivanja i ispitnog izvještaja, te antikorozivna zaštita oslonaca bojanjem dvostrukim temeljnim premazom i pokrivnom RAL-žutom bojom). Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.5
	Inspekcijski nadzor po PED i tehničkim zahtjevima
	Komplet
	1,00
	
	

	4.6
	Izrada čeličnih nadstrešnica (izrada, transport i montaža čelične konstrukcije i čelične rešetke sa AKZ zaštitom sa dva premaza temeljne zaštitne boje i dva premaza završne boje). Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.7
	Krovopokrivački radovi (dobava i montaža profiliranog lima, uključujući potrebnu potkonstrukciju, sav spojni, brtveni, vezni i ostali materijal, te sav rad i sredstva za rad, boja po izboru investitora). Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	4.8
	Izrada opšava nadstrešnice 

Izrada i opšivanje sljemena krova ravnim čeličnim limom, obostrano pocinčanim, boja jednaka boji pokrova sa dobavom materijala sljemenjaka, unutarnjeg opšava panela, glavnih panela (lim, vijci, brtvena traka, brtveni kit), izrada i montaža opšava, te sav rad i sredstva za rad. Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	5.
	ELEKTRO RADOVI

	5.1
	Izgradnja trafostanice, nabava i montaža opreme transformatorske stanice
Napajanje elektro potrošača punionice osigurat će se iz nove trafostanice, koja će se izgraditi na parceli.

Trafostanica je tipska, armiranobetonske konstrukcije, snage potrebne za napajanje svih potrošača SPP punionice.

Stavka predviđa dobavu i polaganje SN kabela i spoj trafostanice na javnu elektroenergetsku mrežu.
	Komplet
	1,00
	
	

	5.2
	Polaganje novog NN energetskog kabela za SPP punionicu

Dobava i ugradnja  energetskih NN kabela za spajanje glavnog razvodnog ormara punionice na novu trafostanicu, te spajanje glavnog razvodnog ormara s ostalim potrošačima. Stavka obuhvaća radove potrebnih ispitivanja do potpune gotovosti sa izdavanjem kompletne atestno-tehničke dokumentacije.

Dobava i ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije.
	Komplet
	1,00
	
	

	5.3
	Ostali elektroinstalacijski i instrumentacijski radovi potrebni za funkcionalnost punionice SPP (dobava i montaža instalacija rasvjete, utičnica, telefonsko-računalna instalacija te instalacija ozvučenja, sve zajedno s pripadajućom opremom) sa izdavanjem kompletne atestno-tehničke dokumentacije
	Komplet
	1,00
	
	

	5.4
	Instalacija uzemljenja objekata i opreme, zaštite od djelovanja munja i izjednačavanja potencijala punionice SPP  (uključeni svi segmenti punionice)

Stavka obuhvaća radove do potpune gotovosti sa svom potrebnom atestno-tehničkom dokumentacijom.
	Komplet
	1,00
	
	

	
	Napomena:

Ponuditelj mora izvesti sve ostale radove koji nisu obuhvaćeni specifikacijom, a neophodni su za stavljanje punionice u punu funkciju.
	 
	
	
	


