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11.A.0.0. OPCENITO
11.A.0.0.1. uUvoD

Odlagaliste Jakusevec-Prudinec je odlagaliste komunalnog i neopasnog otpada grada
Zagreba i njegove okolice. PovrSina koju ¢e zauzeti odloZzen otpad, nakon zatvaranja
odlagalista tj. nakon iskoristenja svih kapaciteta iznositi ce oko 54 ha. Tlocrtni oblik
odlagalista je priblizno pravokutan. Maksimalna duljina projektiranog odlagalista iznosi
oko 1.365 m, dok je maksimalna Sirina oko 390 m.

Povrsina terena oko odlagalista je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku. Na
sjeverozapadu se teren rijetko izdize iznad apsolutne kote 109,50 m n.m., a na
jugoistoku iznad 109,00 m n.m. Prosjecna kota okolnog terena je 109,00 m n.m. Tijelo
odlagalista je koncipirano da obod (sjeciste krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu
visinsku kotu od 155 m n.m., odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote
okolnog terena koji ga okruzuje. U sredini odlagalista je visinska kota zavrsnog pokrova
nesto visa, jer je na krovnom dijelu projektiran dvostresan nagib od centra odlagalista
prema vrhu bocnih kosina zavrsnog pokrova od 5 %. Na slici ispod prikazan je shematski
prikaz zavrsnog pokrova tijela odlagalista.

¢ (0.15m HUMUSNI SLOJ ¢ 0.15m HUMUSNI SLOJ

¢ 0.85m ZASTITA OD MRAZA| ¢ 0.65m ZASTITA OD MRAZA
¢ (0.010m GEOKOMPOZITNI | «0.010m GEOKOMPOZITNI

DRENAZNI SLOJ DRENAZNI SLOJ
¢ 0.006m BENTONITNI TEPIH| e0.001 m GLATKA LLDPE
(GCL) GEOMEMBRANA

¢0.010m GEOKOMPOZITNI | «0.006m BENTONITNI TEPIH
SLOJ ZA OTPLINJAVANIE (GCL)

¢ 0.3m MEDJU POKROVNI ¢ 0.010m GEOKOMPOZITNI
SLOJ SLOJ ZA OTPLINJAVANIE

¢ 0.3m MEDJU POKROVNI

I

5%

155m.n.m.

I N
109 m.n.m.

Slika 1. Shematski prikaz zavrSnog pokrova tijela odlagalista JakuSevec
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1LA.0.0.2.  PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALISTA

Radi lakseg pregleda obaveza lzvodaca, sustav "Tijelo odlagalista” je podijeljeno u
nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smjestaju. Sustav "Tijelo
odlagalista” se sastoji od sljedecih podsustava:

A.1. Prihvat i ugradnja otpada

A.2. Privremeno prekrivanje

A.3. Prometnice i platoi

A.4. Obodni nasip

A.5. Medunasip (zecji nasip)

A.6. Kanali

A.7. Detekcija oste¢enja geomembrane

A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda

A.9. Zastitni sloj iznad sustava drenaze

A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada

A.11. Gornji brtveni sloj

A.12. Gotova prekrivka

A.13. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji
A.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice

11.LA.0.0.3. POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Odluka o otvaranju smetlista Jakusevec-Prudinec donesena je 1964. godine, kada je
izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zasti¢ena njena desna obala.
Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. Smetliste je aktivno od 1965 godine, kada
je zapocelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeca u rukavce Save i jame nastale
eksploatacijom sljunka.

Do pocetka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlista Jakusevec-Prudinec
njegovo zaposjedanje vrijednog zemljista za buduéi industrijski razvoj Grada. Zbog
osiguranja novih povrsina za potrebe industrijske gradske zone, 1976 godine zapocele su
aktivnosti na istraznim radovima, izradi projekata itd. Donesena je i odluka o
ogranicenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena, Sto je dovelo do danjeg
Sirenja smetlista.

Zbog stalnog pogorsavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rjesavanje problema
odlaganja otpada na smetlistu Jakusevec-Prudinec jos vise dobiva na znacaju. Naime,
kako su gradska crpilista na lijevoj obali Save zbog industrijskog onecisc¢enja postupno
bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe, postajalo je sve zanimljivije podrucje
Crnkovec na desnoj obali Save, koje je od odlagalidta JakuSevec-Prudinec udaljeno samo
3 km nizvodno. To podrucje je 1981. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove
grada Zagreba kao rezervno crpiliste. Od 1986. do 1988. godine na smetlistu su vrsena
prva sveobuhvatna istrazivanja, kako bi se utvrdio utjecaj odloZzenog otpada na okolis,
posebice na podzemne vode. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovrsena
prema planiranom programu, ali su ukazala na realnu opasnost od oneciscenja
podzemnih voda na podrucju Crnkovec uslijed utjecaja smetlista.

Gradsko poglavarstvo je pocetkom 1991. godine pokrenulo izradu ldejnog rjesenja
uredenja i zatvaranja smetlista Jakusevec-Prudinec. Nakon analiza razlicitih varijantnih
rjeSenja, odabrana je varijanta sanacije na nacin da se postojec¢i otpad uklanja i
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privremeno odlaze na drugom mjestu (na postojecoj lokaciji) dok se nije uredilo
slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugradivao prethodno
uklonjen otpad. Radi jednostavnosti i sto lakseg uskladivanja spomenutih operacija,
buduce odlagaliste podijeljeno je u plohe (1 - 6), te se po plohama i provodila sanacija.

Sve do 1996. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zastite
podzemnih voda i zraka od zagadenja. Istrazivanja koja su se provodila 80-tih i 90- tih
godina na podrucju Jakusevca ukazivala su da postoji izrazit trend pogorsanja kvalitete
podzemnih voda i znacajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagalista,
sto je nedvojbeno upucivalo na to da smetliSte treba smatrati znacajnim izvorom
onecis¢enja okolisa (vidi http://hrcak.srce.hr/; M. Ahel., S. Terzic¢., N. Tepic.: Organska
onecis¢enja u odlagalistu otpada Jakusevec i njihov utjecaj na podzemne vode, Arhiv za
higijenu rada i toksikologiju 2006; 57: str. 307-315, Zagreb, 2006 i V. Vadic.:
Onecisc¢enje zraka u podrucju odlagalista otpada Jakusevec i u okolnim naseljima, Arhiv
za higijenu rada i toksikologiju 2006; 57: str. 317-324, Zagreb, 2006).

Sa sanacijskim radovima odlagalista zapocelo se 1996. godine kada je sanirana ploha 1.
Uz spomenuti brtveni sustav, odabrano rjesenje sadrzi jos i neke druge dijelove s kojima
opisan nacin izvedbe uredenog dna tek zajedno cini cjelinu rjesavanja sigurnog nacina
odlaganja otpada na budu¢em uredenom sanitarnom odlagalistu komunalnog otpada. To
su:

e sustav prikupljanja, odvodnje i obrade oneciscenih procjednih voda iz tijela
deponije prije njihovog ispustanja u recipijent, odnosno u sustav javne
odvodnje,

e sustav prikupljanja, odvodnje i ispustanja oborinskih voda uredenog dijela tijela
odlagalista Jakusevec-Prudinec u recipijent,

e sustav prikupljanja i odvodenja odlagaliSnog plina na mali termoenergetski
objekt (mTEO) u cilju energetskog iskoristenja plina ili spaljivanja na bakljama,

e sigurnosni sustavi (kontrola dovoza razli¢itih vrsta otpada, kontrola pristupa,
interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoce zraka i sl.)

Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. U prvoj
fazi (fazi sanacije) postojeci stari otpad je prebacen na uredenu, brtvenu
(slabopropusnu) podlogu, koja sprjecava tecenje procjednih voda iz otpada u podzemlje.
Sav stari otpad je premjesten u plohe 1 do 5. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao
i novi otpad koji kontinuirano pristize na odlagaliste.

Cjelokupna sanacija dovrsena je 2003. kada je je ugraden sav stari otpad na izgraden
brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. Tijekom sanacije se
novo pristigli otpad ugradivao na plohe 2 do 5.

Druga faza podrazumijeva period nakon premjestanja cjelokupnog starog otpada na
izgradene brtvene sustave, odnosno radove ugradnje novog otpada nakon zavrSetka
sanacije. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristize na odlagaliste. Radovi u
drugoj fazi ograniceni su na ugradnju novog otpada na plohe 5, 5D (dodataka plohe 5) i
plohe 6 s nastavkom odlaganja na novouredene plohe, te prekrivanje odlozenog otpada
zavrsnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagalista definiranog
projektom. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj
situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagaliSta novim otpadom.
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ILA.0.0.4. DOPREMLJENE KOLICINE OTPADA

Trenutno se otpad ugraduje na plohu 6/1 koja se nastavlja na plohu 5D. Zadatak
Izvodaca je nastavak izgradnje i prekrivanje otpada zavrSim prekrivnim sustavom ploha
5D i 6 (ploha 6 se sastoji od ploha 6/1, 6/2 i 6/3). Ukupni projektirani raspolozivi
volumen ploha 5D i 6 iznosi oko 4,5 milijuna m>.

Trenutno se na odlagalistu otpada Jakusevec/Prudinec mjesecno odlozi oko 20.000 t
neopasnog otpada, Sto godisnje iznosi oko 240.000 tona. Minimalna zahtijevana gustoca
zbijanja novog otpada iznosi 0,6 tona/m’. Iz navedenog se moZe zakljuditi da se godidnje
na odlagaliSte odloZzi oko 400.000 m* otpada.

Za potrebe dnevnog i produzenog prekrivanja otpada, u tijelo odlagalista je potrebno
ugraditi priblizno 200 t/dan inertnog zemljanog materijala uz moguca odstupanja
zavisno o koli¢inama dopremljenog otpada i dinamici popunjavanja odlagalista otpadom.
Iz svega navedenog slijedi da se godisnje u tijelo odlagalista ukupno ugradi oko 310.000 t
materijala (otpad plus materijal za privremeno prekrivanje).

II.LA.0.0.5. ZATECENO STANJE

U tekstu ispod je dan opis postojeceg stanja s opisom predvidenih radova za Izvodaca u
narednom periodu:

Plohe 1, 2, 3,415

Plohe 1, 2, 3, 41 5 su u potpunosti izvedene, sto znaci da su popunjene otpadom koji je
ugraden na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda, te su prekrivene
zavrsnim prekrivnim sustavom. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s
mrezom plinskih cijevi) i sustav povrsSinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda.
IzvodaC je zaduzen za odrzavanje i upravljanje podsustavima izvedenih ploha 1 do
ukljucivo plohe 5.

Na zavrsnom prekrivnom sustavu ploha 1 do 5 je izvedena interna servisna prometnica
koja se moze koristiti kako za odrzavanje tako i za izgradnju. Prometnica s juzne strane
spoja ploha 1 i 2 zapocinje uspon na odlagaliste, dok je na vrhu odlagalista prometnica
smjestena u sredisnjem dijelu krovnog dijela odlagalista i proteze se sve do spoja ploha
51 5D (gdje prestaje zavrsni prekrivni sustav).

Ploha 5D

Na plohi 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. Ploha
5D gotovo u potpunosti je ispunjena s otpadom. lIzvodaC je zaduzen za izgradnju,
odrzavanje i upravljanje podsustavima plohe 5D. Gradenje plohe 5D ukljucuje; A.1.
prihvat i ugradnju otpada, A.2. privremeno prekrivanje, A.3. izgradnju prometnica i
platoa, A.11. izgradnju gornjih brtvenih slojeva, A.12. izvedbu gotove prekrivke, A.13.
izvedbu povrsSinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja kao i A.14. izvedbu
otplinjavanja odlagalista i plinske mreze.

Ploha 6

Na plohi 6 koja se sastoji od ploha 6/1, 6/2 i 6/3 je izveden temeljni brtveni sustav i
sustav odvodnje procjednih voda. Na plohu 6/1 trenutno se odlaze otpad, te se uskoro
ocekuje pocetak odlaganja otpada na plohu 6/2 dok se na plohu 6/3 otpad jos ne
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odlaze. Izvodac je zaduzen za izgradnju, odrzavanje i upravljanje podsustavima plohe 6.
Gradenje plohe 6 ukljucuje; A.1. Prihvat i ugradnju otpada, A.2. privremeno
prekrivanje, A.3. izgradnju prometnica i platoa, A.5. lzvedbu medunasipa (zecjeg
nasipa), A.11. izgradnju gornjih brtvenih slojeva, A.12. izvedbu gotove prekrivke, A.13.
izvedbu povrsinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja kao i A.14. izvedbu
otplinjavanja odlagalista i plinske mreze.

.LA.0.0.6. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA | KAPACITET ODLAGALISTA

Fizicka ograni¢enja odlagalista

Konacne horizontalne i vertikalne granice odlagalista definirane lokacijskom i
gradevinskom dozvolom su sljedece:

e Sjeverna strana odlagalista definirana je obaveznim koridorom kojim je utvrdena
minimalna udaljenost najblize tocke tijela odlagalista do sredista savskog
nasipa. U tom koridoru smjestena je sjeverna obodna prometnica.

e JuZna, zapadna i istocna granicna crta odlagalista definirane su izgradenom
obodnom prometnicom.

e IstoCna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koja je gotovo u potpunosti
popunjena otpadom. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i
spojen s brtvenim slojem plohe 5D.

e Ugradnjom novog otpada se predvida niveliranje zavrsnog pokrova izvedene
plohe 5D i plohe 6/1 koja je u punjenju, tako da se gornji brtveni sustavi tih
dviju ploha mogu spojiti.

e Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom
procjednih voda do uredaja za procis¢avanje procjednih voda koji se nalazi na
istocnom dijelu odlagalista.

e Visina tijela odlagalista definirana je apsolutnom visinom obodne tocke tijela
odlagalista i nagibom krovne plohe (od 5%). Apsolutna visina oboda (spoj krovnog
dijela i pokosa) iznosi 155 m n.m.

Fazni pristup izvodenju radova

Radovi odredeni ovom dokumentacijom usredotoceni su primarno na same radove koji
ukljucuju zavrsetak (popunjavanje otpadom i izradu zavrsnog prekrivnog sustava) ploha
5D i 6. Procjenjuje se da ce se radovi na podsustavima; A.13. Gornji brtveni sloj, A.14.
Gotova prekrivka, A.15. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A.16.
Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice provoditi tijekom
gradevinske sezone koja traje 4,5 mjeseci godisnje. Nakon zavrsetka ugradnje otpada po
svakoj plohi provodi se njeno trajno prekrivanje.

Projekt sadrzi plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadasnjoj procjeni godisnje kolicine
ugradnje novog otpada od 350.000 m*. Slobodan volumen plohe 6/1 na koju se trenutno
odlaze otpad i ukupni volumen ploha 6/2 i 6/3 omogucuju odlaganje od ukupno 2,32
milijuna m® otpada. Vremensko koristenje tako osiguranog volumena ovisiti ¢e, osim o
kvaliteti zbijanja i sastavu i o dinamici dopreme otpada na odlagaliste.
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Kapacitet odlagalista i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje
procjednih voda po plohama

Glavnim projektom odredene su faze u kojima se izvode radovi na uredenju donjih
brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha. Faze izvedbe
donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda, odnosno dijelovi i kapacitet
pojedinih ploha prikazane su u tablici 1.

R Povrsina Vrijeme u Raspolozivi
adna f .
ploha plohe. . kojem se . k.aP.aCItet
(hektari) izvode radovi (milijun m3)

1 lzvedeno

2 6,44 Izvedeno 1,75

3 8,18 Izvedeno 2,64

4 9,27 lzvedeno 3,08

5 5,10 lzvedeno 1,67

5D 3,10 lzvedeno 1,05

6 9,22 lzvedeno 3,34
Ukupno 41,31 13,62

Tablica 1

Bududi da na plohi 6/1 jo$ ima mjesta za prihvat priblizno 0,1 mil. m® otpada, te da na
plohama 6/2 i 6/3 stane ukupno 2.22 mil. m® otpada, zakljucuje se da na odlagali$tu ima
jo$ mjesta za odlaganje priblizno 2.32 mil. m? otpada.

Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava

U skladu s pretpostavkama o raspolozivom prostoru na pojedinim plohama odlagalista, u
tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i zavrsnog
prekrivanja odlozenog otpada. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i
dinamika izvodenja otplinjavanja i njegovog prikljucivanja na postojeci sustav.

Povriina Vrijeme u Vrijeme u kojem
Radna loh kojem se se izvode Kapacitet
ploha prone izvode radovi plinske (milijun m3)
(hektari) .. . o
prekrivanja instalacije
1 Izvedeno Izvedeno
2 6,44 Izvedeno lzvedeno 1,75
3 8,18 Izvedeno lzvedeno 2,64
4 9,27 Izvedeno lzvedeno 3,08
5 5,10 Izvedeno Izvedeno 1,67
5D 3,10 2018. 2018. 1,05
Preostali kapacitet
(milijun m3)
6/1 2,92 2019. 2019. 0,1 0d 1,12
6/2 2,90 2021. 2021. 1,01
6/3 3,40 2025. 2025. 1,21
Ukupno 41,31 2,32

Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagalista, izvedbe zavrsnog prekrivnog sustava i sustava
otplinjavanja
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Dinamika radova prikazana u tablicama 1 i 2 definirana je na osnovu postojeceg stanja i
pretpostavci o koli¢cinama otpada u buducnosti, te se ostavlja mogucnost da se u slucaju
promjene godisnje koli¢ine otpada koji se deponira, promjeni dinamika odredenih
radova, o ¢emu odluku donosi Investitor.

Zavrsni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1, 2, 3, 4 i
5. Nakon sto se na plohi 5D formira projektni profil (iskoristenje kapaciteta odlagalista -
plohe 5D), potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. Visinska kota vrha
otpada na granici izmedu ploha 5 i 5D trenutno se nalazi na oko 7 do 10 m nizoj
apsolutnoj koti od projektirane. Prilikom zavrsnog prekrivanja plohe 5D (nakon
postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog
i drenaznog sustava. lz toga je razloga nuzno izvesti kvalitetan spoj postojeceg
prekrivnog sustava plohe 5 i buduéeg prekrivnog sustava plohe 5D. Projekt nadvisenja na
spoju ploha 5 i 5D naknadno ce se dostaviti Izvodacu.

Istovremeno s zavrsnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagalista odnosno neposredno
nakon prekrivanja, potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. Neposredno po
izvodenju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja, novi zdenci se
prikljucuju na postojedci plinski sustav i redovito odrzavaju.

11.A.0.1. PRIHVAT | UGRADNJA OTPADA

IzvodaC radova ce djelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog
ugovornog perioda. Otpad je u potpunosti ugraden na plohe 1 do 5. Na plohi 5 je otpad
ugraden i izveden je zavrsni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka), medutim
zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 5 i 5D ugradnjom dodatnog otpada i
njegovim prekrivanjem.

Otpad na plohu 5D jos nije u potpunosti ugraden. Trenutno se otpad ugraduje na plohu
6/1. Na plohi 6/1 je formiran pokos od ugradenog otpada i zemlje koji ima pad prema
sjevero-zapadu (prema plohi 6/2) u pribliznom nagibu 1V:3H. Radovi na prihvatu i
ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagalista bude od jugo
istoka prema sjevero zapadu tj. od plohe 5D prema plohi 6/1 i dalje prema plohama 6/2
i6/3.

IzvodaC je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za
ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo
Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Radno vrijeme Izvodaca

Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom citave godine od ponedjeljka do
ukljucivo subote. Od ponedjeljka do ukljucivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi
se u periodu od 6:00 do 17:00 sati, a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na
privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagalista ugraden tijekom dana.

IzvodaC je obvezan izvrsiti prihvat, ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako
propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.

Prihvat i ugradnja glomaznog otpada, mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada,
Izvodac je obvezan izvrsiti a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.
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Obzirom na dnevne i tjedne oscilacije intenziteta dovoza otpada tijekom radnog
vremena lzvodaca, potrebno je da lzvodac planira nuzne radove tijekom perioda
sniZenog intenziteta dovoza otpada ili nedjeljom. Za rad nedjeljom, Izvoda¢ mora dobiti
nalog Narucitelja ili ishoditi suglasnost od Narucitelja.

Radno vrijeme odlagalista na prihvatu otpada od gradanstva
Rad odlagalista Jakusevec za prihvat otpada od gradanstva je sljededi:
1.X. - 31.X. 07:00 - 18:00

1.XI. 28.1I. 07:00 - 16:00
1.0 - 31111 07:00 - 18:00
1.1V. - 31.VIIL. 07:00 - 20:00

1.1X. - 30.IX. 07:00 - 19:00

Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima Investitor ima posebne ugovore i sporazume se na
odlagalistu provodi od ponedjeljka do subote i prakticki je kontinuirano tijekom cijelog
dana i nodi (24 sata). Nedjeljom se na odlagaliste dovoze manje koli¢ine otpada,
uglavnom tijekom noci.

Skupljanje leteceg otpada

Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagalista, a prije izvedbe
dnevnog prekrivanja, uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad, dolazi do raznosenja
otpada od lakih frakcija (plasticnih materijala, papira i slicno) po odlagalistu i izvan
vanjske ograde odlagalista. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra,
kolic¢ini dovezenog neprekrivenog otpada, sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji
pogoduju njegovom Sirenju. U cilju zastite okolisa od Sirenja otpada od lakih materijala
raznesenih vjetrom, lzvodac je zaduzen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.

IzvodaC je duzan na gradilistu imati tim zaduzen za sakupljanje leteceg otpada.
Sakupljanje leteceg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inzenjera, te lzvodac vodi
evidenciju o broju radnika, satima rada radnika i lokaciji skupljanja. Nadzorni inzenjer
ovjerava kvalitetu i koli¢inu rada Izvodaca na sakupljanju leteceg otpada.

11.A.0.2. PRIVREMENO PREKRIVANJE | PRIVREMENA ZASTITA POKOSA
ODLAGALISTA

11.LA.0.2.1.  PRIVREMENO PREKRIVANJE

Sav dnevno odlozeni otpad lzvodac mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno
Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada i sukladno sa Planom odlaganja otpada na
plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan
2014., vidi IP19).

Zemljani materijal koristen za privremeno prekrivanje treba biti definiran kao Zemljani
materijal u poglavlju 02363 Tehnickih uvjeta (Glavni projekt).

Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje.
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Dnevno prekrivanje

Dnevna prekrivka je inertni nezagadeni materijal koji se ugraduje na kompaktirani sloj
otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Ovim slojem se
prekriva povrsina na kojoj je ugraden dopremljeni otpad (priblizne povriine 1.500 m?).
Izvoda¢ je odgovoran za tjedno i mjesecno planiranje smjestaja odlagalisne plohe i
izgradnju odlagalisne plohe.

Za vrijeme kisnih perioda i tijekom zimskog perioda, kada je otezan rad sa zemljanim
materijalom lzvodacu se dozvoljava koristenje alternativnih materijala za dnevno
prekrivanje, umjesto sloja od 10 cm zemljanog materijala koji je definiran u glavnom
projektu. Takoder lzvodac mora dostaviti projekt alternativnog dnevnog prekrivanja na
odobrenje Projektantu. U projektu je potrebno navesti svojstva alternativhog materijala
za dnevno prekrivanje, a posebnu paznju potrebno je usmjeriti na oborinske vode koje
¢e padati na takvu privremenu prekrivku (utjecaj oborinskih voda na privremenu
prekrivku i njihova dispozicija).

Zemljani materijal za dnevno prekrivanje osigurava Investitor dok je duznost lzvodaca
provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom.

11.LA.0.2.2.  PRODULJENO PREKRIVANJE

Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala,
ugraduje na kompaktirani sloj otpada u slucaju da se zbog ocekivanih poremecaja u
dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada, na predmetnoj
povrsini u narednih 30 dana ne ocekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog
otpada.

Mjere za koristenje sredstava za tretiranje otpada

Da bi se umanjile prekomjerne kolicine neugodnih mirisa za vrijeme izgradnje
privremenih prometnica, na mjestima gdje pokos nije prekriven, lzvodacu se dozvoljava
upotreba specijalnih bioloskih preparata koji se prema potrebi nanose na otvorene (ne
prekrivene) dijelove pokosa otpada uz suglasnost Projektanta i Nadzornog inzenjera.

Mjere za koristenje koristenje bioloskih sredstava za tretiranje otpada:

e Prije prihvacanja dulje uporabe bio-sredstava preporucuje se izvesti prskanje
bio-sredstava na probnom polju manje velicine i ocijeniti uspjesnost.

e Obzirom kako se ocekuje povisena koncentracija metana potrebno je strogo
kontrolirati (mjeriti) koncentracije metana koje bi se mogle pojaviti u okolini
mjesta uporabe bio-sredstava.

e Nije dopusteno koristenje bio-sredstava kao zamjena za dnevnu prekrivku vec se
bio-sredstva smiju koristiti samo na povrsinama koje moraju ostati otkrivene
zbog vremenskih nepogoda.

e | dalje je obavezno izvoditi dnevnu prekrivku.

e Nikako ne koristiti bio-sredstva na svakom novom sloju otpada koji se ugraduje
na radnu plohu, ve¢ samo kao krajnju mjeru u slu¢aju nemogucnosti izvodenja
dnevne prekrivke.

e Ugradnju specijalnih preparata (bio-sredstava) za umanjenje neugodnih mirisa
na otvorenim (ne prekrivenim) dijelovima pokosa odlagalista, izvoditi uz
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suglasnost Nadzornog inzenjera.
Zastita pokosa od erozije i sedimentacije

Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zastititi ogradama
za zastitu erozije i sprjecavanja od brzog odnosenja ugradene zemlje. Izvedba ograda je
dana u Izvedbenom projektu zastite pokosa od erozije i sedimentacije (Institut IGH, broj
projekta: 81010-041/12, veljaca 2011., vidi IP14).

.LA.0.2.2.  PRIVREMENA ZASTITA POKOSA ODLAGALISTA (SJEVERNI | JUZNI POKOS)

.....

skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH
d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Izvodenje obodnih nasipa (sjeverni i juzni pokos odlagalista)

U svrhu sto lakseg postavljanja materijala za privremenu zastitu pokosa kao i novog
nacina i redoslijeda punjenja tijela odlagalista otpadom, sa sjeverne i juzne strane
pokosa odlagalista izvesti ¢e se obodni nasipi po cijeloj visini odlagalista.

Bududi da je otpad na plohi 6/1 ve¢ odloZen iznad krune obodnog nasipa, na pokosima
plohe 6/1, potrebno je izvesti prvi obodni nasip kao ispunu od sljuncanog materijala
granulacije 16/64 mm u visini od 2,5 m sa Sirinom berme od 1 m (slika 2.). Svi ostali
nasipi na sjevernim i juznim pokosima plohe 6/1 izvesti ce se od zemljanog materijala.

Zemljani nasip —t

77777 1S
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|
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|
|
|

Slika 2. Obodni nasipi na sjevernim i juznim pokosima odlagalisne plohe 6/1

Na ostalim plohama (6/2 i 6/3) nakon punjenja tijela odlagalista sa otpadom do visine
od 0,50 m ispod krune obodnog nasipa izvesti ¢e se prvi obodni nasip od sljuncanog
materijala granulacije 16/64 mm (slika 3).

Prije izvodenja sljuncanog nasipa kod sve tri plohe (6/1, 6/2 i 6/3) plohe 6, u cilju
sprecavanja naglog propadanja, po cijeloj povrsini otpada na koji ¢e se postaviti
spomenuti nasip potrebno je postaviti sloj tkanog geotekstila 150 g/m®.

Takoder, prije postavljanja geotekstila i ugradnje nasipa, odlozeni otpad ispod nasipa je
potrebno maksimalno zbiti sa kompaktorom i poloziti u padu prema drenaznoj cijevi.
Nasip ce se izvesti u visini od 2,50 m, sa Sirinom krune berme od 2 m.
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Svi ostali nasipi izvesti ¢e se od zemljanog materijala, koji se zbija na 95 % standardnog
Proctora (Ms=20Mpa), visine 2,50 m i Sirine berme od 1 m, osim zemljanog nasipa (osma
berma) u kojem ce se sidriti materijal za privremenu zastitu pokosa Cija ¢e berma biti
sirine 2 m. Prilikom izvodenja svake sljedec¢e berme vrsi se kontrola visine postojece
berme u odnosu na projektom definirano stanje kako bi se mogla utvrditi potrebna
korekcija u nagibu pokosa do sljedece berme. Nakon izvodenja prvog nasipa pristupa se
odlaganju otpada u slojevima od 50 cm do visine od 2,50 m, zatim se izvodi drugi nasip u
visini od 2,50 m te se postupak punjenja u slojevima ponavlja. Postupak izvodenja
nasipa i punjenja odlagalista otpadom se ponavlja do projektom definiranih visina tj.
vrha odlagalista.

Linija vanjskog pokosa obodnih nasipa predstavlja i izravnavajuci sloj za laksu ugradnju
zavrsnog brtvenog sloja.

Zemljani nasip —t

»vljun-@ni nasip

25m
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1

Ugradnja otpada u slojevima od 50 cm
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C OTPAD >

Tkani geotekstil 15

Temeljni brtveni sustav
X\

Slika 3. Obodni nasipi na sjevernim i juznim pokosima odlagalisnih ploha 6/2 i 6/3

Privremena zastita pokosa

Tijekom popunjavanja odlagalista otpadom na izgradene obodne nasipe i formirane
pokose odlagaliSta u nagibu od 1:2,85 (sjeverni i juzni pokos), a prije izrade zavrsnog
brtvenog sloja, predvida se postavljanje umjetnog materijala za privremenu zastitu
pokosa da bi se sprijecio prodor oborinske vode sa pokosa u tijelo odlagalista, a u
konacnici dobio izravnavajuci sloj na koji ¢e se postaviti zavrsni brtveni sloj (slika 4.).
Na taj nacin e se sprijeciti prodor dijela oborinskih voda kroz pokose odlagalista u tijelo
odlagalista, te preko privremene prekrivke i obodnog nasipa odvoditi u obodne kanale
oko odlagalista.

Obzirom na ukupnu duzinu pokosa koja priblizno iznosi 120 m i koja ce se sastojati od 15
obodnih nasipa, za privremenu zastitu pokosa predvida se koristenje materijala u roli
duzine role od 65 m ili pred gotovljene prethodno spojene ,,plahte“ koje se dopremaju
na paleti, duzine 65 m. Na dnu pokosa u nozici nasipa potrebno je materijal za
privremenu zastitu pokosa poloziti 1 m u horizontalnom smjeru, te stabilizirati po cijeloj
duljini sa vrecama pijeska. Polaganje umjetnog materijala na pokose zapocinje kada se
izvedu dva obodna nasipa u duzini pokosa od cca 15 m (slika 4.).Zatim se materijal za
privremeno prekrivanje pokosa razmota do berme drugog nasipa i ucvrsti sa vrecama
koje su ispunjene pijeskom. Daljnjim punjenjem odlagalista otpadom i izgradnjom novih
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obodnih nasipa (nakon svaka dva nasipa) materijal se ponovno odmota i opet ucvrsti na
bermi nasipa sa vrecama pijeska.

Vre e za stabilizaciju

_ : - £
Materijal za privremenu =T :71 0
zasditu pokosa oo Coomo T o ‘
£ \
N |
2.5 “ |
1 Vre e za stabilizaciju !
C OTPAD D }
Tkani geotekstil 150 g/ m? ‘
|

Slika 4. Privremena zastita pokosa na prve dva nasipa

Na mjestu zavrsetka role umjetnog materijala (osma berma), osmu bermu je potrebno
izvesti u sirini od 2 m. Preklapanje materijala za privremenu zastitu pokosa izvesti u
duljini od 1 m u horizontalnom smjeru i sidriti sa vrecama pijeska. Nakon preklopa od 1
m vanjsku liniju pokosa odlagalista (1:2,85) izvesti sa skosenjem u nagibu 1:1 kako bi se
dobio potreban "zub" za sidrenje. Detalj preklapanja i sidrenja materijala za privremenu
zastitu pokosa je vidljiv na slici 5.

Nastavak materijala za b —\\l
: ; = m
privremenu za-ditu pokosa — 7%@%1\
Vre @ za stabilizaciju — — — —
— _ _ T T
- = = == =]
- _ _ _ _ - ]
Materijal za priviemenu *OsTng gl:rr;a |
zaditu pokosa o T 1 }
_ _ — — N\ C OTPAD > |
- = - = \
= - \
i
—, 1m- ‘
- sedma berma |

Slika 5. Detalj preklapanja i sidrenja materijala za privremeno prekrivanje

Vrece za stabilizaciju privremenog materijala za zastitu pokosa mogu biti ispunjene sa
pijeskom ili sa drobljenim kamenom veli¢ine zrna 4/8 mm ili ve¢im. lzraduju se od
propusnog materijala kako bi se voda kroz njih mogla procjedivati, a pune se do
maksimalno 3% kapaciteta kao bi se sto lakSe mogle prilagoditi povrsini. Linije vreca
potrebno je izvesti sa uzduznim nagibom. Trebaju biti blago odmaknute od izohipsi
pokrova kako bi se omogucilo otjecanje vode. Raspored linija vre¢a po pokosu moguce je
po potrebi prorijediti ili progustiti ovisno o ponasanju u eksploataciji. Vrece se
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postavljaju tako da je izmedu svake sljedece vrece slobodan prostor, u duljini od jedne
vrece, kako bi se voda sto lakse prelijevala niz pokos.

Potrebno je napomenuti da predmet ovog plana nije proracun odizué¢eg djelovanja vjetra
na materijal za privremeno prekrivanje, ve¢ samo raspored vreca za stabilizaciju s
obzirom na potrebu usporavanja vode. Spomenute vrece takoder imaju i funkciju zastite
od odizuceg djelovanja vjetra te se dodatno ucvrséenje moze provesti zabijanjem
celicnih klinova po rubu na dijelovima gdje se materijal bocno preklapa.

Materijal za privremenu zastitu pokosa

Materijal koji se moze koristiti za privremenu zastitu pokosa su geomembranske folije od
HPDE-a (polietilen visoke gustoce) koje su presvucene sa obje strane trostrukim slojem
LDPE-a (polietilen niske gustoce). Obzirom na male tezine i nominalne debljine
spomenute geomembrane imaju visoku cvrsto¢u i veliku otpornost na proboj.
Vodonepropusne su za tekucine i plinove, te su vrlo otporne na plijesan i vecinu
kemijskih sredstava, a otpornost na promjenu temperatura se krec¢e od -30°C do +70°C.
Takoder su UV stabilizirane, a pri konstantnoj izlozenosti suncu imaju prosjecni vijek
trajanja od oko 5 godina. Na taj nacin je omogucéena njihova ponovno upotreba.

Spomenute geomembrane su dostupne u razlic¢itim debljinama od 0,4 do 0,8 mm kao i
razli¢itim dimenzijama. Mogu se isporucivati u rolama ili kao spojene plahte koje se
isporucuju na paletama u razli¢itim dimenzijama.

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode koja se procijede kroz obodne nasipe, prihvatiti ¢e se sustavom
drenaznih cijevi polozenih u dnu prvog obodnog nasipa od sljunka (slika 6.). Drenazne
cijevi promjera 200 mm SDR 11, polazu se u padu od minimalno 1 % prema revizijskom
oknu unutar svake odlagalisne plohe.

Na polovini svake plohe (6/1, 6/2 i 6/3), postaviti ¢e se po jedno revizijsko okno i sa
juzne i sa sjeverne stane odlagalista. Revizijska okna sluze za cis¢enje i kontrolu sustava
drenaze.

Predvida se izvedba tipskih revizijskih okana od PEHD-a, promjera 1.5 m. Prije
postavljanja okana Potrebno zbiti otpad ispod okna na koji ce se polozit sloj tkanog
geotekstila 150 g/m*. Zatim ce se izvesti posteljica od pijeska, okruglo zrni materijal 0-
32 mm i drobljeni kamen 0-16 mm. Posteljicu je potrebno pripremiti u debljini od 15 cm
te je zbiti do potrebne zbijenosti za opterecenje u zelenoj povrsini.

Revizijska okna se na gradiliste isporucuju spremna za ugradnju, odnosno na njih se po
prethodno odobrenom tehnickom nacrtu vare spojnice ili komadi cijevi. Ako je revizijsko
okno isporuceno sa navarenim spojnicama, spajanje sa rebrastim cijevima je isto kao
kod spajanja dvije cijevi, jer se cijev mora utaknuti u spojnicu na isti nacin. Ako je okno
isporu¢eno sa navarenim komadom cijevi bez spojnice, postupak je isti samo je na
navareni komad cijevi potrebno montirati brtvu i na njega onda staviti spojnicu.

Okna su zatvorena tipskim ljeveno Zeljeznim poklopcem predvidenim za optereéenje 15
kN u zelenoj povrsini (klasa A15 prema EN124;1994).
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Tipsko revizijsko okno
promjer 1.5 m

Slika 6. Odvodnja oborinskih voda

.LA.0.2.3.  PRIVREMENO PREKRIVANJE VRHA ODLAGALISTA

Privremeno prekrivanje vrha odlagalista izvodi se kako bi se sprijecila infiltracija oborina
u tijelo odlagalista i smanjile kolic¢ine procjednih voda.

Privremeno prekrivanje izvodi se prekrivanjem vrha odlagalisSta geomembranskom
folijom, na nacin da se ista poveze s privremenom prekrivkom pokosa kako bi se dobio za
vodu nepropustan sloj. Folija se polaze na prethodno kompaktiran otpad (minimalno 8
prelaza kompaktora), na kojem se izvodi zemljani sloj debljine minimalno 30 cm.

Nakon postavljanja folije ista se ucvrscuje vrecama izradenih iz istog materijala,
punjenim pijeskom.

Materijal za privremeno prekrivanje

Materijal koji se moze koristiti za privremenu zastitu pokosa su geomembranske folije od
HPDE-a (polietilen visoke gustoce) koje su presvucene sa obje strane trostrukim slojem
LDPE-a (polietilen niske gustoce). Obzirom na male tezine i nominalne debljine
spomenute geomembrane imaju visoku cvrsto¢u i veliku otpornost na proboj.
Vodonepropusne su za tekucine i plinove, te su vrlo otporne na plijesan i vecinu
kemijskih sredstava, a otpornost na promjenu temperatura se krec¢e od -30°C do +70°C.
Takoder su UV stabilizirane, a pri konstantnoj izlozenosti suncu imaju prosjecni vijek
trajanja od oko 5 godina. Na taj nacin je omogucéena njihova ponovno upotreba.

Spomenute geomembrane su dostupne u razli¢itim debljinama od 0,4 do 0,8 mm kao i
razli¢itim dimenzijama. Mogu se isporucivati u rolama ili kao spojene plahte koje se
isporu¢uju na paletama u razli¢itim dimenzijama. Za prekrivanje vrha odlagalista
predvidena je geomembranska folija jedinicne mase 380 g/m2.
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11.A.0.3. PROMETNICE | PLATOI

Prijevoz novog otpada unutar granica odlagalista, odvija se po stalnim (asfaltnim)
prometnicama, privremenim (tehnoloskim) prometnicama i servisnoj prometnici.

IzvodaC je zaduzen za odrzavanje stalnih prometnica, za izgradnju i odrzavanje
privremenih (tehnoloskih) prometnica, za izgradnju i odrzavanje servisne prometnice
kao i za izgradnju i odrzavanje platoa za prihvat otpada. Stalne prometnice su posebni
sustav (vidi poglavlje II.C.).

Prometna infrastruktura i platoi odlagalista moraju zadovoljavati prometne potrebe za
prihvatom otpada. Prometnice i platoi se moraju odrzavati prohodnim i cistim, a u
slucaju podizanja prasine, moraju biti polijevane vodom. Dolaskom zimskih uvjeta,
unutrasnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati ¢is¢enje prometnica
od snijega i leda.

I.LA.0.3.1. TEHNOLOSKE PROMETNICE

Tehnoloska prometnica je privremena prometnica unutar tijela odlagalista koja sluzi za
prijevoz otpada na pojedine radne razine (platoe) gdje se odvija njegovo istresanje,
razastiranje i zbijanje. IzvodaC je odgovoran za planiranje izgradnje, izgradnju i
odrzavanje tehnoloskih prometnica.

U nacelu tehnoloska prometnica je najmanje Sirine 8 m kako bi se omogucilo nesmetano
mimoilaZenje vozila. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog
kamenog materijala dobivenog obradom gradevinskog materijala u postrojenju za
reciklazu gradevinskog otpada (RGO). Ukoliko u postrojenju za reciklazu gradevinskog
otpada (RGO) ne postoje dovoljne koli¢ine materijala, dogovoriti ¢e se upotreba
zamjenskog materijala.

U cilju sprecavanja naglog propadanja ili prevrtanja vozila s otpadom, ispod inertnog
kamenog materijala od kojeg se gradi tehnoloska prometnice, postavlja se tkani
geotekstil min. 150 g/m?. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog
materijala je ona koja omogucava uobicajeni gradilisni autoprijevoz (preporuceno min
50 cm).

Na mjestima u kanalu uz tehnolosku prometnicu, gdje ce se uslijed vece koli¢ine oborina
pojaviti prekomjerne koli¢ine procjednih i oborinskih voda, potrebno je izgraditi tipske
propuste od betonskih ili korugiranih PEHD cijevi promjera DN 200 do DN 500 ovisno o
velicini slivne povrsine i kolic¢ini oborinske i procjedne vode koja se na takvim mjestima
nakupi.

Poprecni presjek prometnice i dimenzije kanala vidljivi su na nacrtu br. 10 koji je
prikazan u Planu odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o0., Institut IGH
d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Radi lakseg prolaska i manipulacije vozila kroz zavoj potrebno je izvesti prosSirenje
prometnice u zavojima.

Prometnicu je potrebno dodatno stabilizirati, buduéi da ¢e preko nje prometovati teski
promet. Prije ugradnje slojeva prometnice u nasipu, preporuca se minimalno 6-7 prolaza
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kompaktora u cilju Sto boljeg zbijanja nasutog otpada. U cilju sprjecavanja naglog
propadanja ili prevrtanja vozila s otpadom i sto bolje stabilizacije prometnice u nasipu
od otpada predvidaju se sljedeci slojevi:

zbijeni otpad (minimalno 6 - 7 prolaza kompaktora)
Tkani geotekstil 150 g/m?

Suta (30 cm)

Drobljeni kameni materijal 32-64 mm (20 cm)
Drobljeni kameni materijal 0-64 mm (10 cm)
Drobljeni kameni materijal 0-32 mm (5 cm)

Trebalo bi izbjegavati mjesta na kojima tehnoloska prometnica prelazi preko cijevi za
otplinjavanje. Ukoliko to nije moguce potrebno je izvesti minimalni nad sloj od otpada u
visini od 2 m iznad cijevi za otplinjavanje.

Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada
na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14,
rujan 2014., vidi IP19).

I.LA.0.3.2.  PRIVREMENA ZASTITA POKOSA NA MJESTU TEHNOLOSKE PROMETNICE

Uz tehnoloske prometnice obaveza Izvodaca je izvedba privremene zastite pokosa na
mjestu tehnoloske prometnice (zapadni pokos ploha 6/1, 6/2 | 6/3). lzvodac je
odgovoran za planiranje izgradnje, izgradnju i odrzavanje privremene zastite pokosa na
mjestu tehnoloske prometnice.

U svrhu smanjenja neugodnih mirisa za vrijeme izgradnje i koristenja tehnoloske
prometnice po zapadnom pokosu odlagalista, na mjestima zasjeka otpada, izvesti e se
prekrivanje otpada sa materijalom za privremeno prekrivanje tj. privremenu zastitu
pokosa.

Materijal za privremeno prekrivanje ¢e se postaviti na sva otvorena mjesta zasjecenog
pokosa do visine obodnog kanala u zasjeku. Na vrhu zasjecenog pokosa potrebno je
materijal za privremenu zastitu pokosa stabilizirati po cijeloj duljini sa vrecama pijeska,
a u dnu ucvrstiti sa celicnim klinovima (slika 7.). Materijal za privremeno prekrivanje se
ne smije polagati u kanalu jer je na taj nacin onemoguceno redovito odrzavanje i
Cis¢enje kanala.
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Vre-e za stabilizaciju

Linija ure menog pokosa
—— /odlagali>cba( 1:3)

1.5 pisren .
T Mat§ﬂ}aL;a gr\lvremenu
zasditu pokosa ~~-_

Klin

05 1 1 1

Slika 7. Privremena zastita pokosa u zasjeku tehnoloske prometnice

Vrece za stabilizaciju privremenog materijala za zastitu pokosa mogu biti ispunjene sa
pijeskom ili sa drobljenim kamenom veli¢ine zrna 4/8 mm ili ve¢im. lzraduju se od
propusnog materijala kako bi se voda kroz njih mogla procjedivati, a pune se do
maksimalno 3% kapaciteta kao bi se sto lakSe mogle prilagoditi povrsini. Linije vreca
potrebno je izvesti sa uzduznim nagibom. Trebaju biti blago odmaknute od izohipsi
pokrova kako bi se omogucilo otjecanje vode. Raspored linija vre¢a po pokosu moguce je
po potrebi prorijediti ili progustiti ovisno o ponasanju u eksploataciji. Vrece se
postavljaju tako da je izmedu svake sljedece vrece slobodan prostor, u duzini od jedne
vrece, kako bi se voda sto lakse prelijevala niz pokos.

Kanal za procjedne vode izvesti ¢e se u zasjeku tehnoloske prometnice i platoa u svrhu
odvodnje procjednih voda. Prekriti ce se sa mrezicom koja ¢e se ucvrstiti letvicama
postavljenim po duzini kanala i poprec¢nim gredicama. Svrha mrezice je sprjecavanje
punjenja kanala otpadom.

Materijal koji se moze koristiti za privremenu zastitu pokosa su geomembranske folije od
HPDE-a (polietilen visoke gustoce) koje su presvucene sa obje strane trostrukim slojem
LDPE-a (polietilen niske gustoce). Obzirom na male tezine i nominalne debljine
spomenute geomembrane imaju visoku cvrsto¢u i veliku otpornost na proboj.
Vodonepropusne su za tekucine i plinove, te su vrlo otporne na plijesan i vedinu
kemijskih sredstava, a otpornost na promjenu temperatura se krec¢e od -30°C do +70°C.
Takoder su UV stabilizirane, a pri konstantnoj izloZenosti suncu imaju prosjecni vijek
trajanja od oko 5 godina. Na taj nacin je omogucena njihova ponovno upotreba.
Spomenute geomembrane su dostupne u razlic¢itim debljinama od 0.4 do 0.8 mm kao i
razli¢itim dimenzijama. Mogu se isporucivati u rolama ili kao spojene plahte koje se
isporucuju na paletama u razli¢itim dimenzijama.

Izgradnja privremene zastite pokosa na mjestu tehnoloske prometnice mora biti u skladu
s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).
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I1.LA.0.3.3. ISTOVARNI PLATO

Uz tehnoloske prometnice obaveza Izvodaca je izvedba istovarnih platoa na kojima ce se
istresati otpad, te odakle ce se dalje otpad ugradivati u tijelo odlagalista.

Istovarni plato je pripremljena povrsSina za prihvat vozila koja na rubu platoa vrse
odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. lzvodac je odgovoran za raspored
(planiranje) smjestaja, izgradnju i odrZavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje
moglo odvijati nesmetano i sigurno.

Istovarne platoe je potrebno dodatno stabilizirati, buduci da ¢e na njima prometovati
teski promet. Prije ugradnje slojeva platoa u nasipu, preporuca se minimalno 6-7
prolaza kompaktora u cilju sto boljeg zbijanja nasutog otpada. U cilju sprjecavanja
naglog propadanja ili prevrtanja vozila s otpadom i sto bolje stabilizacije platoa u nasipu
od otpada predvidaju se sljedeci slojevi:

zbijeni otpad (minimalno 6 - 7 prolaza kompaktora)
Tkani geotekstil 150 g/m?

Suta (30 cm)

Drobljeni kameni materijal 32-64 mm (20 cm)
Drobljeni kameni materijal 0-64 mm (10 cm)
Drobljeni kameni materijal 0-32 mm (5 cm)

Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagalista je dan u Planu
odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj
projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

11.A.0.3.4.  SERVISNA PROMETNICA

Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju odrzavanja izgradenih
dijelova odlagalista a moze sluziti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. Servisna
prometnica je smjestena na krovnom dijelu tijela odlagalista i izvedena je na plohama
1, 2, 3, 415 (do plinske linije M). Prilaz servisnoj prometnici se nalazi na juznom spoju
ploha 1 i 2. Izvodac je odgovoran za daljnju izgradnju i odrzavanje servisne prometnice
sukladno s lzvedbenim projektom prekrivanja ploha 4, 5 i 6 (Institut IGH d.d., broj
projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2) i Izvedbenim projektom prekrivanja
ploha 4, 5i 6 - revizija E - Zastita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (Institut
IGH d.d., broj projekta: 24-10-067/07 - RevE, travanj 2011., vidi IDIP7).

Projektirana Sirina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim
dionicama prekrivhog sustava. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5.7 Izvedbenog
projekta prekrivanja ploha 4, 5 i 6 (Institut IGH d.d., broj projekta: 24-10-046/07,
kolovoz 2007., vidi IP2).

Na mjestu prelaska servisne prometnice preko cijevi za otplinjavanje, potrebno je
navedene cijevi zastititi armirano betonskom plocom debljine 20 cm. Betonska ploca se
postavlja na prethodno uredenu posteljicu koja se sastoji od sloja geotekstila
(tkani/netkani 100/200 g/m2), na koji se dalje nasipava nevezani kameni materijal u
debljini od 15 cm, te sloj cementom stabiliziranog kamenog materijala debljine sloja 15
cm. Zastita plinskih linija na mjestu prelaska servisne prometnice mora biti u skladu sa
Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija E - Zastita plinskih linija na
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mjestu servisne prometnice (Institut IGH d.d., broj projekta: 24-10-067/07 - RevE,
travanj 2011., vidi IDIP7).

11.A.0.4. OBODNI NASIP

Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagalista (plohe 1 do 6). Visina obodnog nasipa
je od 9 do 10 m, i u kruni ima Sirinu od 6 m. Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s
tijela odlagalista) ima pad 1V:2,5H, dok s unutrasnje strane nasip ima pad od 1V:3H.
Obodni nasip ima osnovnu mehanicku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagalista.
Izvodac je zaduzen za odrzavanje izvedenog obodnog nasipa.

Sa sjeverne strane plohe 6/1, u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se
koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. Na zapadnoj
strani plohe 6/3 nalazi se prilazna rampa za prilaz kazeti za prihvat azbestnog otpada
(koja se nalazi na plohi 6/3 jug).

Za potrebe odlaganja otpada na plohu 6/2 i 6/3 koristiti ¢e se postojeca rampa sa
zapadne strane plohe 6/3 koja c¢e se nadograditi na nacin da ¢e se juzno od postojece
rampe izgraditi nova rampa. Na taj nacin ¢e biti omogucen jednosmjerni dovoz i odvoz
otpada na plohe 6/21 6/3.

Izvodac je zaduzen za odrzavanje navedenih prilaznih rampi.
11.LA.0.5. MEDUNASIP (ZECJI NASIP)

Medunasip (zecji nasip) je gradevina koja se izvodi na zastitnom sloju sustava za
sakupljanje procjedne vode izmedu pojedinih ploha. Medunasipom se procjedne vode
jedne plohe na kojoj se ugraduje otpad, separiraju od druge izvedene plohe na koju se
nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaze otpad. Plohe na kojima se ne odlaZze otpad
moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaze otpad,
kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda.

Medunasipi su izvedeni izmedu svih ploha odlagalista (izmedu ploha 5D i 6/1, izmedu
ploha 6/11 6/2 i izmedu ploha 6/2 i 6/3). Nozica pokosa tijela otpada mora biti udaljena
minimalno 10 m od osi krune medunasipa. Ovo pravilo vrijedi do pocetka odlaganja
otpada na kazetu 6/3.

Privremena kontrola povrsinskih voda

Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi ograniciti unutar
odlagalista obodnim nasipom kao i medunasipima (zecjim nasipima) koji se nalaze
izmedu pojedinih ploha. Oborinska voda sa ploha na kojima se otpad ne odlaze treba se
sakupljati odvojeno od procjednih voda i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda
(obodni kanal).

Prije pocCetka odlaganja otpada na plohu 6/2 jug, treba adaptirati sustav odvodnje tako
da se oborinske vode sa plohe 6/2 sjever i sa cijele plohe 6/3 crpljenjem prebacuju u
sustav odvodnje oborinskih voda, a procjedna voda iz plohe 6/2 jug pripoji sustavu
odvodnje procjednih voda. Zatim prije pocetka odlaganja otpada na plohu 6/2 sjever,
treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode sa cijele plohe 6/3
crpljenjem prebacuju u sustav odvodnje oborinskih voda, a procjedna voda iz plohe 6/2
sjever pripoji sustavu odvodnje procjednih voda.
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Neposredno prije poCetka odlaganja otpada na kazetu 6/3 jug treba adaptirati sustav
odvodnje tako da se oborinske vode sa plohe 6/3 sjever crpljenjem prebacuju u sustav
odvodnje oborinskih voda, a procjedna voda iz plohe 6/3 jug pripoji sustavu odvodnje
procjednih voda. Takoder neposredno prije pocetka odlaganja otpada na plohu 6/3
sjever potrebno je spojiti odvodnju te plohe na sustav odvodnje procjednih voda.

I1.A.0.6. KANALI

Obodni kanali: su gradevine koje sluze za otvoreno prikupljanje i provodenje oborinskih i
drugih povrsinskih voda na prostoru odlagalista. Svi kanali su na prostoru odlagalista
izvedeni u potpunosti.

Izvodac je u obvezi provesti sanaciju postojec¢eg obodnog kanala.

Izvodac je zaduzen za sanaciju, redovno odrzavanje i upravljanje obodnim kanalima i
kanalom uz sjevernu prometnicu.

11.A.0.7. DETEKCIJA OSTECENJA GEOMEMBRANE

Sustav za detekciju oste¢enja geomembrane je polozen na svim izvedenim plohama
odlagalista. lzvoda¢ je zaduzen za jedno ispitivanje sustava detekcije ostecenja
geomembrane po plohi (plohe 6/2 i 6/3) neposredno prije pocetka odlaganja otpada na
pojedinu plohu i po jedno ispitivanje po plohi nakon ugradnje otpada do visine od 2
metra na cijeloj povrsini ispitivanog dijela.

Mjesto ostecenja geomembrane je moguée pronaci obzirom da sustav za detekciju
ostecenja geomembrane Kkoristi izolacijska svojstva geomembrane. Mjerne elektrode se
postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2,5 mm,
a napajajuce elektrode se postavljaju iznad zastitnog geotekstila tipa 1.000 g/m?.
Elektri¢na struja upusta kroz napajajuce elektrode stavljene preko membrane, te se pad
elektricnog potencijala ocitava na mjernim elektrodama. Anomalije u elektricnom polju
pokazuju ostec¢enja geomembrane.

Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajucih elektroda smjestenih ispod i iznad
membrane. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koji se nalazi na
obodnom nasipu. Svaka ploha ima svoj mjerni ormar. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih
ormara (sjeverni i juzni po plohi).

11.A.0.8. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA

Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagalista. Sustav
sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavhe komponente:
e sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagalista (ploha 1 do
6)i2)
e sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do
sabirnih bazena.

Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugradene u
drenaznom sloju) i punih cijevi (ugradene u obodnom nasipu). S pojedinih kazeta, na
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kojima joS nije zapocela ugradnja otpada, oborinske vode se istim sustavom odvode u
obodni kanal oborinskih voda. Procjedne vode gravitacijski otjecu iz pojedinih ploha do
sahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nozicu obodnog nasipa.

Sustav_za odvodnju procjedne vode satoji se od Sahtova, kompenzacijskih bazena i
kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Od sahtova ploha
ploha 6 do 2, procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena
(prepumpnog Sahta) koji se nalazi na sjevernom i juznom spoju ploha 2 i 1 i preko
kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug.

Sahtovi procjednih voda

U svim 3ahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Sahtovi
procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 sahtova) osim sifona imaju i ventile za rucno
zatvaranje ¢ime se moze sprijeciti dotok procjednih voda u Saht. Na plohi 1 se ulijev
sadrzaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomocu tri revizijska sahta u
kojima se nalaze krizni ventili.

Poklopci (brtve) kriznih ventila su trenutno vodopropusni, te je 1ZVODAC duZan provesti
sanaciju propustanja ventila.

Svi sSahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Dvostruke stijenke
kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke Sahtova omogucuju provedbu kontrole
vodonepropusnosti.

Unutar Sahtova procjednih voda je zona opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu Sahta
na udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar radijusa kruga od 2 m od
kompenzacijskih bazena je zona opasnosti od eksplozije 2.

Na plohi 1 nalazi se 17 Sahtova od c¢ega 10 sluze za prihvat procjednih voda. Perforirane
cijevi drenaze imaju promjer 300/250 mm i ukupna duljina drenaznih cijevi na plohi 1
iznosi priblizno 1.800 m.

Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 sahta procjednih voda. Od Sahtova procjednih voda
kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi duljine priblizno 50 m, te se tada mijenja tip
cijevi u perforirane. Na plohi 2, drenazne cijevi su promjera 200/175 mm. Od plohe 3 do
ukljucivo plohe 5, drenazne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Kroz nasip plohe
5D (sjever i jug) je polozena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm duljine 50 m, dok je
u drenaznom sloju poloZena perforirana drenazna cijev promjera 200/175 mm. Ploha 6
je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.

Ukupna duljina drenaznih cijevi (ukljucivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6
iznosi 6.531 m. Spojne kolektorske cijevi su unutrasnjeg promjera 300 mm (vanjskog
promjera 400 mm). Ukupna duljina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1.390 m, a
juznog 1.512 m.

Kompenzacijski bazeni sjever i jug
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Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i juznoj strani tijela odlagaliSta Jakusevec, nalaze se
kompenzacijski bazeni (prepumpni sahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora
ploha 6 do 2 prepumpavaju na visu kotu u kolektorske cijevi plohe 1, od kuda procjedna
voda gravitacijski dalje tece prema sabirnim bazenima sjever i jug.

Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je zona opasnosti od eksplozije
2 [vidi IP13]. Projekt postojeceg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 i 28
dokumentacije Glavni projekt, Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, tvrtke
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZzenjering, broj TD 02-02-02-
02/05 Glavni paket - paket A1 iz ozujka 2000 god. [vidi GP1].

11.A.0.9. ZASTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAZE

Zastitni sloj iznad sustava drenaze (visine 30 cm) je izveden na svim plohama
odlagalidta. Navedeni sloj je ugraden na filtarskom geotekstilu tipa 400 g/m?” i sluzi kao
zastita filtarskog geotekstila od ostecenija.

Budué¢i da otpad jos uvijek nije ugraden na plohe 6/2 jug, 6/2 sjever, 6/3 jug i 6/3
sjever, zastitni sloj iznad sustava drenaze na navedenim plohama je obrastao sa
raslinjem. Ploha 6/2 ima tlocrtnu povrsinu od priblizno 2,90 ha, a ploha 6/3 ima tlocrtnu
povrsinu od priblizno 3,40 ha.

Zastitni sloj iznad sustava za drenazu procjednih voda je potrebno odrzavati na plohama
6/2 i 6/3 Cupanjem raslinja s korijenjem kako ne bi doslo do ostecenja filtarskog
geotekstila i prodiranja sitnih Cestica u drenazni sustav.

Ispitivanje vodonepropusnosti i rekonstrukcija zastitnog sloja iznad sustava drenaze

Prije pocCetka odlaganja otpada na plohu 6/2 jug, duznost lzvodaca je da sa cijele
povrsine plohe 6/2 jug ukloni raslinje i skine povrsinski sloj ugradenog materijala u visini
od 10 cm. Na minimalno 4 mjesta unutar plohe Izvodac je duzan infiltrometrom ispitati
vodopropusnost ugradenog zastitnog sloja i geotekstila. Ukoliko se utvrdi da je
vodopropusnost u skladu sa karakteristikama koje su dane u poglavlju Programa kontrole
i osiguranja kvalitete lzvedbenog projekta, lzvodac je duzan je izvrsiti nasipavanje
zastitnog sloja iznad sustava drenaze u visini od 10 cm na cijeloj povrsini plohe 6/2 jug.

Ukoliko se pokusom sa infiltrometrom utvrdi da vodopropusnost ne odgovara
specifikacijama danim u poglavlju Programa kontrole i osiguranja kvalitete Izvedbenog
projekta, Izvodac¢ je duzan sa cijele povrsine plohe 6/2 jug ukloniti ostatak od 20 cm
zastitnog sloja iznad sustava drenaze, te ukloniti postojeci ugradeni geotekstil. Nakon
uklanjanja navedenih materijala potrebno je izvrsiti polaganje geotekstila tipa 400 g/m?
i izvrsiti nasipavanje zastitnog sloja iznad sustava drenaze u visini od 30 cm na cijeloj
povrsini plohe 6/2 jug, a sve prema karakteristikama materijala koji su specificirani u
Programu kontrole i osiguranja kvalitete Izvedbenog projekta.

IzvodaC je takoder duzan ispitati granulometrijski sastav na poremecenim uzorcima
zastitnog sloja uzetim na mjestima ispitivanja vodopropusnosti zastitnog sloja putem
HRN 933 ili jednakovrijedne norme, te rezultate usporediti s zahtijevanim veli¢inama iz
projektne dokumentacije. Mjesto ispitivanja vodopropusnosti i uzorkovanja zastitnog
sloja odreduje Nadzor.
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Uz prethodno odobrenje Projektanta i Narucitelja lzvodac moze dokazati trazena
svojstva zastitnog sloja primjenom druge odgovarajuce jednakovrijedne metode
ispitivanja.
Isti postupak se ponavlja prije pocetka odlaganja otpada na plohu 6/2 sjever, 6/3 jug i
6/3 sjever.

Mjerenje In-situ vodopropusnosti infiltrometrom
Opis ugradnje:

Infiltrometar je uredaj za mjerenje koeficijenta propusnosti u tlu ili nekom drugom
poroznom mediju. Postoje cilindricni infiltrometri sa jednim ili dva cilindra te
infiltrometar s diskom. Preporucuje se ugradnja dvocilindricnog infiltrometra, no
dozvoljeno je mjerenje s bilo kojim tipom infiltrometra navedenim u normama HRN EN
ISO 22282-5:2012 Geotehnicko istrazivanje i ispitivanje - Infiltrometarsko ispitivanje (ISO
22282-5:2012; EN ISO 22282-5:2012) i HRN EN ISO 18674-1:2015 Geotehnicko istrazivanje
i ispitivanje - Geotehnicko opazanje terenskom mjernom opremom - Opca pravila.

Instalaciju infiltrometra izvesti prema navedenim normama i preporukama proizvodaca,
uz suglasnost Nadzora.

Opce upute:
Testiranje infiltrometrom se mora vrsiti sukladno normi koja zahtjeva:

e Instalaciju

e Punjenje vodom (nanosenje hidrauli¢kog pritiska)
e Postupak mjerenja

e Zavrsetak testiranja

Tijekom testiranja ne smije se pojaviti istjecanje vode sa boc¢nih strana infiltrometra, u
suprotnom se test mora obustaviti te ponoviti postupak testiranja. Po zavrsetku testa
rezultati ispitivanja i opis aktivnosti provedenih tokom ispitivanja se predaju Nadzoru.
Zavrsni izvjestaj mora obuhvatiti sve normama navedene informacije o provedenom
testu.

[1.LA.0.10.  PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA

Ploha za prihvat gradevinskog otpada koji sadrzi Cvrsto vezani azbest i ostali Cvrsto
vezani azbestni otpad (u daljnjem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom
jugo-zapadnom rubu odlagalista, na juznom dijelu plohe 6/3, uz unutarnji rub juznog i
zapadnog obodnog nasipa.

Ukupna povrsina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi priblizno 4.000 m? (dno
kazete + medunasip + postojeci obodni nasip na koji ¢e se naslanjati azbestni otpad).
Povriina bez obodnog nasipa iznosi priblizno 2.160 m”. Kazeta za prihvat azbestnog
otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagalisSta medunasipom visine 1,5 m i ukupne
sirine 6,5 m.

Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smjeStena na zapadnom nasipu.
Cesta je Sirine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa, odnosno 5 m s unutarnje strane
nasipa. Nasip prometnice je izveden od mjesSovitog materijala. Nasip s vanjske strane
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obodnog nasipa je izveden od mjesovitog materijala dobivenog obradom gradevinskog
otpada, dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.

Na kraju pristupne prometnice, na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad, izveden
je plato za okretanje vozila.

Izvodac je zaduzen za odrzavanje plohe za prihvat azbestnog otpada cupanjem raslinja s
korijenjem kako ne bi doslo do ostecenja zastitnog sloja iznad sustava za drenazu
procjednih voda i filtarskog geotekstila, te prodiranja sitnih ¢estica u drenazni sustav.

11.A.0.11.  GORNJI BRTVENI SLOJ

Pregled stanja

Zavrsni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1,
2, 3, 4 i 5. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagaliSta otpadom, gornji brtveni sloj i
gotova prekrivka ce se ugradivati na povrsinu tijela ugradenog otpada na nacin da sa
zavrsnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slucaju plohe 5) cini kontinuirani sustav.
Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (povrSinskih voda i
odlagalisnog plina), padova za odvodnju oborinskih voda, uzduznih padova servisne
prometnice i slicno. Tijekom provedbe ugovora lzvodaca planira se izvedba gornjeg
brtvenog sustava na plohama 5D, 6/1 1 6/2.

Prekrivni sustav ploha 5D i 6 se fazno spaja na vec izvedeni sustav sukladno ugradnji
otpada do projektirane visine. Ocekuje se da ce se plohe prekrivati dinamikom kojom ce
se puniti odlagaliste. Zavrsni pokrov za odgovarajué¢u plohu povezat ce se sa zavrsnim
pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija zavrsni pokrov Cini kompaktan
sustav. Opci izgled i konfiguracija zavrsnog pokrova prikazani su u nacrtima 5.1, 5.21 7,
Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6. (Institut IGH d.d., broj projekta: 24-10-
046/07, kolovoz 2007. vidi IP2). Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno
tehnickim specifikacijama, nacrtima i Programu pradenja i kontrole kvalitete.

Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zastitni slojevi koji se ugraduju preko
ispunjenih dijelova tijela odlagalista kada ugradeni otpad dostigne projektirane
gabarite. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvida 3 glavne funkcije:

1. da se umanji izbijanje odlagalisnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela
odlagalista i njegova emisija u atmosferu.

2. da se sprijeci direktan kontakt (ptica i drugih zivotinja) sa otpadom,

3. da se ograni¢i dugorocna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj nacin se
minimalizira nastajanje procjednih voda.

Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na
djelovanja povrSinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugorocnu
funkcionalnost gornjih povrsinskih slojeva i poskupljuje odrzavanje pokosa i obodnog
kanala). Sustav upravljanja povrsinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa
zavrsnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti koli¢inu vode koja ¢e se infiltrirati
kroz pokrovni sustav. Sustav treba imati sljedece funkcije:

e sakupljanje i odvod povrsinskih voda s povrsine odlagalista na relativno kratkim
udaljenostima i
e drenazni putevi (kanali i berme) i drenazni uredaji (odvodne cijevi niz padinu i
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disipatori energije) koji na wucinkovit nacin odvode povrSinske vode i
odgovaraju¢om brzinom, tako da ogranice pretjeranu eroziju i ispiranje
povrsine.

Sustav je projektiran tako da se povrsinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do
postojeceg retencijskog jezera koji se nalazi istocno od plohe 1. Razmjestaj i detalji
sustava za kontrolu povrsinskih voda prikazani su na nacrtu 5.10., lzvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5 i 6. (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-
046/07, kolovoz 2007., vidi IP2).

Nadvisenje na spoju ploha 5 i 5D

Prilikom zavrsnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina)
potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenaznog sustava. Iz toga je
razloga nuzno izvesti kvalitetan spoj postojeceg prekrivnog sustava plohe 5 i buducéeg
prekrivnog sustava plohe 5D. Projekt nadvisenja na spoju ploha 5 i 5D ¢e se naknadno
dostaviti Izvodacu.

Prije nego sto se zapocne s odlaganjem na ovaj dio predvideno je uklanjanje zastitnog
zemljanog sloja plohe 5 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim
povrsinama. Takoder je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima
promatrana povrsine - uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %.

Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaca iskop ugradenih plinskih glava i brtvenih
materijala sve do drenaznog sloja unutar plinskih zdenaca, te sukladno dinamici
ugradnje otpada, ugradnju zastitnih kolona, drenaznog materijala i drenaznih cijevi sve
do projektiranog vrha prekrivhog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku
glavu.

Kako bi se omogucila ugradnja otpada na krovnom dijelu spoja ploha 5 i 5D, potrebno je
urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajucoj
visini u odnosu na konacni izgled spoja plohe 5D i 6. Detalji izgradnje puta i platoa
odredeni su u poglavlju A.3.

Pokosi zavrsnog pokrova

Zavrsni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela
odlagalista bude u nagibu 2,85H:1V. Obodi tijela odlagalista se nalazi na apsolutnoj
visini od 155 m n.m. Pokrovni sustav ima od sredisnjeg krovnog dijela dvostresan pad od
5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagalista. Maksimalna visina tjemena odlagalista
iznosi priblizno 158,5 m n.m.

Komponente zavrsnog pokrova

Tijelo odlagalista ima dva razli¢ita sustava zavrsnog prekrivanja, prvi sustav je za bocne
pokose a druga za krovni dio tijela odlagalista. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem
od linearne polietilenske geomembrane niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi
nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagalista kako bi se
smanjila infiltracija u podrucju gdje je nagib povrsine od samo 5 %. Oba sustava se
sastoje od sljedeé¢ih komponenti; humusni sloj, sloj zastite od smrzavanja, gornji
geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL),
geosintetski sloj za otplinjavanje i meduprekrivni sloj. Materijal za zavrsnu prekrivku
izabran je uzevsi u obzir sljedece:
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e Opce priznate postupke za projektiranje deponija,

e Organske materijale dostupne u blizini terena i

e Tehnicke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija
komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone

Konfiguracije prekrivke za krovni dio odlagalista, pocevsi od gornjeg sloja nadolje, su
sljedece:

Humusni sloj debljine - 0,15 m

Sloj zastite od smrzavanja debljine - 0,65 m

Geosintetski dren za vodu

Linearna polietilenska geomembrana niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm
Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)

Geosintetski sloj za otplinjavanje

Medupokrov - 0,30 m

Konfiguracije prekrivke za bocne pokose odlagalista, pocevsi od gornjeg sloja nadolje, su
sljedece:

Humusni sloj debljine - 0,15 m

Sloj zastite od smrzavanja debljine - 0,85 m
Geosintetski dren za vodu

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)
Geosintetski sloj za otplinjavanje
Medupokrov - 0,30 m

Povrsina zavrsnog pokrova trebala biti zasadena vegetacijom koja sluzi kao dugorocna
zastita protiv erozije. Na zavrsnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu povrsinskih
voda, otprilike 1 m Siroke, na visinskoj udaljenosti od oko 10 metara. Berme trebaju
presjeci put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi, te se
cijevima povrsinske vode odvode do dna pokosa. Na zavrsnom pokrovu treba biti
izgradena i servisna prometnica. Na tijelu odlagalista je izvedena prometnica koja
zavrsava na kraju plohe 5 (plinska linija M).

Medupokrov (meduprekrivni sloj)

Medupokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije
polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina meduprekrivnog sloja je 30 cm.
Granulometrija meduprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili veceg
promjera od 0,05 mm. Propusnost meduprekrivnog sloja mora biti biti veca ili jednaka
od 1x10* cm/s. U meduprekrivnom sloju ne smije biti o$trih predmeta (armature,
komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli ostetiti ostale gornje brtvene slojeve
(prvenstveno LLDPE geomembranu.

Geosintetski sloj za otplinjavanje

Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad medupokrova. Geosintetski
sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju
se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.
Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8x10™ m?/s.

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)
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Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za
otplinjavanje. Ugraduje se na krovnom dijelu i bo¢nim pokosima. Geosintetski glineni
brtveni sloj je hidraulicka barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve
bentonitne gline umetnute izmedu dva geotekstila i ucvrséene tkanjem ili Sivanjem.
Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5x10° centimetara na
sekundu.

Geomembrana od linearni polietilen niske gusto¢e (LLDPE)

Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoée (LLDPE)
treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovhom dijelu
prekrivke (5 % nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugraduje na pokosima tijela
odlagalista nagiba 1V:2,85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u
sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odlozen otpad te sprjecava prodiranje
odlagalisnog plina u geosintetski dren za vodu.

Geosintetski dren za vodu

Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest ¢e se direktno preko
linearne polietilenske geomembrane niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je
polozena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bocnim pokosima geosintetski
dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL).
Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na
koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.
Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od
8x10* m?/s. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zastite od
smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagalista, te sprijeciti
tecenje pod tlakom u tom sloju. Drenazni sloj morao bi infiltrirati vodu duz povrsine
donje lezeceg prekrivnog sloja do drena smjestenog u zastitnim bermama i nozici pokosa
prekrivnog sustava.

Sloj zastite od smrzavanja

Sloj zastite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog
drena za vodu. Sloj zastite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na
krovhom dijelu prekrivke i 0,85 m na bocnim pokosima. Ovaj sloj ce se sastojati od
zemlje s terena procis¢ene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih
Stetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3x10” cm/s. Sloj zastite od smrzavanja
namijenjen je da zastiti donje lezece slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja.

Humusni sloj
Humusni ce se sloj izvesti iznad sloja zastite od smrzavanja u debljini od 0,15 m.
Humusni sloj namijenjen je da pospjesi rast trave Cija je funkcija zastita od erozije.

[1.A.0.12.  GOTOVA PREKRIVKA

Zatravljenje (zavrsni vegetacijski pokrov)

Vegetacija na zavrsnom pokrovu je bitni element koji sprecava eroziju. Dobro zasadena
vegetacija poboljsava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. Kada se
trava uhvati za humusni sloj vazno ju je stalno odrzavati kosSnhjom. Kosnja vegetacije je
potrebna da bi se umanjili rizici od pozara.
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Predvideno je da se zavrsni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa
zatravne. Ekolosko funkcionalni ucinci zatravljenja su krajobrazno uredenje,
biotehnoloska rekultivacija, konzervacija i stabilizacija povrsinskog sloja tla vezanjem
tla, eliminacija vjetro - vodo erozivnih procesa, saniranje neuralgicnih mjesta reljefa,
popravljanje vododrzivosti, smanjena evaporacija, podizanje kapaciteta za sorpciju i
izmjenu tvari, popravljanje fizikalnih, kemijskih i bioloskih svojstava tla u smislu
pripreme stanista za kulture daljnjih faza rekultivacije.

Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagalista uvjetuju primjenu
kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i
klasicnog strojnog zasijavanja.

Slijeganje zavrsnog pokrova
Nacelno se razlikuju:

e pocetna slijeganja koja zavrsavaju kratko nakon nanosenja novih slojeva otpada
i mogu biti pospjesena ucestalim prelazima kompaktora,

e vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterecenja u kojima se razlikuju
slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spustanjem razine
procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i
sekundarna kompresija).

Do slijeganja odlagalista dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. U
projektnoj dokumentaciji je procijenjeno da dugorocno slijeganje ploha samo s novim
otpadom, ploha 5D i ploha 6, moze iznositi 18 % od ukupne visine tijela otpada.

Slijeganje starog otpada, koji je prije ugradnje bio izloZzen viSegodisnjem procesu
razgradnje, biti ¢e manje nego od novog otpada. Na povrsinama gdje se odlagao stari
otpad (plohe 1 do 5), projektom je procijenjeno slijeganje od priblizno 6 % do ukupne
visine tijela otpada. Ocekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagalista u koje je
ugradivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati znacajnije promjene nagiba, ali zato
po nalogu Narucitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenazu sa gornjeg brtvenog
sloja i gotove prekrivke.

Geodetski reperi

Na tijelu odlagalista je trenutno instalirano 44 komada trajnih geodetska repera,
razmjestenih u 6 poprecna profila (profili 2, 4, 6, 8, 101 12) i 1 uzduzni profil.

Izvodac je zaduzen da s zavrsetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove
repere kako je prikazano u nacrtu 5.16. dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja
ploha 4, 51 6, (Institut IGH d.d., broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2).
Tijekom provedbe ugovora predvida se ugradnja 20 komada zamijenjenih geodetskih
repera.

Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagaliSta je rezultat degradacije otpada,
promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterecenja i/ili
promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odlozenog otpada. Degradacija,
odnosno bioloska razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugradenog
otpada. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da ¢e se 90 % slijeganja dogoditi u
prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja.
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Pracenje slijeganja zavrsnog pokrova odlagalista vrsi se mjerenjem pomaka geodetskih
repera. Na dijelu odlagalista gdje je vec postavljen prekrivni sustav (do ukljucivo plinske
linije M) su reperi vec postavljeni.

Na preostalom dijelu odlagalista (plohe 5D, 6/1, 6/2 i 6/3), predvideno je postavljanje
repera u 3 profila - 2 poprecna (B i C) i u jedan uzduzni (D). Jedan poprecni profil sadrzi
7 repera koji su postavljeni na karakteristicnim tockama. Na uzduznom profilu nalaze se
3 repera, s napomenom da sredisnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzduznog
profila D. Toc¢ni poloZaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5.15. Izvedbeni
projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut IGH d.d, Broj projekta: 24-10-046/07,
kolovoz 2007., vidi IP2).

Duznost Izvodaca radova je da odrzava postavljene repere te da ih u slucaju osteéenja ili
nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. lzvodac radova mora svakih 3 mjeseca
snimiti ugradene repere na plohama 4 do 6, svakih 6 mjeseci izvrsiti snimanje ploha 2 i 3
(na pocetku godine i pocetkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci snimiti plohu 1.
IzvodaC treba provesti geodetsko snimanje polozaja (X, Y i Z) koordinata svih
postavljenih geodetskih repera. TocCnost izmjere polozaja snimljenih repera treba biti
unutar 1 cm. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani
tlocrtno, po poprecnim presjecima i u uzduznom smjeru duz tijela odlagalista, s time da
zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od
posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Osim navedenog, lzvodac treba
napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provedenim
snimanjima s prikazom po profilima.

Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inzenjera, odnosno
neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava.

Takoder je potrebno redovito odrzavati repere, te ih u slucaju ostecenja sto hitnije
zamijeniti i ponoviti snimanje polozaja novog repera. Podatke dobivene snimanjem
polozaja repera lzvodac je duzan dostavljati Nadzornom inzenjeru i Investitoru.

II.LA.0.13.  POVRSINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | POSEBNI
DETALJI

Na plohama 1 - 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvodnju
oborinskih voda s povrsine odlagalista do obodnog kanala. Nacrt projektiranog sustava
povrsinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d.,
broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Sustav upravljanja povrsinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi
oborinsku vodu sa zavrsnog pokrova na nacin da se umanji erozija izvedenih dijelova
tijela odlagalista, te da se umanji mogucnost infiltracije oborinske vode kroz brtveni
sustav.

Sustav za sakupljanje i odvodnju povrsSinskih voda s povrsine krovnog dijela odlagalista
ima sljedece elemente:

e drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja,
e odzracnici drenaznih rovova,
e drenazni kanali,
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sahtovi za sakupljanje oborinskih voda,

berme,

uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi,
korugirane odvodne cijevi (poloZene niz padinu),
slapista i disipatori energije.

Sustav je projektiran tako da se povrsinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do
retencijskog jezera koji se nalazi istocno od plohe 1. Razmjestaj i detalji sustava za
kontrolu povrsinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5.10). [IP2]

Drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja

Nacrt projektiranog drenaznog rova povrsinske odvodnje s detaljem poprecnog presjeka
je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6 -
revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije
i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009., vidi IDIP6.

Na geosintetski drenazni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil povrsinske mase
400 g/m? (minimalne Sirine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm.
Perforiranu cijev treba zasuti s drenaznim sljunkom tako da Sljunak formira tijelo prizme
koji u poprecnom presjeku izgleda kao trapez. Sirina zasipa mora u osnovici (donjoj
bazi) biti Sirine 80 cm, visine 30 cm, bocnih stranica nagiba V:H =1:1 i Sirine u gornjoj
bazi 20 cm. Filtarski geotekstilom je potrebno mora omotati prizmu tako da se na
gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. Nakon postavljanja geotekstila, na
geotekstil treba rucnim alatom postaviti sloj zastite od smrzavanja koko bi se rov
zastitio od ostecenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja.

Odzracnici drenaznih rovova

Na krovnom dijelu tijela odlagalista, na poziciji drenaznog rova DR_J1 i izmedu DR_J1 i
DR_J2 (naziv odzracnika DR_J1/2) nalaze se odzracnici drenaznog rova izvedenog u sloju
zastite od smrzavanja. Odzracnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzracivanja
drenaznog rova, buduéi da je u navedenom rovu i drenaznoj cijevi kao i u sahtu DR_J2 u
prethodnom razdoblju detektiran odlagalisni plin.

Drenazni kanali za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda na obodu krovnog dijela

Nacrt projektiranog sustava povrsinske odvodnje s detaljem drenaznog kanala za
prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha
4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za
planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009.,
vidi IDIP6).

Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvideno uklanjanje izvedenog
drenaznog kanala.

Po odluci Narucitelja, Izvodac treba izvesti drenazni kanali za prikupljanje i odvodenje
oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni
projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut
IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev
D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Sahtovi odvodnje oborinskih voda
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Na krovnom dijelu tijela odlagalista nalazi se 10 sahtova za odvodnju oborinskih voda
promjera 1200 mm. Sahtovi su locirani na mjestima krizanja ili promjene smjera trase
ukopanih drenaznih rovova (s cijevima) odvodnje. Popis sahtova se nalazi u tabeli 3.

Naziv

R. br.: Ploha ahta

PS1
PJ1
PS2
PJ2
PS3
PS4
DR_J2
DR_S2
DR_J8
DR_S8

Tabela 3 Popis Sahtova oborinskih voda
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Prikaz Sahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagalista je prikazan u nacrtu 5.7
Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut IGH d.d, broj projekta: 24-10-
046/07, kolovoz 2007. vidi IP2). i prilogu 1, Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6 -
revizija D zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., broj projekta: 24-10-067/07
-rev D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Berme na pokosu

Berme za kontrolu povrsinske vode presijecaju put povrsinskoj vodi koja se slijeva niz
padine po zavrsnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi poloZzene po
pokosu tijela odlagalista. Lokacije na kojima su smjestene kontrolne berme za
povrsinske vode prikazane su na prilogu 1, Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 51 6 -
revizija D zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., broj projekta: 24-10-067/07
-rev D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zastititi zavrsni pokrov od erozije. Kontrolne
berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do
priblizno 10 metara i uzduznim nagibom do 1 %. Padovi bermi su dani u projektnoj
dokumentaciji. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V.

Izvodac je duzan provoditi radove odrzavanja i upravljanju bermama u skladu s opéim i
posebnim zahtjevima Narucitelja.

Uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi

Na mjestima krizanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi potrebno je izvesti uljevne
gradevine u korugirane odvodne cijevi. Uljevne gradevine su elementi sustava povrsinske
odvodnje izvedeni od zavarene PEHD plocevine debljine 1 cm.

Izgled (prikaz) uljevne gradevine je dan na nacrtu 5.11 dokumentacije Izvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 51 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07
iz kolovoza 2007. god., vidi IP2).

Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm
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Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode povrsinsku vodu sa krovnog
dijela odlagalista koja se sakuplja u sahtu promjera 800 mm i odvodi do krizanja s
najvisom (gornjom) bermom koja se nalazi na pokosu tijela odlagalista. Naborana
polietilenska cijev promjera 250 mm je izradena od plastike s glatkom unutrasnjom
stjenkom. Lokacije na kojima su smjestene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1,
Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D zatvorenog sustava odvodnje,
(Institut IGH, d.d., broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009., vidi IDIP6). Na
krizanju s najviSom bermom, promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara.

Izvodac je duzan provoditi radove odrzavanja i upravljanju bermama u skladu s opéim i
posebnim zahtjevima Narucitelja.

Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm

Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode povrsinsku vodu sa bermi do
obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub obodnih nasipa. Obodni kanali imaju
namjenu odvodnje povrsinskih oborinskih voda s podru¢ja oko ploha do retencijskog
jezera odakle se ove vode ispustaju u rijeku Savu. Berme za kontrolu povrsinskih voda,
cijevi koje odvode povrsinske vode niz padinu i permanentni drenazni kanali projektirani
su za maksimalnu koli¢inu padalina do 100 milimetara u 24 sata. Lokacije na kojima su
smjestene naborane cijevi prikazane su na nacrtima.

Cijevi niz bocne stranice tijela odlagalista trebale bi imati promjer 750 milimetara,
izradene od plastike s glatkim unutrasnjim stjenkama. Cijevima ce se povrsSinske vode
odvoditi do slapista i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi
kako je prikazano na nacrtu 5.10. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 51 6, (Institut
IGH d.d., broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2).

Slapista i disipatori energije

Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na
samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapiste u obliku prosirenja
polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. rip rap
materijal).

Slapista su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrasnjim stjenkama debljine 1 cm, a
disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5.11.
Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj
projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007. god., vidi IP2).

Odrzavanje i upravljanje

Izvodac je duzan provoditi radove odrzavanja i upravljanja sustava povrsinske odvodnje
oborinskih voda u skladu s opc¢im i posebnim zahtjevima odrzavanja i upravljanja
opisanim u poglavljima 1.A.13.2. i [l.A13.3.

Il. A.0.13.1. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA POVRSINSKE ODVODNJE

Rekonstrukcija bermi na pokosima odlagalista

Prema nalogu Nadzornog inzenjera uz suglasnost Narucitelja, duznost lzvodaca je
izvodenje radova rekonstrukcije postojecih izgradenih bermi za kontrolu povrsinske vode
sa sjeverne i juzne strane pokosa odlagalista (plohe 2 do 5).
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Bududi da je na dijelovima pokosa odlagalista (sjeverna i juzna strana, plohe 2 - 5) doslo
do slijeganja otpada, duznost lzvodaca je da izvede radove rekonstrukcije postojecih
bermi koje ukljucuju sljedece radove:

e uklanjanje dijela postojecih bermi i izgradnja novih bermi,

e ugradnja dodatnih korugiranih polietilenskih cijevi za odvodnju povrsinske vode
sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub obodnih nasipa,

e izgradnja dodatnih uljevnih gradevina u korugirane odvodne cijevi,

e izgradnja dodatnih slapista i disipatora energije(rip rap) na krajnjem nizvodnom
dijelu korugirane polietilenske cijevi na samom izljevu u obodni kanal.

Projekt rekonstrukcije bermi za kontrolu povrsinske vode na pokosima odlagalista
(sjeverni i juzni pokosi ploha 2 do 5) ¢e Projektant naknadno dostaviti Izvodacu.

Rekonstrukcija sustava povrsinske odvodnje na krovnom dijelu odlagalista

Prema nalogu Nadzornog inzenjera uz suglasnost Narucitelja, duznost lzvodaca je
izvodenje radova rekonstrukcije postojeceg sustava povrsinske odvodnje na krovnom
dijelu odlagalista (plohe 2 do 4).

Bududi da je na krovnim dijelovima odlagalista (plohe 2 - 4) doslo do slijeganja otpada a
samim tim i zavrsnog prekrivnog sustava, duznost lzvodaca je da izvede radove
rekonstrukcije postojecih bermi koje ukljucuju sljedece radove:

e prema potrebi rekonstrukcija odzracnika drenaznih rovova ukoliko to bude
potrebno,

e prema potrebi rekonstrukcija i/ili uklanjanje dijela drenaznih kanala za
prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu krovnog dijela odlagalista i
izgradnja novih,

e prema potrebi rekonstrukcija i/ili uklanjanje dijela Sahtova za sakupljanje
oborinskih voda i ugradnja novih,

Projekt rekonstrukcije sustava povrsinske odvodnje na krovnom dijelu odlagalista (plohe
2 do 4) ¢e Projektant naknadno dostaviti Izvodacu.

II.LA.0.14.  OTPLINJAVANJE ODLAGALISTA | PLINSKA MREZA DO PLINSKE
STANICE (mTEO)

11.LA.0.14.1. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA
II.LA.0.14.1.1. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalistu

Odlagaliste otpada Jakusevec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca i privremenim
otplinjavanjem pomocu horizontalnih plino-drenaznih cijevi, aktivnim sustavom
otplinjavanja, putem mreze plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinskog
postrojenja - malog termoenegretskog objekta (mTEO).

Projekthom dokumentacijom predvidena je izgradnja sustava otplinjavanja otpada s
ukupno 123 plinskih zdenaca. Do danas je izvedeno ukupno 127 plinskih zdenaca (zbog
neprohodnosti dijela izvedenih plinskih zdenaca izveden je odreden broj zamjenskih
zdenaca). Do zavrsetka izgradnje je prema postojecem projektu preostalo za izvesti jos
43 zdenca [IP2], ne racunajuéi zamjenske.
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Udaljenost izmedu plinskih zdenaca je otprilike 60 metara racunajué¢i od sredista
busotine. Razmjestaj busotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na
nacrtima, vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva
Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2].

Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan
na nacrtu (Nacrt 5.12.2 u lzvedbenim projektom prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut
gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.) [IP2].
Linijski cjevovodi koji povezuju plinske glave polazu se u zastitni sloj od smrzavanja te
se potom spajaju u kruni juznog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom kojim se plin
odvodi do plinskog postrojenja za obradu i iskoristavanje plina (Nacrt 5.12.3 i nacrt
5.13., lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj
projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. god. [IP2]).

II.LA.0.14.1.2. Plinski zdenci i plinske linije

Na tijelu odlagalista je ukupno je izvedeno 127 plinskih zdenaca rasporedenih u 15
plinskih linija (AW1, AW2, AB, B, C, D, E,F, G, H, I, J, K, L i M). U sklopu Ugovora
predvida se izgradnja tri nove plinske linije (N, O i P). Dubine zdenaca iznose od 13,0 do
44,6 m. Popis plinskih zdenaca s dubinama busenja, tipom plinske glave i prohodnosti
nalazi se u tablici 1.

Karakteristicni presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugradenim
dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskoriStenje plina i druga za crpljenje procjedne
vode) je dan u nacrtu 4 (lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija B
zatvorenog sustava odvodnje, bermi i plinskog sustava , Institut gradevinarstva Hrvatske,
Broj projekta: 24-10-067/07 - Revizija B, iz svibnja 2008. god.) [vidi Prilog A, IDIP2].

Karakteristicni poprecni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2
Izvedbenog projekta; Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba
dodatnih zdenaca na plohama 1, 2 i 3, Institut IGH d.d., broj projekta 81010-264/11 iz
srpnja 2011. [vidi Prilog A, IDIP8]. Na plinskim zdencima G-2/3, G-3/41i H-2/3 i H-3/4 je
izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. Presjek kroz plinski
zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5.12.1. dokumentcije Izvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07
iz kolovoza 2007 god. [vidi Prilog A, IP2].

Projektirani tlocrtni smjestaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5.7 istog projekta
[vidi Prilog A, IP2].

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 37 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.A.0. Tijelo odlagalista - tehnicki opis

KA LA
N N
i A A L

|
e
RO L R0 s

3.00
LH—H_HO i
S PERFORIRANA CLIEY 1005, Do r e s
N 05,00 AP0 6005705
B “a”a”a”a’iPERFO’IOIRANA CI]EO\/’a°a°a°a°a°a ”a”a”a”a"a"a"a"a’a’a’a’a’a’a%éa”a” 5
¢] ] l¢] O o o
002200005 0 05200
5290320032000 0 P00

00 v , 100 1.50 L
7 7 7 2
f D 0570 0500 07060 0570 o ey )
o\h00 o Ey eseleiie e
11200920620 042000300 070 0 o RSN ‘
SR a— ‘
o o [¢] o
0063205200602 0%200%%0
%0 Qg 0n-%0 Ol P 0qn

Y

Slika 1. Lijevo: presjek kroz plinski zdenac tipa 2.
Desno: presjek kroz plinski zdenac tipa 1.
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Slika 2. Presjek kroz plinski zdenac ¢ija je ugradnja
predvidena ovim Ugovorom.
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Slika 3. Plinska glave cija je ugradnja

predvidena ovim Ugovorom (tip 3).
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JAKUSEVEC

Tablica 1. Popis izvedenih plinskih zdenaca s izmjerenim prohodnostima.
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VA143 40 POLUGODISENJI IZVIESTAJ O PROHODNOSTI PLINSKIH ZDENACA
- {mjerenje sondom promjera 5 cm, duZine 70 cm }
r.br.u PLOHA | LINWA P ZDENAC PROHODNOST OD TERENA DO DNA SONDE [m] DUBINA BUSENJA
funkeif: 24062016, | promjena* |  15.12.2016. ZDENCA m]
1 1 We 16,50 150 17,00 18,00
2 1 WS 19,00 5,00 24,00 25,00
3 AW 1 A4 20,00 7,00 26,00 27,00
4 1 A3 20,00 3.00 23,00 25,00
5 1 A2 12,00 I 11,00 25,00
[3 1 Ab 11,00 16,00 26,00 27,00
7 1 w4 21,00 350 25,00 25,00
8 1 1 W3 21,00 250 24,00 25,00
9 AW2 1 W2 23,00 0,00 22,00 25,00
10 1 W1 12,50 750 17,00 18,00
11 1 AT 23,00 5,00 26,00 27,00
12 1 Al 16,00 1,00 17,00 19,00
13 1 A5 21,00 350 25,00 27,00
14 1 A9 21,00 4.00 24,00 25,00
15 as 1 AB 25,00 2400 27,00
16 1 B3 35,00 34,00 38,00
17 1 B4 39,00 3500 40,00
18 1 B5 17,50 17,00 18,00
18 5 1 B1 13,00 13,00 13,00
20 1 B2 30,50 d 34,00 38,00
21 1 1 13,00 14,00 14,50
22 1 2 2,00 35,00 38,00
23 C 1 <3 25,00 36,00 38,00
24 1 <4 13,00 38,00 38,50
25 2 1 5 18,00 18,00 19,00
26 1 D1 1,00 5,00 18,00
27 1 D2 12,00 13,00 36,50
28 El o2 1 17,00 19,00 38,00
» o T X %00
30 D 1 D3 16,00 6,00 38,00
31 El o3/l 36,00 24 00 40,00
32 1 D4 21,00 7.00 38,00
33 3 D1 38,50 29,00 39,00
34 1 D5 14,00 J 17,00 18,00
35 1 E1 14,00 18,00 18,00
36 1 E2 16,00 14,00 37,00
37 3 E2/1 39,00 39,00 40,00
38 c 1 E3 19,00 14,00 38,00
39 El E3/1 41,00 41,00 42 00
40 1 E4 17,00 12,00 38,00
a1 3 E4/1 40,00 40,00 40,50
az 5 1 E5 18,00 19,00 15,00
a3 1 F1 15,00 18,00 18,00
a4 1 F2 29,00 35,00 36,00
a5 El F2/1 38,00 40,00 40,00
a6 . 1 F3 3,00 400 38,00
a7 3 F3/1 39,00 41,00 41,50
a8 a2 | e | 37,50 37,00 38,50
a9 1 F4 31,00 30,00 38,00
50 1 Fs 19,00 0,50 20,00 20,00
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POLUGODISNJI IZVJESTAJ O PROHODNOSTI PLINSKIH ZDENACA

VA14.3_49
- {mjerenje sondom promjera 5 cm, duZine 70 om )
;,:,; pLoHa | Lnua | TP | zDEnac PROHODNOST OD TERENA DO DNA SONDE [m] DL;N;NBCAUé[IrErﬂHJA
' 24.06.2016. 15.12.2016.
51 1 G1 15,00 W 13,00 13,00
52 2 62 23,00 2,00 32,00 38,00
53 2 G2/3 42,00 0,00 42,00 44,60
54 2 63 5,00 11,00 38,00
55 = 3 G3f1 36,00 38,00 41,00
56 2 G3/4 38,00 4,00 40,00 43,50
57 2 G4 26,00 13,00 38,00 38,00
58 3 641 39,00 24,00 40,00
59 1 G5 18,00 0,50 18,00 18,00
60 5 2 HL 17,00 2,00 18,50 19,00
61 2 H2 25,00 5,00 31,00 38,00
62 24,00 0,00 40,00 40,00
63 | 2 | 4,00 0,50 4,00 4350
64 21,00 0,00 38,00 38,00
65 H 2 H3 14,00 3.00 16,00 38,00
66 2 5,50 0,00 9,00 43,00
67 36,00 1,00 40,00 40,00
68 40,00 0,00 40,00 40,50
69 2 H4 25,00 7.00 37,00 38,00
70 2 H5 19,00 2,00 22,00 18,00
71 3 11 16,00 6,00 18,00
72 3 12 6,00 6,00 37,50
73 32,00 | 000 | 38,00 38,00
74 7,00 6,00 39,50
75 37,00 | 200 | 38,00 39,00
76 6,00 5.00 39,50
77 37,00 0,00 38,50 39,00
78 39,00 0,00 39,00 39,50
79 6,00 8.00 37,00
80 21,00 7,00 21,00
B1 16,00 8.00 19,40
82 5,00 5,00 38,70
83 37,00 5,00 38,00 39,00
B4 7,00 0,00 7,00 39,50
85 36,00 9,50 38,00 39,00
36 . I 6,00 T 7,00 39,50
87 40,00 0,00 40,00 40,50
B8 33,00 0,00 38,00 38,00
89 38,00 0,50 38,50 38,50
90 3 15 10,00 1,00 10,00 37,00
o1 3 16 11,00 0,00 10,00 18,00
92 3 K1 4,00 0,00 5,00 18,70
93 3 K2 7.00 6,00 38,60
04 36,00 5,00 38,00 38,50
95 38,00 2,00 39,00 39,00
96 6,00 0,00 5,00 41,00
97 K 36,00 1,00 38,00 40,00
08 8,00 8,00 41,00
99 38,00 0,00 37,00 39,00
100 35,00 1,00 36,00 37,50
101 7,00 7,00 37,00
102 8,00 8,00 18,00
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VA4S 49 POLUGODISENJI IZVJESTAJ © PROHODNOSTI PLINSKIH ZDENACA
_ {mjersnje sondom promjera 5 cm, duZine 70 cm }
f:mhl:'n; PLOHA | LINWA P ZDENAC PROHODNOST OD TERENA DO DNA SONDE [m] DU;N;NiiSFEn:UA
24.06.2016. promjena* 15.12.2018.
103 5,00 5,00 18,20
104 8,00 8,00 37,90
105 33,00 .00 38,00 38,00
106 37.00 4,00 39,00 39,00
107 7.00 0.00 7.00 41,00
108 4 L 36,00 6,50 39,50 40,00
109 6.00 0.00 £.00 41,00
110 36,00 2.00 38,00 38,50
111 35,00 400 38,00 38,00
112 3 L5 7.00 7.00 37,00
113 3 L& 6,00 6,00 2650
114 3 M1 6,00 8,00 17,90
115 3 M2 S,00 10,00 33,50
116 29.00 10,50 34,00
117 31.00 ] 3250 36,00
118 9,00 0.00 10,00 37,90
119 17.00 4,00 37,00 38,00
120 . . 37.00 37.00 37.00
121 9,00 9,00 39,30
122 17,00 14,00 30,00 37,50
123 40,00 0.00 40,00 40,50
124 9.00 8,00 39,20
175 34,00 | 400 | 35,00 35,50
126 9,00 8,00 33,40
127 10,00 0.00 8,00 2550
Tipovi izvedbe zdenca (pl. glave ) 1 "stari" tip

2| "novi” tip
3 izvedba "novi” tip s dvije cijevi
izvedba ¢200

n/p - nije poznato  (novi zdenac )
* promjena u cdnosu na mjerenje provedeno 1272013,

Ukupno je izvedeno 127 vertikalnih plinskih zdenaca i dvije linije privremenog
otplinjavanja. Unutar Sahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi
odlagalisni plin iz drenazne cijevi (plohe 5 jug) u plinski sustav. Obaveza je Izvodaca da
odrzava navedenu plinsku glavu.

Projektni polozaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.7
dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva
Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. lzvedene su sve
plinske linije ploha 1 do ukljucivo 5D (ukljucujuéi plinsku liniju M) Promjeri PEHD
cjevovoda plinskih linija su 140 mm.

Unutar radijusa kruga od 2 m od povrsine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i
dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar
svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije O [vidi Prilog A, IP13].

1.LA.0.14.1.3. Sahtovi s ventilima plinskih linija
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Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim sahtovima promjera 600 mm. Na
odlagalistu je ukupno izvedeno 15 ventila plinskih linija zajedno s pripadajucim
sahtovima. Dodatno su izvedeni sSahtovi s ventilima privremenih plinskih linija i
otplinjavanja sahta procjednih voda JB_14. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s
pripadajué¢im sSahtovima je dana u nacrtu i 5.12.3 dokumentacije lzvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07
iz kolovoza 2007 god., dok je projektirani tlocrtni smjestaj ventila dan u nacrtu 5.7 istog
projekta [IP2].

Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske povrsine Sahtova s ventilima plinskih linija je
zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od
eksplozije O [vidi Prilog A, IP13].

11.LA.0.14.1.4. Hvataci kondenzata

Na odlagalistu je trenutno izvedn 51 hvata¢ kondenzata. Popis hvataca kondenzata s
oznakom tipa je prikazan u tablici 2. Projektirani raspored hvataca kondenzata je
prikazan na nacrtu 5.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6,
Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.
[IP2]. Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5.12.2 i
5.12.3 dokumentacije IP2. Unutar hvataca kondenzata je zona opasnosti od eksplozije 1,
dok je u krugu hvataca kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2
[IP13].

Tablica 2. Popis hvataca kondenzata.

R. br. Ploha | Linija Naziv odvaja;a Tip
1 HKT2-AW1-1 2
2 AW HKT1-AW1-2 1
3 1 HKT2-AW2-1 2
4 AW2 HKT1-AW2-2 1
5 HKT1-AW2-3 1
6 HKT2-AB-1 2
7 AB HKT1-AB-2 1
8 B HKT2-B1 2
9 c HKT2-C1 2
10 5 HKT1-C2 1
11 HKT2-D1 2
12 HKT1-D2 1
13 b HKT1-D3 1
14 HKT1-D4 1
15 HKT2-E1 2
16 HKT1-E2 1
17 3 E HKT1-E3 1
18 HKT1-E4 1
19 HKT1-E5 1
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R. br. Ploha | Linija Naziv odvaja:a Tip
20 HKT2-F1 2
21 F HKT1-F2 1
22 HKT1-F3 1
23 HKT2-G1 2
24 G HKT1-G2 1
25 HKT2-H1 2
26 H HKT1-H2 1
27 | HKT2-11 2
28 HKT1-12 1
29 HKT2-J1 2
30 J HKT1-J2 1
31 4 HKT1-J3 1
32 HKT2-K1 2
33 K HKT1-K2 1
34 HKT2-L1 2
35 L HKT1-L2 1
36 HKT2-M1 2
37 > M HKT1-M2 1
38 HKT3-EF1 3

3 EF
39 HKT3-EF2 3
Odvajaci na kolektorskim linijama:
40 HKT3-1J1 3
41 4 I, J HKT3-1J2 3
42 HKT3-1J3 3
43 HK-T3-MN-1 3
44 HK-T3-MN-2 3
5 M, N
45 HK-T3-MN-3 3
46 HK-T3-MN-4 3
47 HK-T3-QR-1 3
48 HK-T3-QR-2 3
49 6 Q,R HK-T3-QR-3 3
50 HK-T3-QR-4 3
51 HK-T3-QR-5 3

II.LA.0.14.1.5. Odzracnici plinodrenaznog sloja

Za odzracivanje (otplinjavanje) plinodrenaznog sloja na gornjem brtvenom sustavu je
izvedeno 6 komada odzracnika i to s oznakama DG - 1, DG -2, DG - 3, DG - 4, DG - 5 i
DG-6 kao sto je prikazano na nacrtu 5.7 dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja
ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 45 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.A.0. Tijelo odlagalista - tehnicki opis

2007 god. [IP2]. Detalji konstrukcije odzracnika je prikazan na nacrtu 5.12.3.
dokumentcije IP2.

Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].
IILA.0.14.1.6. Mjerne sonde na pokosima

Mjerne sonde na pokosima sluze omoguci mjerenje tlaka, tempetarure i sastava plina
ispod brtvenog sloja u prekrivnom sustavu odlagalista. Mjerne sonde vidljive su iznad
razine pokrovnog brtvenog sloja na pokosima i izvedene su od PEHD-a.

Mjerne sonde na pokosima izvedene su sukladno projektu Odlagaliste neopasnog otpada
Jakusevec, Izvedbeni projekt mjernih sondi na pokosima odlagalista Jakusevec, Zagreb,
Broj projekta: 10-047/12, Pangeo projekt d.o.o., Zagreb, studeni 2012. Popis izvedenih
sondi dan je u sljedecoj tablici.

Tablica 3. Popis mjernih sondi na bokovima odlagalista.

REDNI | OZNAKA
BROJ SONDE PLOHA | ORIJENTACIJA
1. S1 2 JUG
2. S2 2 JUG
3. S3 2 JUG
4. 54 2 JUG
5. S5 4 SJEVER
6. S6 4 SJEVER
7. S7 4 JUG
8. 59 4 SJEVER
9. S11 4 JUG
10. 513 4 JUG
11. S14 4 SJEVER
12. S15 4 SJEVER
13. 516 4 JUG
14. S20 4 SJEVER
15. 521 4 JUG
16. 523 4 SJEVER
17. 524 4 JUG
18. 526 4 JUG
19. 527 4 SJEVER
20. 528 4 JUG
21. 529 4 SJEVER
22. S30 4 SJEVER
23. S31 4 JUG

1I.LA.0.14.1.7. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori)
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U kruni juznog obodnog nasipa, izvedena su 4 komada (PEHD OD 160 mm) i 1 komad
(PEHD OD 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160
mm sluze za prikupljanje odlagalisnog plina ploha 1 i 2 (zajednicki kolektor), 3, 4 i 5.
Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je polozen u krunu nasipa s po¢etkom u profilu
14 i trenutno nije u funkciji buduci da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6.
Neposredno prije ulaza u stanicu za prikupljanje plina izvedene u sklopu plinskog
postrojenja ovaj cjevovod reducira se na promjer OD 315 mm.

Na najnizim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvataci kondenzata tipa 3 kojima
se kondenzat odvodi do najblizih revizijskih Sahtova za prikupljanje procjedne vode.
Prikaz pozicija hvataca kondezata postavljenih duz plinskog koolektora je dan u nacrtu
5.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva
Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2].

Spojevi plinskih linija s odlagalista, privremenih plinskih linija (P11 i P21) te Sahta
procjednih voda (JB_14) na kolektorske linije prikazani su u sljedecoj tablici.

Tablica 4. Spojevi na kolektorske linije.

Kolektorska linija Plinska linija s odlagalista
Linija 1 AB,W,C, DK, L
Linija 2 E, F, G, H, P21
Linija 3 l, J
Linija 4 M, JB14, P11
Linija 5 spajanje u buduénosti

Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].
11.LA.0.14.2. GRADENJE PLINSKOG SUSTAVA

Svi zahvati lzvodaca vezani uz gradenje elemenata plinskog sustava, a narocito zahvati
povezivanja s aktivnim sustavom otplinjavanja, moraju biti koordinirani s voditeljem
plinskog postrojenja imenovanim od lzvodaca radova, kako bi se izbjegla mogucnost
pojave eksplozivne smjese plina i zraka unutar cjevovoda plinskog sustava tijekom
izvodenja radova.

11.LA.0.14.2.1. Plinski zdenci

Tijekom perioda radova izgradnje te odrzZavanja i upravljanja objektima odlagalista
otpada Jakusevec u razdoblju trajanja ugovora predvida se izrada ukupno 39 plinskih
zdenaca.

U sklopu Ugovora predvidena je izgradnja tri (3) nove plinske linije - N, O i P, sa Sest (6)
plinskih zdenaca po liniji, odnosno ukupno osamnaest (18) plinskih zdenaca. Dinamika
izgradnje plinskih linija, odnosno zdenaca zavisi o dinamici ugradnje otpada na
odlagalistu.
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Ukupna dubina plinskih zdenaca linija N, O i P iznosi 810 m. Nakon dosizanja projektnih
gabarita tijela odlagalista lzvodac treba geodetski snimiti X, Y i Z kote predvidene
pozicije plinskog zdenca, te od Projektanta zatraziti podatak o potrebnoj dubini busenja
svakog pojedinog zdenca.

Zbog nacina odlaganja otpada, prilikom izvedbe plinskih zdenaca pojedine plinske linije
(N, O i P), predvida se i izvedba po dva zdenca sljedece plinske linije (primjer: pri
izvedbi linije O sa Sest zdenaca - O1 do 06, izvode se i zdenci linije P - P1 i P6). Ova dva
zdenca spojit ¢e se s trajnom plinskom linijom tek po zapunjavanju tog dijela odlagalista
s otpadom, a do tog trenutka spajaju se s prethodnom plinskom linijom. Privremeni
sponji cjevovodi izvode se polaganjem cjevovoda PEHD OD110 SDR17 na meduprekrivni
sloj. Nakon izvedbe trajne plinske linije privremeni cjevovodi se uklanjaju, a zdenci na
pokosima spajaju se na tu trajnu plinsku liniju.

U sklopu Ugovora predvidena je izgradnja 19 dodatnog plinskog zdenca, kojima ce se
zamijeniti postojedi zdenci za koje se ispitivanjem otkrije nepropusnost. Ukupna duljina
dodatnih plinskih zdenaca iznosi 855 m. Dodatni plinski zdenci izvode se prema
prijedlogu i nalogu Nadzornog inzenjera i uz suglasnost Glavnog projektanta.

1I.LA.0.14.2.2. Privremeno otplinjavanje

U cilju sto racionalnijeg iskoristenja odlagaliSnog plina, smanjenja Sirenja neugodnih
mirisa, zastite zdravlja, kao i zastite okoliSa od utjecaja staklenickih plinova,
predvidena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih
plinskih drenova u dvije razine.

Tijekom trajanja ugovora predvidena je izgradnja Sest (6) linija privremenog
otplinjavanja. Plinske linije privremenog otplinjavanja izvode se prema prijedlogu i
nalogu Nadzornog inZenjera i uz suglasnost Glavnog projektanta.

Sustav privremenog otplinjavanja odlagalista predviden je s horizntalnim perforiranim i
punim HDPE plinodrenaznim cjevovodima, smjestenim poprecno na smjer pruzanja tijela
odlagalista. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja imaju uzduzni pad od 3 % i
razvode se od najvise tocke cjevovoda smjestene unutar tijela odlagalista prema obodu
odlagalista. Predvida se izvedba tri visinski razmaknuta reda linija za privremeno
otplinjavanje i to prvi red s cjevovodima smjestenim nesto iznad visinske kote obodnog
nasipa visinske kote oko 120 m n.m., drugi red visinske kote oko 130 m n.m. i treci red
visinske kote oko 140 m n.m.

Linije privremenog otplinjavanja polazu se u dvije razine izmedu trajnih plinskih linija P
i Q te Qi R, na medusobnoj horizontalnoj udaljenosti od priblizno 40 m, i vertikalnoj
(visinskoj) udaljenosti dviju razina od priblizno 10 m. Horizontalni smjestaj linija
privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca
(koji se izvode tek po dosizanju predvidene geometrije tijela odlagalista).

Predvideno je izvodenje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu lzvodaca

na cijeloj poprecnoj duzini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija
privremenog otplinjavanja. Nuzno je da Izvodac planira i izvodi radove tako da osigura
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projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne
bi zadrzavao kondenzat i procjedna voda.

Promjer HDPE privremene plinske linije ugradene u tijelu odlagalista ima vanjske
dimenzije 200 mm i debljinu stijenke 18,2 mm (SDR11). Na HDPE cjevovod promjera 200
mm (linija privremenog otplinjavanja) spajaju se ogranci koji se izvode kao tzv. "riblja
kost". Ogranci se izvode na svakih 20 m linije privremenog otplinjavanja, s obje strane
linije. Ogranci se izvode od perforiranog HDPE cjevovoda duljine 20 m, od HDPE cijevi
OD110 mm SDR11.

Prije pocetka radova lzvodaC je zaduzen izraditi izvedbeni projekt privremenog
otplinjavanja i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predlozeno rjesenje.

1ILA.0.14.2.3. Plinske linije

Projektni polozaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.7
dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 (Institut gradevinarstva
Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.) [IP2]. Izvedene su sve
plinske linije ploha 1 do ukljucivo plohe 5D. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su
140 mm.

U sklopu Ugovora predvideno je privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije N
(plinski zdenci od N-1 do N-6), linije O (plinski zdenci od O-1 do 0-6) i linije P (zdenci od
P-1 do P-6). Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. Plinske linije se
polazu na meduprekrivni sloj od 30 cm. lzvoda¢ je zaduzen za osiguranje padova
polozenih plinskih cijevi tako da je u njima omogucéen protok plina te da se u njima
kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Ukupna duljina plinskih linija N, O i P iznosi
1.080 m

Po odluci Narucitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija,
izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj
protiv smrzavanja.

Predvida se i izrada ukupno 280 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm SDR17
koji ¢e povezivati zdence na pokosima s prethodno izvedenim plinskim linijama.

Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije, kada je linija postavljena na
meduprekrivni sloj, potrebno je plinsku liniju zastititi s korugiranom PEHD cijevi bez
perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.

Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi dodatno je
predvideno izvodenje zastite pomocu AB kolnicke ploce u podlozi koje se nalazi
cementom stabilizirani kameni materijal te mehanicki zbijeni, nevezani kameni
materijal.

Struktura konstrukcije prikazana je na sljedecoj slici.
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20cm AB ploca C30/37

15 cm cementom stabilizirani kameni materijal

mehanicki  zbijeni, nevezani  kameni
materijal (tamponski sloj)

I ceotekstil

posteljica od zemljanog materijala

15 cm

50 cm

Slika 4. Struktura konstrukcije iznad prolaza plinske linije.

U osi AB ploce, s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja
mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Oslabljenje je potrebno izvesti
Sirine oko 1 cm a dubine/visine do armature donje zone.

Zastita plinskih linija koje se polazu u zastitini sloj protiv smrzavanja, Izvodac je duzan
izvoditi u skladu s projektom lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija E -
Zastita plinskih linija na mjestu servisne prometnice, Broj projekta: 24-10-067/07 -
RevE, Institut IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, travanj 2011. god.
[IDIP7.]

1.LA.0.14.2.4. Sahtovi s ventilima plinskih linija

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada ukupno sedamnaest (17) Sahtova s
ventilima trajnog otplinjavanja, i to:

e zamjena sahtova plinskih linija C - M (ukupno 11 sahtova),

e izrada Sahtova novih plinskih linija N, O i P (ukupno tri sahta),

e izrada sahtova s ventilima privremenog otplinjavanja (ukupno tri sahta).

Saht s ventilom plinske linije izvodi se od kao PEHD $aht unutrasnjeg promjera
minimalno 1.500 mm SN4, s dnom od PEHD ploce debljine minimalno 10 mm i poklopcem
od PEHD ploce s odzrac¢nikom. Za pristup u sahtu se izvode ljestve od PEHD plocevine.

Na plinskom cjevovodu unutar Sahta izvodi se prikljucak za mjerenje protoka i tlaka
unutar plinske linije, te leptirasti ventil za regulaciju i odvajanje plinske linije, na nacin
da se osigura dovoljna udaljenost mjernog mjesta protoka od ventila (kako bi se
osigurala potrebna duljina mijesanja radi ispravnog mjerenja protoka). Svi postojeci
leptirasti ventili moraju biti zamijenjeni novima.

Saht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od priblizno
1,3 m. Prije ugranje Sahta Izvoda¢ mora geodetski izmjeriti kotu prikljucnog linijskog
cjevovoda i okolnog tla tako da, nakon izvedbe zastite protiv smrzavanja, Saht barem za
0,5 m bude izvan razine okolnog uredenog tla.
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Poklopac sahta mora imati izveden odzracnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na
povrsini poklopca, kako bi se osiguralo odzracivanje i u isto vrijeme sprijecilo gomilanje
vlage u sahtu.

11.LA.0.14.2.5. Hvataci kondenzata

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada i ugradnja ukupno Sest (6) hvataca
kondenzata tipa 1. Po jedan hvatac kondenzata se predvida ugraditi kod plinskog zdenca
N-6, 0-6 i P-6, a tri (3) rezervna hvataca kondenzata predvidaju se ugraditi u slucaju
slijeganja odlagalista, odnosno plinskih linija.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno pet (5) hvataca kondenzata tipa 2. Po jedan se
predvida ugraditi kod plinskih zdenaca N-1, O-1 i P-1, kao i dva rezervna hvataca
kondenzata, koja bi se trebala ugraditi u slucaju ispadanja iz funkcije postojecih
izvedenih hvataca kondenzata.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno jednog (1) hvataca kondenzata tipa 3, koji bi
trebao biti ugraden u slucaju ispadanja iz funkcije postojeéih izvedenih hvataca
kondenzata tipa 3.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno devet (9) hvataca kondenzata, od kojih osam (8) za
odvajanje kondenzata iz linija privremenog otplinjavanja, te jednog (1) koji bi trebao
biti ugraden u slucaju ispadanja iz funkcije postojecih izvedenih hvataca kondenzata na
linijama privremenog otplinjavanja.

Projektni zahtjevi izvedbe hvataca kondenzata su dani u poglavlju 02380 - Sustav za
gospodarenje kondenzatom [IP2].

IILA.0.14.2.6. Odzracnici plinodrenaznog sloja

U razdoblju provedbe Ugovora predvidena je izrada i ugradnja ukupno Ccetiri (4)
odzracnika plinodrenaznog sloja, jedan izmedu plinskih zdenaca N-3 i N-4, jedan izmedu
plinskih zdenaca O-3 i O-4, jedan izmedu plinskih zdenaca P-3 i P-4, te jedan rezervni
odzracnik, koja bi se trebao ugraditi u slu¢aju ostec¢enja odnosno ispadanja iz funkcije
postojecih izvedenih odzracnika.

1ILA.0.14.2.7. Mjerne sonde na pokosima

Mjerne sonde na pokosima izvode se sukladno projektu Odlagaliste neopasnog otpada
Jakusevec, Izvedbeni projekt mjernih sondi na pokosima odlagalista Jakusevec, Zagreb,
Broj projekta: 10-047/12, Pangeo projekt d.o.o., Zagreb, studeni 2012.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno deset (10) mjernih sondi na bokovima odlagalista, a
dinamika njihove izgradnje pratit ¢e dinamiku izgradnje pokrovnog brtvenog sloja
odlagalista. Radovi se mogu zapoceti po nalogu Nadzornog inzenjera uz prethodnu
suglasnost Narucitelja i Glavnog projektanta.
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11.LA.0.14.2.8. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori)

Izvedeni plinski kolektori - linije 1-4 (PEHD OD160 mm SDR17) predvidaju se zamijeniti
cjevovodima veéeg promjera, odnosno cjevovodima PEHD OD250mm SDR 17.

Zamjena cjevovoda plinskog kolektora predvidena je od plinske linije | do spoja s
plinskim postrojenjem. Ukupno je predvidena zamjena 960 m cjevovoda. Cjevovodi se
planiraju poloziti na trasi postojecih kolektorskih cjevovoda, na nacin da se osigura
minimalni pad cjevovoda od 3 %. Na najnizim dijelovima cjevovoda plinskog kolektora
predvida se ugradnja odvajaca kondenzata i njihovo spajanja na Sahtove za procjedne
vode.

Buduéi da se plin iskoristava za proizvodnju elektricne energije, radove na zamjeni
cjevovoda potrebno je provesti na nacin da se osigura kontinuiran rad plinskog
postrojenja, odnosno da se znatno ne narusi opskrba postrojenja plinom. Stoga se prije
poCetka radova na uklanjanju starog i ugradnji novog cjevovoda predvida izrada
privremenih cjevovoda koji ¢e sluziti za odvodnju plina tijekom izvodenja radova.

Zamjena cjevovoda ukljucuje:

e izradu privremenih cjevovoda, ukljucujuéi sve potrebne materijale za niveliranje
cjevovoda s ciljem odvodnje kondenzata plina iz privremenih cjevovoda (nogari,
skele, ankeri i ostalo), odvajace kondenzata, okna za prihvat kondenzata i
ostalo,

e iskop plinskih linija s odlagalista i njihov spoj na privremene cjevovode,
ukljucujudi ugradnju leptirastih ventila za regulacuju i odvajanje na spoju svake
plinske linije s privremenim cjevovodom (odnosi se na izvedene trajne plinske
linije, privremene plinske linije i Saht procjednih voda JB14),

e iskop i demontazu postojecih cjevovoda, ventilskih okana, odvajaca kondenzata i
cjevovoda odvoda kondenzata,

e iskop rova s niveliranjem dna rova na trasi novih kolekrorskih cjevovoda

e polaganje cjevovoda OD250 SDR11 u izvedeni rov na prethodno uredenu
posteljicu, zatrpavanje cjevovoda pijeskom i materijalom iz iskopa,

e spajanje neizmjenjenih dijelova plinskih kolektora, odvajaca kondenzata,
ventilskih okana i plinskih linija (stalnih i privremenih) na izvedene plinske
kolektore

e spajanje odvajaca kondenzata na Sahtove za procjedne vode

e dovodenje terena u pocetno stanje

U sklopu radova predvida se ugradnja odvajaca kondenzata - 11 koji su trenutno u
funkciji i koji ¢e se premjestiti, te dodatnih 7 odvajaca koje je potrebno dostaviti.
Odvajaci kondenzata za odvajanje kondenzata iz plinskih kolektora su tip 1.

Prije pocCetka radova lzvoda¢ je zaduzen organizirati izradu izvedbenog projekta
zamjene plinskih kolektora i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predlozeno
rjesenje. Radovi se mogu zapoceti po posebnom odobrenju Naruditelja (uz prethodnu
suglasnost Nadzornog inZenjera i suglasnost Glavnog projektanta).
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I.LA.0.14.2.9. Sahtovi za CCTV snimanje cjevovoda

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada i ugradnja ukupno 36 Sahtova za CCTV
snimanje cjevovoda. Sahtovi za CCTV snimanje cjevovoda izvode se na plinskim linijama
G - P na vrhu odlagalista (po dva sahta na svakoj liniji, ukupno 20 Sahtova), te na
cjevovodima plinskih kolektora na obodnom nasipu (ukupno 16 sahtova).

Sahtovi se moraju izvesti na nacin da se omoguci unos CCTV kamere u cjevovod. Sahtovi
se planiraju izvesti od HDPE cijevi minimalnog unutrasnjeg promjera 500 mm (SN4). Dno
sahta izvodi se od HDPE ploce debljine 15 mm, koja se ekstruzijski zavaruje za crijenke
sahta. Poklopac se izvodi prirubnicki, od HDPE ploca debljine 15 mm, s brtvom od
materijala otpornog na djelovanje odlagalisSnog plina. Na stijenkama Sahtova izrezuju se
otvori za spoj plinskog cjevovoda koji ¢e omoguciti ulaz CCTV kamere u cjevovod.
Plinska cijev ekstruzijski se zavaruje za stijenku Sahta kako bi se osigurala plinotjesnost
cijelog cjevovoda. Na vrhu odlagalista Sahtovi se izvode do visine od oko 1,3 m, a Sahtovi
se izvode tako da vire iznad zemlje bar 50 cm. Na kruni obodnog nasipa (Sahtovi za
inspekciju kolektorskih cjevovoda) sahtovi se izvode unutar okana s betonskom
pokrovnom plocom s celicnim poklopcem kako bi se osigurala mogucnost prometovanja
vozila po kruni obodnog nasipa.

Prije pocCetka radova lzvoda¢ je zaduzen organizirati izradu izvedbenog projekta
zamjene plinskih kolektora i od Nadzornog inzenjera i Glavnog projektanta ishoditi
suglasnost na predlozeno rjesenije.

IILA.0.14.2.10. Spojevi Sahtova za prikupljanje procjedne vode na sustav
otplinjavanja

Spojevi sahtova za prikupljanje procjedne vode na sustav otplinjavanja predvideni su za
sahtove JB10, JB12, JB16, JB18, JB20 i JB22 (ukupno za 6 Sahtova), koji se nalaze s
juzne strane odlagalista. Na Sahtu JB14 spoj sa plinskim kolektorskim cjevovodom vec je
izveden (spoj na liniju 4).

Spoj se predvida povezivanjem dovodnih cijevi za procjednu vodu s odlagalista na linije
kolektorskog plinskog cjevovoda. Spoj se izvodi ekstruzijskim zavarivanjem PEHD cijevi
0D90 SDR 17 na dovodnu cijev procjednih voda unutar pojedinog sahta procjednih voda.
Za potrebe izvedbe spoja potrebno je na dovodnoj cijevi procjednih voda unutar Sahta
izvesti prikladan otvor. Ova cijev spaja se kliznim kompenzatorom s cjevovodom koji
vodi van sahta procjednih voda. Prodor cijevi kroz Saht procjednih voda predvida se
zavariti ekstruzijskim zavarom cijevi i stijenke sahta na obje stijenke sahta.

U neposrednoj blizini sahta procjednih voda izvodi se okno promjera 1.000 mm u kojem
se na spojnoj plinskoj cijevi izvodi leptirasti ventil za zatvaranje cjevovoda. Prodor
cijevi kroz ovo okno predvida se zavariti ekstruzijskim zavarom cijevi i stijenke okna.
Spojni cjevovod nastavlja se po poklosu obodnog nasipa u rovu minimalne dubine 80 cm
do kolektorskog cjevovoda, pri ¢emu je pad cjevovoda prema Sahtu procjednih voda.
Pad spojnog cjevovoda iznosi minimalno 3 %.

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 53 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.A.0. Tijelo odlagalista - tehnicki opis

Obveza je lzvodaca da za izvedbu spojeva sahtova za prikupljanje procjedne vode na
sustav otplinjavanja ugradi u lzvedbeni projekt te da dobije suglasnost od Glavnog
projektanta. Projektom se mora razraditi nacelo spajanja sahtova na sabirne kolektorske
cjevovode, uvazavajuéi izvedeno stanje spojeva plinskih linija s odlagalista na
kolektorske cjevovode, protoke odlagalisnog plina i padove tlaka.

ILA.0.14.2.11. Crpna stanica kondenzata

U sklopu Ugovora predvida se izgradnja crpne stanice za odvod kondenzata odlagalisSnog
plina u sustav odvodnje procjednih voda. Crpna stanica proedvida se izvesti
modifikacijom sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO. Sabirno okno prije ulaza
plinskih linija u ogradeni prostor plinskog postrojenja je dio plinske instalacije koji ima
funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagalisSnog plina koji se nalazi u plinskoj
instalaciji.

Dodatno, bududi da se ovim Ugovorom planira izvesti crpna stanica kondenzata u sklopu
plinskog postrojenja, u sabirno okno kondenzata prije ulaza u mTEO crpit ¢e se i
kondenzat koji nastaje na plinskom postrojenju.

Crpna stanica planira se izvesti montazom dvije potopne crpke unutar okna, te sustava
za upravljanje radom crpki (sklopke razine i pripadajuca elektronika za regulaciju razine
kondenzata unutar okna).

Tlacni cjevovod kondenzata planira se izvesti do najblizeg sahta procjednih voda koji je
u funkciji odvodnje procjednih voda (za sada je u funkciji Saht JB18, a u kako se
buduénosti planira zapoceti odlagati na plohi 6/2, u funkciji odvodnje procjednih voda
bit ¢e saht JB20).

I.LA.0.14.3. ODRZAVANJE | UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA
I.LA.0.14.3.1. Op¢i zahtjevi Naruditelja

Odrzavanje, upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske
stanice imenovan od Izvodaca radova. Odrzavanje dijelova plinskog sustava moze se
podijeliti na sljedece elemente:

e odrzavanje plinskih cjevovoda i glava (trajnog i privremenog otplinjavanja),
monitoring razine i crpljenje vode iz postojecih plinskih zdenaca,
odrzavanje hvataca kondenzata (tip 1, 2 i 3),
odrzavanje odzracnika medusloja,
odrzavanje mjernih sondi na pokosima,
odrzavanje sahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija,
odrzavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu
(mTEO).

Eventualna ostecenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti
aktivnog sustava otplinjavanja, oslobadanjem odlagalisnog plina koji se ne zahvaca
sustavom aktivnog otplinavanja.
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IzvodaC je zaduzen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u
volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava, sukladno Uputi za
mjerenje deponijskog plina na izgradenom dijelu odlagalista Jakusevec, Institut IGH
d.d., broj dokumenta 72340-005/17 iz travnja 2017. lzvodaC je o mjerenjima duzan
sastaviti Izvjes¢e s komentarima izvrsenih mjerenja i prijedlozima mjera.

Zavisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava,
Narucitelj ¢e odluciti o mjerama sanacije.

ILA.0.14.3.2. Odrzavanje glava plinskih zdenaca

Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada, pri cemu su krajevi zdenca vidljivi iznad
razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama.

Izvodac je duzan provoditi radove odrzavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u
skladu s opc¢im i partikularnim zahtjevima Narucitelja.

Mjerenjem se evidentira da li je doslo do propustanja, odnosno da li je potrebno
popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Radovi na odrzavanju vegetacijskog
pokrova odlagalista u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pazljivo (rucno).

1I.LA.0.14.3.3. Prohodnost plinskih zdenaca

Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan od razloga slabijeg
funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalistu.

IzvodaC je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih
zdenaca svakih 6 mjeseci. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom)
promjera 5 cm i duljine 70 cm te promjera 10 cm i duljine 100 cm. Neprohodnost sonde
mora se dovesti u korelaciju s prohodnosti odlagalisnog plina (usporedbom s mjerenjim
potlaka i protoka) u izvjestaju o mjerenju prohodnosti.

U tablici 5 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u duzini vecoj od 75% duzine
busenja i kod kojih je zamijecena visoka razina procjednih voda.

1I.LA.0.14.3.4. Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima

Kao sastavni dio odrzavanja odlagalista je predvideno redovito provodenje crpljenja i
monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s
izvedenim sustavom otplinjavanja. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s
mjernom trakom sa ugradenim elektri¢nim osjetnikom (senzorom).

Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora zapoceti kada
procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.

Prema navedenom kriteriju, a na temelju prethodnih mjerenja, visoka razina vode
(ispunjenost vodom preko 35 % od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 64 plinskih
zdenaca odnosno na 50 % zdenaca. Zdenci na plohi 1 biljeze prosjecno manju razinu
vode od zdenaca ostalih ploha.
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Bududi da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja
aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalistu (smanjenja efektivna dubina zdenca i
smanjen radijus utjecaja zdenca), potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i
nacinom opisanim u pod tockom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.

Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedicno crpljenje
procjedne vode opisano ovom dokumentacijom, smatra se radom redovnog odrzavanja
odlagalista.

Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu
odredene linije veda od 35 % dubine zdenca, potrebno je pristupiti crpljenju procjedne
vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode vecu od 35 % u doticnoj liniji.
Crpljenje procjedne vode se predvida provoditi s pneumatskim pumpama. Voditelj
plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora
biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.

Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima provodi se na nacin definiran
dokumentacijom [IP12].

Ukoliko Nadzorni inzenjer ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da
predvidena ucestalost ili ucinkovitost monitoringa nije odgovarajuca, Narucitelj ce
propisati novu dinamiku monitoringa.

Takoder, tijekom redovitog pracenja razine procjedne vode u zdencima, a u slucaju
potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca, potrebno je voditi evidenciju o ukupnim
iscrpljenim kolicinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj
pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu kolicinu
plina.

Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u
sklopu ovih radova odrzavanja (A1, A2, A3, A5, W2, W3, W4) potrebno je provoditi
pocevsi od faze 3.

U nastavku je u tablici 5 dan pregled spustanja razine procjedne vode u plinskim

zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u
periodu od 16.02.2017. do 12.04.2017. godine.
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JAKUSEVEC
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VA141_B_B3 MJESEENI IZVIESTAJ RAZINE VODE U ZDENCIMA
DUBINA
r.bru NIVO VODE OD TERENA DO VODNOG LICA [m]
funkolli PLOHA LINWA | ZDENAC BUSENJA
16.02.2017. | promjena | 23.03.2017. | promjena | 12.04.2017. | ZDENCA [m]
1 Wé 12,00 13,00 13,00 18,00
2 e 12,00 12,00 25,00
) AW1 Ad 14,00 13,00 27,00
4 A3 15,00 15,00 25,00
5 A2 suh(11m) suh{11m) 25,00
6 A6 7.00 7.00 27.00
7 wa 16,00 16,00 25,00
8 1 w3 16,00 16,00 25,00
9 AW2 W2 17,00 18,00 26,00
10 w1 8,00 9,00 18,00
11 a7 17,00 16,00 27,00
12 a1 1700 | 400 | 1700 | 400 | 17,00 19,00
13 A5 16,00 16,00 27,00
14 AQ 9,00 9,00 25,00
15 as A8 10,00 10,00 27,00
16 B3 15,00 15,00 38,00
17 B4 15,00 15,00 40,00
18 B5 12,00 12,00 18,00
19 . B1 11,00 11,00 13,00
20 B2 18,00 19,00 38,00
21 c1 6,00 6,00 14,50
22 « 21,00 21,00 38,00
23 c a 14,00 14,00 38,00
24 ca 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 38,50
25 2z s 13,00 5,50 13,00 5,50 13,00 19,00
2 D1 3,00 3,00 18,00
27 D2 12,00 2,00 13,00 2,00 13,00 36,50
28 D2/1 14,00 3,00 15,00 2,00 14,00 38,00
29 D2/2 12,00 12,00 0,00 13,00 36,00
a0 D D3 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 38,00
31 D3/1 8,00 3.00 6,00 3,00 8,00 40,00
32 D4 7,00 3.00 7,00 3,00 7,00 38,00
33 Da/1 9,00 6,00 8,00 6,00 8,00 39,00
34 D5 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 18,00
35 E1 9.00 3.00 9.00 3,00 9,00 18,00
36 E2 13,00 3,00 14,00 3,00 14,00 37,00
37 E2/1 13,00 2,50 13,00 2,50 13,00 40,00
38 . E3 14,00 4,00 13,00 3,00 12,00 38,00
39 E3/1 13,00 2,00 13,00 2,00 13,00 42,00
40 E4 11,00 3,00 11,00 3,00 11,00 38,00
a1 E4/1 16,00 5,00 16,00 5,00 16,00 40,50
42 . ES 5,00 3,00 6,00 3,00 6,00 19,00
43 F1 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 18,00
44 F2 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 36,00
45 F2/1 10,00 2,00 11,00 2,00 11,00 40,00
46 . Fi 400 0,00 4,00 0,00 4,00 38,00
47 Fi/1 16,00 4,00 15,00 4,00 15,00 41,50
43 Fi/2 15,00 4,00 16,00 5,00 17,00 39,50
49 Fa 15,00 3,00 15,00 3,00 15,00 38,00
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VAi141_B_53 MJESECNI ZVJESTAJ RAZINE VODE U ZDENCIMA
. br.u NIVO VODE OD TERENA DO VODNOG LICA [m] DUBINA
funkeiji: PLOHA | LINIJA | ZDENAC BUSENJA
16.02.2017. | promjena | 23.03.2017. | promjena | 12.04.2017. ZDENCA [m]

51 G1 9,00 2,00 9,00 2,00 9,00 13,00
52 G2 12,00 5,00 12,00 5.00 12,00 38,00
53 G2/3 39,00 38,00 44,60
54 G3 10,00 10,00 38,00
55 G G3/1 13,00 12,00 41,00
56 G3/4 30,00 30,00 4350
57 Gaf1 21,00 850 20,00 8.50 20,00 38,00
58 G4 17,00 1.00 17,00 1,00 17,00 40,00
59 G5 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 18,00
50 3 H1 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 19,00
51 H2 16,00 450 15,00 450 15,00 38,00
62 H2/1 16,00 2,00 14,00 2,00 14,00 40,00
63 H2/3 suh{4m) 0,00 suh(4m) 0,00 suh({4m) 43 50
54 H3/1 15,00 1,00 15,00 0,00 14,00 38,00
65 H H3 13,00 1,00 13,00 1,00 13,00 38,00
66 H3/4 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 43,00
&7 H3/2 14,00 1,00 16,00 1,00 16,00 40,00
68 H3/3 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 40,50
59 H4 13,00 0,00 13,00 0,00 13,00 38,00
70 HS 9,00 450 9,00 450 9,00 18,00
z 7 500 00 800
72 12 suh(g) 0,00 suh(6) 0,00 suh(6) 3750
73 12/1 13,00 4.00 13,00 3,00 12,00 38,00
74 13 suh(6) 0,00 suh(6) 0,00 suh(6) 39,50
75 13/1 12,00 3,00 12,00 3.00 12,00 39,00
76 ! 14 suh(5) 0,00 suh(5) 0,00 suh(5) 39,50
77 14/1 12,00 3,00 13,00 3,00 13,00 39,00
73 14/2 12,00 2,00 12,00 2.00 12,00 39,50
E s 300 500 3700
a0 13 7,00 3,00 T.00 3.00 7,00 21,00
81 n 8,00 1,00 8,00 1,00 8,00 19,40
= 2 500 600 370
a3 121 19,00 1,00 18,00 2.00 19,00 39,00
84 13 suh(7) 0,00 suh(7) 0,00 suh(7) 39,50
a5 13/1 19,00 2,00 19,00 2,00 19,00 39,00
a7 141 17,00 1,00 17,00 1,00 17,00 40,50
a8 I5/1 16,00 7.00 16,00 7,00 16,00 38,00
29 1502 16,00 9,00 18,00 9,00 18,00 38,50
a0 15 suh(10) 0,00 suh(10) 0,00 suh(10) 37,00
31 16 10,00 2.00 10,00 2,00 10,00 18,00
a2 Ki suh(5) 0,00 suh(5) 0,00 suh(5) 18,70
a3 K2 suh(g) 0,00 suhi6) 0,00 suh(6) 38,60
34 K2/1 17,00 b 17,00 b 17,00 38,50
a5

96

a7 K

a3

39 K4/1 20,00 b 15,00 b 19,00 39,00
100 K5/1 19,00 i 17,00 i 19,00 3750
101 K5 7,00 1,00 7,00 1,00 7,00 37,00
102 K6 8.00 3.50 8.00 3,50 8,00 18,00
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V.A141_B_53 MJESECNI ZVJESTAJ RAZINE VODE U ZDENCIMA
r. br.u NIVO VODE OD TERENA DO VODNOG LICA [m] DUBINA
funkeli PLOHA LINIJA | ZDENAC BUSENJA
16.02.2017. | promjena | 23.03.2017. | promjena | 12.04.2017. ZDENCA [m]
103 L1 suh(5m) 0,00 suh(5m) 0,00 suh(bm) 18,20
104 L2 suh(8m) 0,00 suh(Bm) 0,00 suh(8m) 37,90
105 L2/1 [ ] 38,00
106 ] 39,00
107 L3 suh({7m) 0,00 suh(7m) 0,00 suh(7m) 41,00
108 4 L L3/1 16,00 ** 16,00 ** 16,00 40,00
109 L4 suh(6m) 0,00 suh(6m) 0,00 suh(bm) 41,00
110 L4/1 18,00 ** 18,00 ** 22,00 38,50
111 L5/1 26,00 * 26,00 * 24,00 38,00
112 L5 suh(9m) 0,00 suh(9m) 0,00 suh(9m) 37,00
113 L6 suh(6m) 0,00 suh({bm) 0,00 suh(bm) 2550
114 M1 suh(8m) 0,00 suh(8m) 0,00 suh(8m) 17,90
115 M2 suh(10m) 0,00 suh{10m) 0,00 suh{10m) 33,50
116 M2/1 10,00 ** 10,00 ** 10,00 34,00
117 M3/1 15,00 * 16,00 * 16,00 36,00
118 M3 suh({9m) 0,00 suh(9m) 0,00 suh{9m) 37,90
118 M4/1 16,00 * 16,00 * 16,00 38,00
120 < iy M4/2 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 37,00
121 wa 9,00 9,00 39,30
122 M5/1 17,00 ** 16,00 ** 16,00 37,50
123 M5/2 18,00 0,00 17,00 0,00 17,00 40,50
124 M5 suh(8m) 0,00 suh(8m) 0,00 suh(8m) 39,20
125 M6/1 13,00 ** 13,00 ** 13,00 35,50
126 M6 suh({4m) 0,00 suh(4m) 0,00 suh(4m) 33,40
127 M7 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 25 50
1,03 1,00
* srednja vrijednost ukupne promjene razine vode u odnosu na 12/2012
povecanje razine vode u zdencu u odnosu na podetno mjerenje 12/2012 _crpljenje vode

smanjenje razine vode u zdencu u odnosu na pocetno mjerenje 12/201z
** |J zdenclma kojl su oznadenl kao "suh” nlje moguée toéno definiratl promjenu razine jer voda nije detektirana u prohodnom dijelu
zdenca. Zdenci koji su oznadeni kao "suh” gdje nije moguée detekiirati promjenu razine, ne ulazse u proraéun prosjeka. U prosjsk ulaze
i zdenci na kojima se crpi voda, a nisu uldjueni novoizvedeni zdenci.

Srednja vrijednost pokazuje smanjenje razine vode za 100 cm u odnosu na 12/2012. i povedanje razine za 3 ¢m u odnosu na oZujak 2017.

II.LA.0.14.3.5. Odrzavanje odvajaca kondenzata tip 1, tip 2 i tip 3

Odvajac kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz
odlagalisnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Hvata¢ kondenzata tipa 1 se izvodi
sa jednom dolaznom plinskom cijevi, s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispusta
visak kondenzata u tijelo odlagalista, montira se nacesée na kraju plinske linije.

Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom, s "U" cijevi, jednom odlaznom plinskom cijevi i
jednom ispusnom cijevi za kondenzat. Tip 2 se montira najéesée na plinsku liniju na
mjestima ulegnuca, ili prolaza linije prema npr.: ventilskom oknu ( na spoju plinske
linije i glavnog kolektora).

Tip 3 se izvodi s nekoliko dolaznih i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi, montira
se samo u sluvajevima kada zbog nedostatka prostora nije moguve ugraditi tip 2 na svaku
liniju posebno. Tip 3 se montira najéesée na konkavnim prijelomima plinske linije (na
mjestima ulegnuca).
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Izvodac je duzan provoditi radove na upravljanju i odrzavanju hvataca kondenzata u
skladu s opc¢im i partikularnim zahtjevima Narucitelja.

IILA.0.14.3.6. Odrzavanje sahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija

Saht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja
otvorenosti pojedine linije u slucaju radova izgradnje, odrzavanja i upravljanja na
pojedinoj liniji.

Izvodac je duzan provoditi radove na upravljanju i odrzavanju Sahtovima u kojima se
nalaze ventili plinskih linija u skladu s opc¢im i partikularnim zahtjevima Narucitelja.

IILA.0.14.3.7. Odrzavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO

Sabirno okno prije ulazu u ogradeni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji
ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagalisnog plina koji se nalazi u
plinskoj instalaciji. Razina kondenzata u oknu smije dose¢i maksimalno do vrha preljeva
kondenzata.

Izvodac je duzan provoditi radove na upravljanju i odrzavanju sabirnog okna kondenzata
u skladu s opéim i partikularnim zahtjevima Narucitelja.

1ILA.0.14.3.8. Odrzavanje padova plinskih linijskih kolektora

Sanacijski radovi obuhvacaju jedno mjerenje godisnje uzduznog pada cijevi (hidraulicki
profilometar ili CCTV inspekcija s mjeracem nagiba) na linijskim kolektorima G, H, 1i J
(izmedu plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). U zavisnosti od rezultata mjerenja profila
kolektora, ugradit ¢e se dodatni hvataci kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih
prijeloma.

Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati
koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima.

11.LA.0.14.4. UPRAVLJANJE SUSTAVOM OTPLINJAVANJA

Izvodac je duzan provoditi radove na upravljanju i odrzavanju sustava otplinjavanja u
skladu s op¢im i partikularnim zahtjevima Narucitelja i uputama Upute: otplinjavanije,
regulacija i odrzavanje plinskog polja, HIS d.o.0., rev.7.1, prosinac 2016.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim  podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I.A.1. PRIHVAT | UGRADNJA OTPADA

I.A.1.1. GRADENJE
LA.1.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi izvodenja radova su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000 god., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, broj projekta: 24-10-013/07, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZzenjering, broj projekta: 24-
10-013/07, ozujak 2007 god., vidi IP1)

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19)

Uskladivanje izvodenja radova sa vazecom Zakonskom regulativom

Na temelju vazeceg Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom nadlezna tijela u
Zupanijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i
neopasnim proizvodnim otpadom.

Na zahtjev Narucitelja, lzvodaC treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti
zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladistenje metalnog otpada i otpadnih
guma koji izdaje gradski ured za energetiku, zastitu okolisa i odrzivi razvoj.

Upute koje je dokaze prije izvodenja radova potrebno dostaviti uz zahtjev za
gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=10768.

I1.A.1.1.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opce napomene

Obveza lzvodaca je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do
ukljucivo subota) na odlagaliste otpada Jakusevec. Prosjek dovoza otpada na odlagaliste
iznosi oko 20.000 tona mjesecno. Podaci o kolicinama primljenog otpada i materijala na
odlagaliste otpada Jakusevec/Prudinec dostupni su kod Narucitelja na uvid i biti ce
predani Izvodacu prije pocCetka izvodenja radova.

Ugradnja novog otpada podrazumijeva guranje, razastiranje, planiranje, zbijanje,
sabijanje i kompaktiranje, provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog
rada, odnosno:

e Guranje otpada s istovarnog platoa se vrsi utovarivacem tockasem ili slicnim
samohodnim strojem s gumenim kotacima. Pozeljno je da na istovarni plato ne
zalazi mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotacima s jezevima. Guranje
otpada se vrsi sa istovarnog platoa na odlagalisnu plohu (vidi definicije).

e Razastiranje i guranje otpada po odlagalisnoj plohi se moze vrsiti dozerima ili
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kompaktorima ovisno o raspolozivosti mehanizacije i organizaciji Izvodaca.

e Kompaktiranje (zbijanje) otpada se moze iskljucivo vrsiti s kompaktorima
minimalne mase 32 tone, snaga i performanse kompaktora moraju osigurati
minimalno traZenu gustoéu novo ugradenog otpada.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Investitor provodi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadrzaj otpada koji je
istovaren na odlagaliste.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Izvoda¢ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij, u kolic¢ini od priblizno
100 m* zemlje, koja sluZi za gasenje eventualnih pozara na (i u) tijelu otpada.

Troskovi Izvodaca na ugradnji otpada ukljucuju sve mjere zastite na radu, zastite od
pozara i eksplozije i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima ili
koje su propisane ovom dokumentacijom. lzvodaC je odgovoran za provedbu svih
potrebnih zastitnih mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu cijenu
stavke troskovnika odlaganja (ugradnje) otpada.

Obveza je lzvodaca da omoguéi nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi
otpad, da omogudi nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu
plohu, te da tako organizira posao da se nesmetano moze prihvatiti sav novi otpad i to u
vrijeme kada taj otpad dolazi na gradiliste.

Izvodac je duzan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i
preporukama medunarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines”
(vidi internet adresu: www.iswa.org).

IzvodaC je zaduZen da omoguc¢i nesmetanu dopremu i istovar specijalnih Cdistilica
prometnica. Naime, cistilice imaju nize podvozje tako da im Cesto nije moguc pristup na
sve tehnoloske prometnice i platoe.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Radno vrijeme Izvodaca

Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom citave godine od ponedjeljaka do
ukljucivo subote. Od ponedjeljka do ukljucivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi
se od 6:00 do 17:00, a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom
prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagalista ugraden tijekom dana.

IzvodaC je obvezan izvrsiti prihvat, ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako
propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.

Prihvat i ugradnja glomaznog otpada, mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada,
Izvodac je obvezan izvrsiti a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.

Obzirom dnevne i tjedne oscilacije intenziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena
Izvodaca, potrebno je da Izvodac planira nuzne radove tijekom perioda snizenog
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intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. Za rad nedjeljom, lzvodac mora dobiti nalog
Narucitelja ili ishoditi suglasnost od Narucitelja.

Radno vrijeme odlagalista na prihvatu otpada od gradanstva
Rad odlagalista Jakusevec za prihvat otpada od gradanstva je sljededi:
1.X. - 31.X. 07:00 - 18:00

1.XI. 28.1I. 07:00 - 16:00
1.1, - 31.1Il. 07:00 - 18:00
1.1V. - 31.VIIL. 07:00 - 20:00

1.1X. - 30.IX. 07:00 - 19:00

Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima Investitor ima posebne ugovore i sporazume se na
odlagalistu provodi od ponedjeljka do subote i prakticki je kontinuirano tijekom cijelog
dana i nodi (24 sata). Nedjeljom se na odlagaliste dovoze manje kolicine otpada,
uglavnom tijekom noci.

Nacin i redoslijed punjenja tijela odlagalista otpadom

Izvodac je duzan izraditi plan redoslijeda izgradnje tijela odlagaliSta s izradom pristupa
pojedinim razinama, koji mora biti u skladu s Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6
(PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi
IP19). Mjesecni i tjedni plan razmjestaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa,
Izvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na suglasnost prije pocetka mjeseca,
odnosno tjedna na koji se plan odnosi.

IzvodaC je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagalista koja ce
omoguciti sinkronizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova, uz maksimalno
iskoristenje projektiranih kapaciteta tijela odlagalista.

Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju,
nakon cega se vrsi zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne
konacv:na3 debljina sloja uvazavajuéi kriterij minimalne gustole zbijenog otpada od
0,6 t/m".

Ugradnja otpada na zastitni sloj se vrsi probranim otpadom. Probrani otpad je otpad bez
krupnih, Siljatih i slicnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s
metalom. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada, ¢ime se brtveni
slojevi sStite od ostecenja ili probijanja. Ugradnja otpada se u tom slucaju vrsi s lakim
dozerom ili slicnom mehanizacijom. Zastitni sloj otpada se ne kompaktira.

Upute za ugradnju i prekrivanje otpada
Izvodac je duzan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada:

1. Otpad se ugraduje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. Izvodac ¢e u
slucaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premasuje "normalno
radno vrijeme" definirano ugovorom. Ovjeru prekovremenog rada Izvodaca
vrsi Nadzorni inzenjer.

2. Otpad se ugraduje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara.

3. Dnevna povrsina na kojoj se ugraduje otpad mora biti oznacena kolcima u
vidno oznacenih, visine priblizno 2 m. Dnevna ugradnja otpada se mora
provoditi u skladu s vazedim Planom odlaganja na povrsini koja zauzima
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priblizno 1.500 m?.

4. Nakon izvrsenog razastiranja, u maksimalno dozvoljenoj debljini, sloj se
kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora.

5. Dnevna prekrivka je inertni nezagadeni materijal koji se ugraduje na
kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez
kompaktiranja).

6. Ugradnja dnevne prekrivke zapocinje u vremenu od 17:00 i zavrsava do 18:00
sati.

7. lzvodac je obavezan do 18:00 sati izvrsiti kompletno prekrivanje do tada
ugradenog otpada.

8. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati, na ve¢ dnevnom prekrivkom
prekrivenu povrsinu, kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom veceri i
noci se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeci dan,
pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana.

9. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala
ugraduje na kompaktirani sloj otpada u slucaju da se zbog ocekivanih
poremecaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog
otpada, na predmetnoj povrsini u narednih 30 dana ne ocekuju radovi na
prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.

10.U slucaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke, tada je
debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi priblizno 30 cm.

11.Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih
ploha. Na pokosima je moguca izvedba nadvisenja radi umanjenja efekta
slijeganja. Pokosi se moraju zastititi od erozije izradom sustava zastite od
erozije [vidi IP14].

12.U slucaju prisutnih ili neposredno ocekivanih vremenskih uvjeta koji su
nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kisa, visok stupanj vlaznosti
u atmosferi, zaledivanje zemlje, sklizanje strojeva, snijeg - vise od 10 cm i
sl.), Nadzorni inzenjer je ovlasten da upisom u gradevinski dnevnik odobri
odgodu izvodenja dnevne prekrivke, s navodenjem razloga za postupanje.

13.Privremenu zastitu pokosa odlagalista sjeverni i juzni pokos) lzvodac je
duzan izvoditi u skladu sa Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo
Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi
IP19).

Srodna poglavlja

Poglavlje lll.A.2. Privremeno prekrivanje i privremena zastita pokosa odlagalista
Poglavlje Ill.A.3. Prometnice i platoi
Poglavlje Ill.C. Stalne prometnice

Definicije
A. Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagalista
Jakusevec. lzvodac je odgovoran za guranje, razastiranje i kompaktiranje
novog otpada.
B. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Podrucja odlagalista gdje je
izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode.

C. Istovarni plato: Pripremljena povrsina za odlaganje otpada koji su dopremila
treca lica kao i otpada koji je dopremio lzvodac sa privremene deponije.
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IzvodaC je odgovoran za planiranje smjestaja, izgradnju i odrzavanje
istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.

D. Odlagalisna ploha: PovrSina za ugradnju dopremljenog otpada priblizne
povrine 1.500 m?. Izvodal je odgovoran za tjedno i mjesecno planiranje
smjestaja odlagalisne plohe i izgradnju odlagalisne plohe. Odlagalisna ploha
se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.

E. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje priblizne debljine 10 cm koji se nakon
aktivnosti kompaktiranja ugraduje na odlagalisnu plohu. Predvidena dnevna
potros$nja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 125 do 200 m>.
Odlagalisna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.

F. Produljena prekrivka: Sloj ugradenog inertnog materijala debljine 30 cm.
Izvodi se u slucaju kada se zbog ocekivanih poremecaja u dinamici izvodenja
radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada, na
predmetnoj povrsini u narednih 30 dana ne ocekuju radovi na prihvatu
razastiranju i ugradnji novog otpada.

Terenska mjerenja

Geodetska izmjera i iskol¢enje projektiranih gabarita (visine, duzine, nagibi) u odnosu
na izvedene radove. Naime, uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagalista dolazi do
stalnih potreba za uskladivanjem izvedenih kontura tijela odlagalista (visina i nagiba) s
projektiranim gabaritima. Za ublazavanje uocenog efekta slijeganja pozeljno je da se
izvedu nadvisenja pokosa od 2,5 % i krovnog dijela od 3 %. Troskove terenskih mjerenja
Izvodac¢ mora ukljuciti u jedini¢nu cijenu ugradnje otpada.

Priprema ploha za novi otpad

A. Odredivanje zahtijevanih linija, nagiba, kontura i kota (uvazavajuci
nadvisenja).

B. Odrzavanje i korekcija oznaka zahtijevanih linija, nagiba, kontura i kota.

C. Zastita postojecih objekata i ugradene opreme od ostecenja uslijed procesa
rada.

Zbijanje novog otpada

Novi se otpad ugraduje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0,6 metara. Zbijanje se
izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. Izvodac mora izvesti barem dva
prolaza po sloju odlagalisne plohe. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini
pokosa) i stabilna. Podruc¢ja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti
kao Sto su gumiranje, pomicanje, ili blatno tecenje treba biti iskopano, kondicionirano
do odgovarajuce vlaznosti, obradeno i zbijeno o trosku lzvodaca. Zbijena povrsina mora
se pregledati od strane Nadzornog inZenjera prije ugradnje sljedeceg sloja.

Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0,6 t/m°.
Ovjera koli¢ina

Evidencija dopremljenog otpada u tonama se vrsi na ulaznoj vagi. Nadzorni inzenjer
ovjerava kvalitetu i koli¢inu ugradenog otpada.
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I1.A.1.2. ODRZAVANJE
I.LA.1.2.1.  OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02221 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, ozujak 2000 god., vidi
GP1).

LA.1.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Terenska mjerenja

IzvodacC je zaduzen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolcenje projektiranih gabarita
tijela odlagalista s nadvisenjima (visine, duzine, nagibi). Troskovi rada lzvodaca na
redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada.

Nadvisenja
Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagalista dolazi do stalnih potreba za uskladivanjem
izvedenih kontura tijela odlagalista (visina i nagiba) s projektiranim gabaritima

uvazavajuc¢i nadvisenja. Za ublazavanje efekta slijeganja pozeljno je da se izvedu
nadvisenja pokosa od 2,5 % i krovnog dijela od 3 %.

Skupljanje leteceg otpada

Bez obzira na predvidene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje 1l.A.2.), uslijed
djelovanja vjetra na istovareni otpad, cCesto dolazi do raznosenja otpada od lakih
frakcija (plasticnih materijala, papira i slicno) po odlagalistu i izvan vanjske ograde
odlagalista. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra, kolicini
neprekrivenog otpada, sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom
Sirenju. U cilju zastite okolisa od Sirenja otpada od lakih plasticnih materijala raznesenih
vjetrom, lzvodac je zaduzen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada unutar i izvan
vanjske ograde odlagalista.

Sakupljanje leteceg otpada raznesenog vjetrom lzvodac provodi po potrebi i prema uputi
Nadzornog inzenjera, predvidiv angazman lzvodaca je 150 sati mjesecno.

Sakupljeni letedi otpad Izvodac mora predati u reciklazno dvoriste.

Datum izvrsenog sakupljanja, sati sakupljanja, broj angaziranih radnika, mjesto
sakupljanja letec¢eg otpada, datum i broj predanih vreca mora biti sadrzan u mjesecnom
izvjestaju lzvodaca. Ovjeru izvrsenog rada vrsi Nadzorni inzenjer.

Mjesecno izvjestavanje lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.
Ovjera koli¢ina

Evidenciju rada radnika lzvodaca u satima rada sakupljenog leteceg otpada kao i
kvalitetu i kolicinu sakupljenog leteceg otpada ovjerava Nadzorni inzenjer.
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I1.A.1.3. UPRAVLJANJE
lLA.1.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02221 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, ozujak 2000 god., vidi
GP1).

I1.LA.1.3.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

Izvodac je duzan izraditi generalni plan redoslijeda izgradnje tijela odlagalista s izradom
pristupa pojedinim razinama, koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na
plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan
2014., vidi IP19). Navedeni plan lzvodaca mora prikazati aktivnosti lzvodaca po
kvartalima, te navedeni plan Izvodac treba mjesecno azurirati i nadopunjavati. Trosak
Izvodaca na izradi generalnog plana treba biti uracunat u izradu mjesecnih i tjednih
planova razmjestaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.

Mjesecni i tjedni plan razmjestaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa, lzvodac
mora dostaviti Nadzornom inzenjeru na suglasnost prije pocetka mjeseca, odnosno
tjedna na koji se plan odnosi. Navedeni plan Izvodaca mora biti usuglasen s Nadzornim
inzenjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa
ugovora o izvodenju radova.

IzvodaC je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagaliSta koja ce
omoguciti sinkronizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova, uz maksimalno
iskoristenje projektiranih kapaciteta tijela odlagalista.

Mjesecni i tjedni plan razmjestaja pristupnih prometnica, istovarnih platoa (vidi
poglavlje 1l.A.3.) i odlagalisnih ploha, Izvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na
suglasnost prije pocetka mjeseca, odnosno tjedna na koji se plan odnosi. U mjesecnom
planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagalisSne povrsine po tjednima predmetnog
mjeseca. U tjednom planu moraju biti prikazane predvideni smjestaj istovarnih platoa,
odlagalisne povrsine po danima zajedno s lokacijom pristupnih povrsina, deponijom
zemlje za gasenje pozara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada.
Prijedlog Izvodaca o (tjednom i mjesecnom) smjestaju odlagalisne plohe mora biti dan
Nadzornom inzenjeru na suglasnost prije pocetka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.

Izvoda¢ mora na pocetku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati Nadzornom inzenjeru
polugodisnje planove potrosnje zemlje za dnevnu prekrivku, produljenu prekrivku,
koristenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i odrzavanje
privremenih prometnica i platoa.

IzvodaC u slucaju potrebe za prekovremenim radom, voditi evidenciju rada koje
premasuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. Ovjeru prekovremenog rada
Izvodaca vrsi Nadzorni inzenjer.
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Dostava tjednih i mjesecnih planova kao i mjesecno izvjestavanje lzvodaca je preduvijet
Za ovjeru privremene situacije.

I1.A.1.4. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

Postupanje s opasnim otpadom mora biti u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom -
Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom,
Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom te pravilnicima kojima se regulira
gospodarenje posebnim vrstama otpada.

I1.A.1.5. ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Aparati za gasenje pozara

Odrzavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodicni servis, koji
treba obaviti najmanje jednom godisnje, i unutarnji pregled koji treba obaviti svake
pete godine za aparate starosti do 15 godina, odnosno svake dvije godine za aparate
starije od 15 godina.

Periodicni servis aparata pod stalnim tlakom obuhvacda:

vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

vanjski pregled opceg stanja aparata s obzirom na koroziju i ostecenja,

pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,

smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja

praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela,

protresanje aparata u obrnutom polozaju u svrhu rastresanja praha,

kontrolu ispravnosti manometra,

kontrola dosjednih povrsina ventila, temeljito ¢is¢enje svih necistoca,

izvlacenje osiguraca i ponovno plombiranje,

pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu

zamjenu brtve ventila te drugih ostecenih ili dotrajalih dijelova,

10. provjeru mase sredstava za gasenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu
naljepnicu, i lijepljenje na usponsku cijev aparata,

11. propisano oznacavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika.

A WN =

WO Now

Periodicni servis aparata s bo¢icom obuhvaca:

vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

vanjski pregled opceg stanja aparata s obzirom na koroziju i ostecenja,
pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,
izvlacenje osiguraca i ponovno plombiranje,

pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu
zamjenu membrane spojne cijevi, brtve zatvaraca te drugih ostecenih ili
dotrajalih dijelova,

skidanje zatvaraca, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,
provjeru usponske i uzbudne cijevi,

provjeru mase pogonskog plina u bocici vaganjem,

upisivanje izvagane mase bocice i datuma vaganja na samoljepivu
naljepnicu i lijepljenje na bocicu,

O RN WN =

WoNOo
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10. provijera sredstva za gasenje,

11. aparat sa prahom; stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i
stranih tijela. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim.
Prosijavanje praha nije dopusteno. Navedene radnje vrse se u suhoj
zatvorenoj prostoriji i u sto krace vrijeme, da se izbjegne vlazenje praha
vlagom iz zraka,

12. aparat sa sredstvom za gasenje na bazi vode / zamucenosti sredstva za
gasenje i zamjena novim po potrebi,

13. propisano oznacavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika.

Unutarnji pregled

Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a
aparati stariji od 15 godina svake dvije godine, a obuhvaca radnje predvidene
periodi¢nim servisom, uz dodatak sljedecih radnji:

1. kod aparata pod stalnim tlakom, oslobadanje tlaka iz aparata i otvaranje
spremnika,

2. detaljno rasklapanje =zatvaraca ili ventila, provjera mehanizma za
aktiviranje i zamjenu svih brtvi,

3. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi,
4. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika,
5. istresanje sredstva za gasenje iz spremnika te provjera:

a) aparat sa prahom; stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica
grudica i stranih tijela. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti
istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopusteno. Navedene radnje
vrse se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u sto kraée vrijeme, da se izbjegne
vlazenje praha vlagom iz zraka.

b) aparat sa sredstvom za gasenje na bazi vode; zamucenosti sredstva za
gasenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine

6. detaljan unutarnji pregled spremnika,
7. Punjenje aparata sredstvom za gasenje:

a) prah/ starim ili novim u cijelosti
b) voda/pjena, nova mjesavina u cijelosti
8. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika
stavlja se prsten, izraden od metala otpornog na koroziju, na kojem se na
neizbrisiv nacin oznacava godina u kojoj treba izvrsiti ponovni unutrasnji
pregled
9. zatvaranje i plombiranje zatvaraca,
10. propisano oznacavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika

IzvodaC¢ je zaduzen za redovno pradenja valjanosti, servisiranje i odrzavanje
protupozarnih aparata i opreme. U cijenu odrzavanja vatrogasnih aparata Izvodac treba
ukljuciti: periodicni servis svake godine, unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2
godine za aparate starije od 15 godina), vanjski pregled spremnika CO; svake 2 godine,
unutarnji pregled spremnika CO, svakih 5 godina, tlacnu probu spremnika CO;, svakih 10
godina, eventualno punjenje CO; boca, ponovno punjenje aparata sredstvom za gasenje,
vanjsku povrsinsku zastitu spremnika, naljepnice i ostalo.

Protupozarno osiguranje na odlagaliStu sastoji se iz sljedecih vatrogasnih aparata:
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e Prijenosni aparat za gasenje prahom Tip S-6 3 komada
e Prijenosni aparat za gasenje prahom Tip S-9 32 komada
e Prijenosni aparat za gasenje prahom Tip S-50 4 komada

IzvodaC je duzan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz mjesecni
izvjestaj.

1l.LA.1.5.1. OPCE INFORMACIJE | RASPON RADA

Izvoda¢ radova (RC) c¢e biti odgovoran za izradu i provodenje plana mjera zastite
zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagalista Jakusevec (u daljnjem tekstu
odlagaliste).

Minimum uvjeta HASP-a bit ¢e naveden u tehnickim specifikacijama kao minimum uvjeta
koje ¢e RC morati ukljuciti u svoj HASP. Prije samih aktivnosti sanacije, RC ¢e morati
dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. Provodenje HASP-a za vrijeme izgradnje
odgovornost je RC-a.

RC-ov HASP trebao bi opisivati opce postupke koje treba provoditi kako bi se zastitilo
RC-ovo osoblje koje je ukljuceno u provodenje aktivnosti sanacije odlagalista. HASP bi
se trebao pripremiti tako da se pridrzava mjerodavnih hrvatskih propisa. Usto,
procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije.
U sluc¢aju nepodudarnosti izmedu hrvatskih propisa i propisa EU, hrvatski propisi ¢e imati
prednost.

Akronimi i definicije
Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a, ovako se definiraju:

Ovlasteno osoblje - osoblje s tocno odredenim zaduzenjima, osoblje projekta, nadzorno
osoblje, izvodac i konzultant Cije je prisustvo ovlasteno

Zona disanja - zona disanja radnika je zamisljena kruzna zona polumjera 60 cm oko
glave.

CRZ - Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) - zona odredena
za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. To podrucje nalazi se uz Zonu zabrane
pristupa.

EU - Europska unija

Zona zabrane pristupa - podrucje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno
biti povezano s radovima koji su u toku, mora imati odredenu opremu za osobnu zastitu
(PPE) i mora zadovoljavati uvjete obucavanja i lijecnickog nadzora. Polumjer od
otprilike 7,5 m oko radne povrsine, koji ¢e se odgovarajuée oznaciti, mora definirati
Zonu zabrane pristupa.

HASP - Plan mjera zastite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan)
HSO - RC-ov nadzornik zastite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer)

IDLH - Neposredna opasnost po zivot i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and
Health)

ILO - Medunarodna organizacija rada (International Labour Organization)
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MSDS - Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). One daju
informacije o fizickim, kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka.

na terenu - podrucja unutar granica odlagalista Jakusevec
izvan terena - podrucja izvan granica odlagalista Jakusevec

Nadzorno osoblje - sve osobe koje je imenovala odgovarajuca regionalna ili federalna
vladina agencija, a koje su odredene da izvrsavaju nadzorni posao

PEL - Dopustena granicna vrijednost izlozenosti (Permissible Exposure Limit) (koju su
uvele EU, hrvatske nadlezne vlasti ili OSHA)

PPE - Oprema za osobnu zastitu (Personal Protective Equipment)

ppm - dijelovi u milijun (parts per million); prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare
RC - Izvodac radova (Contractor)

REL- preporucena granicna vrijednost izlozenosti (Recommended Exposure Limit)

SHSC - koordinator zastite zdravlja sigurnosti na odlagalistu (Site Health and Safety
Coordinator)

Odlagaliste - odlagaliste Jakusevec

Uporisna zona - podrucje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra cCistom u svrhe
HASP-a. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. uporiste) i kao veza
izmedu raznih zona.

TLV - Prag granicnih vrijednosti (Threshold Limit Value)
Opis projekta

Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalistu Jakusevec u Zagrebu,
Hrvatska. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68)
Sporazuma o europskom ekonomskom podrucju - Aneks VII - Zastita zdravlja i sigurnost
na radu, Zakon o radu, Jednaka prava za muskarce i Zene. Daljnje upute dali su
standardi Americke uprave za zastitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR
§1910.120 i 29 CFR §1910.1926. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a
(NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zastitu zdravlja i sigurnost na radu za
aktivnosti na gradilistu s opasnim otpadom”, dokument Zavoda za zastitu zdravlja i
sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodi¢ osobne zastitne odjece pri
radnim regulativama iz 1992.", i HSE-ov izvadak br. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri
iskopavanjima. Zadnja dva dokumenta obuhvadaju uvjete zastite zdravlja i sigurnosti
Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974. RC-ov HASP ce se pregledati i ako je to
potrebno, ispraviti, kako bi se osigurala primjena odgovarajuée zastite i kontrole u
slucaju opasnosti za terenske radnike i okolinu.

Glavne aktivnosti na Odlagalistu

Planirani radovi na izgradnji odlagalista ukljucuju iskopavanja i izradu oblozenih radnih
ploha deponije, njihovo punjenje otpadom te prekrivanje zavrsnim prekrivnim sustavom.
Aktivnosti obuhvadaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja.
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Potrebne sigurnosne mjere na projektu

Razina zastite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum
uvjeta za zastitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba ukljuciti u HASP za sveukupno
terensko osoblje ukljuceno u gradevinske radove na sanaciji. Dode li do situacije koja je
izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zastite i dekontaminacije, radne aktivnosti
smjesta cCe se prekinuti u iscekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zastite zdravlja i
sigurnosti (HSO) i RC-ovim voditeljem projekta (tj. voditeljem projekta, nadzornikom
odlagalista itd.), te revizije specificiranih postupaka zastite zdravlja i sigurnosti. Sve
revizije postupaka zastite zdravlja i sigurnosti zabiljezit ¢e se u RC-ovu Obrascu za
odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat ce se
odobriti od strane HSO0-a i voditelja projekta.

Cijelo osoblje ukljuceno u rad na terenu morat ¢e procitati HASP i potpisati RC-ov
obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. Osoblje koje ima
bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provodenjem ovih mjera slobodno moze
zatraziti pojasnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zastite zdravlja i sigurnosti na
odlagalistu (SHSC). Svo osoblje mora se pridrzavati odredenih postupaka za zastitu
zdravlja i sigurnosti, te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila
i opreme i u svako doba se ponasati razumno i pazljivo.

Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura

Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit ¢e SHSC, HSO i
voditelj projekta zajedno s podizvodacevim SHSC-om, a imenovanja bi se trebala izvrsiti
kako je dolje prikazano po autoritativnosti:

1.  RC-ov voditelj projekta

2. RC-ov nadzornik zastite zdravlja i sigurnosti

3. RC-ov koordinator zastite zdravlja i sigurnosti na odlagalistu

4. Podizvodacev koordinator zastite zdravlja i sigurnosti na odlagalistu
(podizvodacev SHSC)

RC-ov voditelj projekta imat ¢e sveukupnu odgovornost na projektu i bit ce ovlasten da
poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za
sveukupno osoblje koje radi na projektu.

HSO ce imati sveukupnu odgovornost pri odredivanju postupaka za zastitu zdravlja i
sigurnosti na projektu i dobit ¢e nuzna ovlastenja da provodi te mjere, ukljucujuci ako
je potrebno i ovlastenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i
sigurnosnih razloga.

RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provodenju svih odredenih postupaka
zastite zdravlja i sigurnosti, te za reviziju racuna. Usto, RC-ov SHSC ¢e biti zaduzen za
listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slucajeve koja ¢e ukljucivati, izmedu ostalog,
i brojeve hitne pomoci, policije i bolnica. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provodenije
tih postupaka i imaju ovlastenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slucaju
nepridrzavanja mjera. RC-ov SHSC takoder je duzan voditi zapisnik na terenu u koji ¢e
upisivati podatke kao sto su radno vrijeme, stanje instrumenata, op¢i podaci, postignute
ili prekoracene grani¢ne koncentracije, te ostale informacije koje se odnose na zastitu
zdravlja i sigurnosti na gradilistu.
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Za svakog podizvodaca ce se odrediti SHSC. Svaki podizvodacev SHSC bit ¢e odgovoran za
provodenje navedenih postupaka na terenu. RC-ov SHSC bit c¢e odgovoran za
koordinaciju aktivnosti za sigurnost na odlagalistu izmedu podizvodaca i ostalog osoblja
na terenu.

Medutim, glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinac¢nog radnika lezi na samom
radniku i njegovim suradnicima. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom
opreznim ponasanjem zastiti zdravlje i sigurnost, kako svoje tako i svojih suradnika.

Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju, duzan je to smjesta prijaviti
imenovanomu osoblju za zastitu zdravlja i sigurnosti Izvodaca sanacije. Radnik potom
mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci”.

Nade li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji, on/ona mora smjesta prekinuti opasan
postupak, te poduzeti odgovarajuce preventivne ili korektivhe mjere ili smjesta
obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. U slucaju situacije
neposredno opasne po zivot, radnik je duzan prestati s radom i smjesta obavijestiti
odgovarajuce nadlezno osoblje za sigurnost.

"Opravdane situacije” kao Sto je ogranicenje proracuna ili pak vremensko ogranicenje,
kvar opreme, promijenjeni ili neocekivani uvjeti, itd. nikada ne smije biti opravdanje za
nesiguran rad i postupke. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da
mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zastite zdravlja i sigurnosti,
te se posebno mora voditi racuna o mjerama sigurnosti. Ocekuje se i zahtijeva da
sigurnost svog osoblja na odlagalistu bude u svakom trenutku najvaznija.

Potrebno obucavanije i lijecnicki nadzor

Sve osoblje ukljuceno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora
sudjelovati u programu lije¢nickog nadzora svoga poslodavca, a u skladu s uvjetima
lijecnickog nadzora EU, direktive 80/1107/ EEC, 82/605/EEC i 98/24/EC. Postupci izvan
osnovnog sistematskog i rutinskog lijecnickog nadzora nisu planirani unutar zadataka
popisanih u ovomu dokumentu. RC-ov SHSC ce voditi racuna da svaki radnik obavi
sistematski pregled prije pocetka projekta.

Sve osoblje na gradilistu koje potencijalno moze dodi u kontakt s kontaminiranim tlom,
vodom, i/ili zrakom, prilikom istrazivanja opasnog otpada na terenu, mora biti poduceno
u postupcima zastite zdravlja i sigurnosti. To ukljucuje poduku o koristenju sve potrebne
opreme za zastitu u skladu s direktivom EU, 89/656/EEC. Obucavanje bi takoder trebalo
ukljucivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme, prepoznavanju opasnosti, te o
pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGl), foto-ionizacijskih
detektora (PID), te cijevnih kolorimetrijskih detektora. Osoblje koje wupravlja
specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obuditi i biti kvalificirano kako
bi moglo njome upravljati. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na pocetku rada,
te za svakog novog radnika koji dode na teren.

Ovi zahtjevi obucavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilistu, osim u
slucajevima u kojima poslodavac moze dokazati da doti¢ni posao nece ugroziti
zaposlenike, tj. izloziti ih opasnostima stetnim po zdravlje i sigurnost. Neke nerizicne
aktivnosti (npr. ispostava robe, ogranicene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve
iznimke. Zahtjeve obuke za nerizicne aktivnosti razmotrit ¢e se za svaki slucaj posebno
buduéi da su uvjeti na odlagalistu podlozni promjenama. HSO je taj koji ce donijeti
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odluku za svaki slucaj posebno, pri ¢emu ¢e se konzultirati sa SHSC-om ako bude
potrebno.

Prva pomo¢

Na odlagalistu se mora nalaziti osnovi pribor za pruzanje prve pomoci koji zadovoljava
uvjete ANSI specifikacije Z308.1-1978 ili odgovarajuce i ekvivalentne hrvatske ili EU
standarde. Taj pribor mora biti odgovarajuée velicine, a u skladu s brojem zaposlenika
na terenu i mora sadrzavati najmanje dva para lateks rukavica, opremu za reanimiranje
i otopinu za ispiranje ociju uz ostali uobicajeni pribor prve pomoci Cije ce zalihe SHSC
obnavljati po potrebi.

Od RC-a zahtijevat ce se da na odlagalistu uvijek bude prisutna osoba koja je obucena u
davanju prve pomoci i reanimiranju. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta
je duzno osigurati davanje odgovarajuce prve pomoci, te mora prijaviti incident HSO-u.
Sve osoblje i poslodavac duzni su se pridrzavati odgovarajucih nacionalnih ili EU normi i
propisa vezanih za profesionalnu izloZzenost patogenima koji se Sire krvlju.

Veze

Na odlagalistu mora postojati telefon smjesten u terenskoj prikolici. Treba napomenuti
da mobilni telefoni koji se koriste izvan podrucja njihova dosega, ne mogu posluziti za
uspostavljanje veza s odgovarajucim lokalnim hitnim sluzbama. Korisnici mobilnih
telefona uspostaviti ¢e bolju vezu ako biraju puni broj hitne sluzbe.

Usto, ako radove na terenu obavljaju dvije ili vise terenskih ekipa, ali izvan vidnog ili
slusnog dometa (npr. nalaze se na razli¢itim mjestima na odlagalistu), radio veza ili
slicne metode koristit ¢e se za odrzavanje veza.

Op¢e smjernice ponasanja i higijenskih mjera

Dolje navedene opce smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike, namijenjene
su sprjecavanju ozljeda i djelovanja Stetnog za zdravlje. Te smjernice predstavljaju
minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim
projektom, a kojih se u svako doba treba pridrzavati sve osoblje na odlagalistu.

e Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog
radnika za vrijeme istraznih radova.

e Visenamjenski suhi kemijski aparat za gasenje pozara, kompletan terenski pribor
za prvu pomoc¢ i bocCica otopine za ispiranje ociju, moraju se drzati u svim
terenskim vozilima. Terenske prikolice ¢e takoder biti opremljene tim priborom
za hitne slucajeve, te atestiranom tekucinom s kojom se oci ispiru 15 minuta.

e Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno
kontaminiranim sastojcima bez koristenja barem lateks, nitrilnih ili neopreonskih
gumenih rukavica, ili tome slicno. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o
proizvodacevim podacima o njihovoj propusnosti. Radnici bi se trebali odnositi
prema svom iskopanom materijalu, tj. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da
su kontaminirani. Takoder treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno
kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar.

e Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice, prije unosenja jela u usta i dr., tj.
valja izbjeci kontaminaciju usne supljine putem ruku.

e Jelo, pice, zvakanje zvakace gume ili duhana i pusenje dozvoljeni su samo na
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mjestima koja je odredio SHSC. Ni u kom slucaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju
u neposrednoj blizini bilo kakvih rizi¢nih aktivnosti (npr. iskopavanje otpada).

e Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. na promjenu mirisa ili pojavu
ulja na vodi.

e Ni u kojem slucaju ne smije se uci ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili
bilo kojem drugom slicnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude.

e Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoc¢e/vrucine, te djelovanja
istih na opreznost i sposobnost prosudivanja.

e Buka moze predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost, osobito za vrijeme
aktivnosti busenja i izgradnje. U smjernicama EU odredeno je da slusna zastita
takoder treba biti dostupna svom osoblju koje je izlozeno nevrednovanoj dnevnoj
buci od 85 dB ili vise, i da se ta zastita mora koristiti pri razinama izlozenosti
visSim od 90 dB. Osim toga buka od aktivnosti koja ukljucuje udarce (npr.
pobijanje obloge u postupku busenja), a koja je dovoljno glasna da bude
nelagodna ukazuju na potrebu nosenja slusne zastite. Slusna zastita mora biti lako
dostupna na odlagalistu.

e Uvijek treba koristiti odgovarajuci stupanj osobne zastite. Smanjena razina
zastitne opreme moze uzrokovati izloZzenost koja se mogla sprijeciti; prevelika
razina zastitne opreme moze smanjiti ucinkovitost i povecati mogucnost ozljeda.

e Treba biti svjestan utjecaja ostre klime (kisa, snijeg, poledica, grmljavina) na
sigurnost odlagalista. Treba biti spreman prestati s radom ako to namecu
okolnosti.

e Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme busenja, iskopavanja ili obavljanja
drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. Treba kontaktirati lokalnu
elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltazom vodova.

Sastanci za upucdivanje o sigurnosti na gradilistu

SHSC je duzan uputiti u mjere sigurnosti na gradilistu sve osoblje po njihovu dolasku na
odlagaliste. Sveukupno osoblje morat ¢e procitati HASP i potpisati Izjavu za izvodace
prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. SHSC ce takoder voditi i dokumentirati
redovite sastanke o sigurnosti prije pocetka svakog novog zadatka i to ne rjede od
jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. Sve osoblje morat ¢e potpisati tjednu
izjavu o sastancima za izvodacem (primjer dan kao Prilog 2). Tocke koje ce se
razmatrati ovise o zadanim aktivnostima, i minimalno moraju ukljucivati sljedece:

e Kontakt brojevi u hitnim slu¢ajevima

e Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike

e Opasnosti specificne za radne zadatke i potrebna zastitna oprema

e Neuobicajene situacije/podrucja na gradilistu

e Problematika sigurnosti

e Promjene u HASP-u i

e Bilo kakvi incidenti vezani za zastitu zdravlja i sigurnost do kojih je doslo na
odlagalistu.

Treba voditi zapisnik s datumom, vremenom, sadrzajem i popisom prisutnih na svakom
sastanku.
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I1.LA.1.5.2. PROCJENA OPASNOSTI

Potencijalne opasnosti na odlagalistu ukljucuju kemijske opasnosti, fizicke opasnosti i
bioloske opasnosti. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u
tekstu.

11.LA.1.5.2.1. Potencijalna kemijska opasnost

Potencijalna kemijska opasnost na odlagaliStu moze se povezati s otpadom, podzemnim
vodama, procjednim vodama, povrsinskim tlom, povrsSinskim vodama i talozenjima, te
plinovima na deponiji. ZGOS-ova ¢e odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih
kemikalija koje se mogu pojaviti na gradiliStu. Nadalje, RA Izvodac ce dati na pregled
tablicu s rezimiranim grani¢nim vrijednostima izloZenosti za tvari koje se prenose
zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onecisc¢ivaca u HASP-u. Potencijalna
opasnost od izlozenosti ukljucuje:

e Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari
(VOC) u otpadu, podzemnim ili procjednim vodama.

e Nehoti¢cno unosenje gutanjem potencijalno toksic¢nih tvari preko dodira ruku s
ustima ili namjerno unosenje materijala koji su nehoticno kontaminirani
potencijalno Stetnim tvarima. U taj popis ukljuceni su VOC, polu-hlapive tvari,
metali i cijanid.

e Izlozenost koze i moguca apsorpcija preko koze odredenih lipofilnih (koji se lako
upijaju kroz kozu) organskih kemijskih spojeva.

Zabranom pusenja, jela i pica u kontaminiranim podrucjima, zajedno s navikom osobne
higijene moze se uspjesno kontrolirati izloZenost opasnim tvarima putem ingestije. Isto
tako, redovnom osobnom higijenom i odgovaraju¢om odjecom moze se sprijeciti
izlozenost putem koze. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju Il.A.1.5.3.

Potencijalno kontaminirane podzemne vode, povrsinske vode, talog i zemlja

Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala, procjednih voda i
podzemnih voda na odlagalistu. Spojevi koji su pronadeni u podzemnim vodama na
terenu, a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika ukljucuju arsen,
amonijak i mineralna ulja. Ocekuje se da bi ostali organski spojevi i teski metali,
ukljucujudi olovo i krom, mogli takoder biti znacajni.

HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili
onih Cije se prisustvo ocekuje na gradiliStu. Ta procjena opasnosti mora ukljuditi
dopustene granicne vrijednosti izloZenosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU
pravilima, te mora sadrzavati popis odgovarajucih IDLH koncentracija u HASP-u.

Plinovi na deponiji

Odlagalista mogu sadrzati niz plinovitih spojeva, ukljucujuci sljedece:

e metan

e vodikov sulfid
e vodikov cijanid
e benzen

e vinil klorid
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e metilenski klorid
e ugljik dioksid
e merkaptani

Metan i vodikov sulfid (H;S) su uobicajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju
anaerobnom razgradnjom otpada. Za vrijeme rizicnih aktivnosti kao Sto je vadenje
otpada moze do¢i do ispustanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom
udisanja, te od eksplozija. Zbog toga se mora vrsiti monitoring zraka za navedene
plinove za vrijeme svih rizi¢nih radnji kao sto je iskopavanje i uklanjanje smedca, a sto je
detaljno opisano u poglavlju Il.A.1.5.3..

HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopustenim
grani¢cnim vrijednostima izlozenosti i IDLH-om za opasne tvari, bilo da su prije
detektirane ili da se njihova prisutnost ocekuju na odlagalistu.

Znakovi i simptomi akutne izlozenosti

Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloZzenoscu bilo kojim vec otkrivenim
spojevima na gradilistu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaci u odgovarajuc¢im
Listama podataka o zastiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodicu za opasnost od
kemijskih spojeva. Dalje navedeni spojevi detektirani su na odlagalistu i predstavljaju
potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizic¢nih aktivnosti na terenu.

e Amonijak: Akutna izlozenost moze dovesti do upale i naticanja ociju uz moguci
gubitak vida. Udisanje moze izazvati osjecaj zarenja u gornjim diSnim putovima i
moZe do¢i do edema i upale pluc¢a kemijskim putem. Ulazak amonijaka duboko u
pluca uzrokuje plucni edem.

e Arsen: Akutna izlozenost putem udisanja moze izazvati nastajanje upale nosnog
septuma. Upijanje putem koZe moze dovesti do dermatitisa, te do Zelucano-
crijevnih smetnji. Kontakt s kozom moZe izazvati nadrazivanje disnog trakta i
perifernu neuropatiju. Unosenje hrane moze uzrokovati jaku Zed, mucninu,
povracanje, bolove u trbuhu, proljev, te nepravilno kucanje srca. Arsen je poznati
karcinogen i moguc teratogen. Organi koje napada su jetra, bubrezi, koza, pluca i
limfni sustav.

lako do sada nije otkriven na odlagalistu, vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. Simptomi
izlozenosti tom plinu su sljedeci:

e Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida ukljucuju
nadrazivanje disnog trakta, kasalj, gusenje, paralizu, pospanost, glavobolju,
zamagljeni vid, krvarenje i smrt. Kroni¢ni simptomi ukljucuju zamagljeni vid,
paralizu, nesanicu i anoreksiju.

Predvida se mogucénost otkrivanja kroma i olova na gradilistu. IzloZenost navedenim
tvarima izaziva sljedece simptome:

e Krom: Simptomi ukljucuju nadrazivanje ociju i koze, te fibrozu pluca.

e Olovo: Simptomi prevelike izlozenosti ne pojavljuju se u svim slucajevima
trenutno. Simptomi su slabost, klonulost, nesanica, bljedilo, blijede odi,
anoreksija, neishranjenost, konstipacija, bolovi u trbuhu, kolike, anemija,
gingivha pukotina, drhtavica, paraliza zglobova, encefalopatija, bolest bubrega,
nadrazivanje ociju i hipotenzija.
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II.LA.1.5.2.2. Potencijalna fizicka opasnost

Vrucina

Rad u zastitnoj odjeci moze uvelike povecati moguénost tjelesnog pregrijavanja. To
moze uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrucine do ozbiljnog
oboljenja ili smrti. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju
II.LA.1.5.2.4. Radnici su duzni voditi racuna o sebi i drugima kad je rije¢ o znakovima
pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura visa od 27°C ili 21°C za vrijeme
nosenja zastitnog odijela ili slicno.

Radnicima ce se preporuciti da sto cesc¢e piju tekucinu za vrijeme radnoga vremena.
Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporisnoj zoni (poglavlje II.A.1.5.2.4.) za vrijeme
toplog vremena. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekucine.

Hladnoca

Kada se ocekuju temperature oko 5°C ili niZe, pogotovo za vrijeme jakih vjetrova, treba
voditi racuna da se izbjegne pothladivanje organizma. Kod osoblja izlozenog niskim
temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline, ozebline
ili hipotermija. Znakovi i simptomi pothladivanja prikazani su u poglaviju I1.A.1.5.2.4..
Radnici su duzni voditi racuna o sebi i drugima kad je rijeCc o znakovima promrzlina za
hladna vremena. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se
odjeca smoci.

Pri vremenskim okolnostima kod kojih moze doci do sniZzavanja tjelesne temperature,
radnicima ¢e se preporuciti da nose viseslojnu nepropusnu odjecu, te da prekrivaju i
utople ruke, glavu i stopala. Usto, valja voditi racuna da, ako je to moguce, odjeca
ostane suha. Radnici bi takoder trebali jesti visoko kalori¢nu hranu i piti mnogo tekuéine
kako bi izbjegli dehidraciju.

Opasnost od skruc¢enog prostora i iskopavanja

Prije poCetka aktivnosti iskopavanja, treba osmisliti plan kako se nositi sa sljede¢im:

e Kontaktom s podzemnim instalacijama,

e Urusavanjem bokova iskopa,

e Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa,
e Mogucnoscu da osobe ili vozila upadnu u iskop,

e Pristupom izlazu iz iskopa,

e Mogucom kemijskom izlozenosti, i

e Potkopavanjem obliznjih gradevina.

Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspjesno teklo (npr. zmurje,
rekviziti itd.) trebaju biti pri ruci na gradiliStu prije pocetka bilo koje aktivnosti
iskopavanja. Prije iskopavanja trebaju se potraziti ociti znaci podzemnih komunalija,
ukljucujudi, ali ne iskljucivo, prekrivala za ventile, resetke ili popravke betonskih ili
asfaltnih povrsina. Ako se pronadu instalacije, povrSina tla koja ih prekriva mora se
odgovarajuce oznaciti. Ako je to moguce, plan instalacija bi se trebao pregledati prije
pocetka iskopavanja.

Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne
bi urusile, ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom, Zmurjem ili na neki drugi
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odgovarajuci nacin. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj nacin poravnani
ili poduprijeti. Potpora ¢e mozda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme
rada treba saginjati i kleknuti. Kako bi se izbjegla opasnost od urusavanja, iskapana
zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. Uz opasnosti
koje predstavlja urusavanje neadekvatno postavljenog materijala, visak tezine koji se
polozio na stjenke iskopa moze izazvati urusavanje. Ako je pohranjivanje materijala u
blizini ruba iskopa neizbjezno, tada daske ili nesto tomu slicno treba postaviti kako bi se
sprijecilo urusavanje materijala u iskop.

Treba sprijeciti i upad osoblja ili vozila u iskope. Ako je iskop dublji od 1 metra, tada se
trebaju postaviti prepreke (npr. sigurnosna ograda i/ili daske). Tamo gdje vozila
ispraznjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granicni blokovi kako bi se sprijecilo
da ne upadnu preko ruba u iskop. Mozda ce biti potrebna dodatna potpora na rubu
iskopa kako bi prihvatila tezinu vozila koje se ispraznjava ili obavlja neku drugu
aktivnost.

Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. rampe, ljestve i sl.) moraju se priskrbiti
za cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. Pristup tom izlazu
ne smije se blokirati ni na koji nacin dok se radnici nalaze unutar iskopa.

Treba voditi racuna da iskopavanje ne utjece na podnozje skela ili na temelje obliznjih
zgrada i drugih gradevina. ako su zgrade i ostale gradevine u blizini podrucja koja ¢e se
iskopavati, tada se treba odrediti hoce li privremena potpora biti potrebna. Mozda ce
biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po
nahodenju SHSC-a.

Opasnost od struje

S obzirom da ¢e se na terenu zasigurno koristiti elektricna oprema, navedeno ce
predstavljati potencijalnu opasnost od struje. Kontrolne mjere za opasnost od struje
moraju ukljucivati, izmedu ostalog, sljedece:

e Za vrijeme kopanja treba utvrditi poloZzaj vodova, te kontaktirati odgovarajucu
strucnu sluzbu ako je potrebno;

e Sva elektricna oprema koja se koristi na gradiliStu mora imati oznaku CE ili imati
odgovarajuéi dokaz o pridrzavanju sigurnosnih standarda;

e Sva elektricna oprema mora biti pravilno uzemljena;

e Elektricarske poslove moraju obavljati kvalificirani elektricari;

e Svi produzni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvrdivanja moguceg
ostecenja ili prekinuda;

e Elektricne zice na radnim plohama moraju se prekriti ili zastititi radi izbjegavanja
ostecenja;

e Sve uticnice moraju se drzati podalje od vode; i

e Mora se koristiti, ako je to moguce, oprema za vodu i nepropusna oprema.

U slucaju rada u blizini nadzemnih vodova, moraju se provesti sljedece mjere opreza:

e Ako je to moguce, vodovi bi se trebali iskljuditi (da nisu pod naponom), a
nadlezno tijelo odgovorno za njihov rad i odrzavanje treba ih uzemljiti prije
pocetka bilo kakvih radova u njihovoj blizini.

e Ako se vodovi ne mogu iskljuciti, bilo kojim vozilima ili mehanickom opremom
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koja ima pomicne dijelove mora se rukovati na takav nacin da se uspostavi razmak
od najmanje 3 metra izmedu svih dijelova vozila i voda. Ako voltaza voda prelazi
50 kV, tada se taj razmak mora povecati za 0,1 metar na svakih 10 kV koji prelaze
50 kV.

e Ako se gore opisani razmaci ne mogu odrzavati, tada se razmak smije smanjiti
samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltazu voda postave izmedu vozila
i voda. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pricvrs¢ene za njega
ili neki njegov dio ni na koji nacin.

e Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su duzni sprijeciti da dodu u
kontakt s ukljucenim elektri¢nim vodovima.

Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veéi od gore
navedenih, u tom slucaju ti propisi imaju prednost.

Teska mehanizacija i buka

Teska mehanizacija ¢e biti na gradilistu za vrijeme rizicnih aktivnosti i stoga treba biti
posebno oprezan kako bi se izbjegle nesrece. Radnici koji koriste opremu za osobnu
zastitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slusanja posebno bi trebali biti svjesni
opasnosti do kojih moze doci zbog teske opreme. Postoji mnogo situacija i mogucnosti
nastanka nesrece dok se radi u blizini opreme za busenje, iskopavanje i ostale masivne
opreme. U nacelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljede¢im:

e predmetima koji padaju ili se njisu s vitala ili kablova;

e otkinutim Zeljeznim dijelovima;

e sSmrkova i vodova pod tlakom koji su podlozni pucanju;

e mogucnosti da se odjeca ili oprema za osobnu zastitu zaplete za strojeve u
pogonu; i

e opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova.

Oprema za busenje, masivna oprema za raznasanje zemlje i ostala teska mehanizacija
mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su
izlozeni svakodnevnoj buci visoj od 90 dB, kako stoji u clanku 2 te direktive, moraju
koristiti slusnu zastitu. Slusna se zastita takoder mora nositi ako je radnik izlozen
neizmjerenom trenutacnom zvucnom tlaku, a koji prelazi 200 Pa. Slusna zastita mora
biti dostupna svim radnicima na gradilistu izlozenim svakodnevnoj buci od 85 dB ili vise.
Slusna zastita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo
gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloZzenost buci radnika na odlagalistu na razinu
manju od 85 dB, tada se izloZenim radnicima mora provijeriti sluh kako bi se ustanovilo
djelovanje izloZenosti buci.

Podizvodacev HSO i/ili RC-jev HSO bit ¢e odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i
za vrijeme njezina koristenja na gradiliStu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri
rukovanju. Ti uvjeti ¢e se naznaciti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU
89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zastite zdravlja pri koristenju
radne opreme.

Ruc¢no baratanje teretima

Nepropisno ru¢no baratanje teretima moze uzrokovati ozljede ukljucujuci posjekotine,
ukljestenja, drobljenje, te ozbiljne povrede leda, trbuha, misica ruku i nogu, te
zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su:
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o teski i/ili veliki;
e glomazni ili teski za obuhvatiti; ili
e nestabilni ili sa sastavom podloznom micanju.

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja:

do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza;
koji vrse veliki pritisak na kraljeznicu;

koji ukljucuju dugi fizicki napor kao npr. nosenje; ili
e koji se vrse na skliskim ili nestabilnim povrsinama.

U skladu s direktivom Vijec¢a EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima
zastite zdravlja i sigurnosti pri ruénom baratanju teretima, ru¢no baratanje bi se trebalo
izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehanickih pomagala. Stoga treba, kada je god
to moguce, koristiti mehanicku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanicka
pomagala moraju biti odgovarajuce veli¢ine, moraju imati kotace namijenjene za teren i
biti napravljena tako da sprijece ukljestenja i ne vrse nepotrebni pritisak na zglobove.
Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno ucvrséeni kako ne bi pali, te uravnotezeno
postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne
mehanicke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu laksi od pripadajuéeg
kapaciteta.

Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se
upotrebljavati i odrzZavati strogo u skladu s uputama proizvodaca, direktivom EU
89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granicne vrijednosti
tereta bit ¢e vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su
kompetentni smjeti ¢e upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi
elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati
prije upotrebe. Pregled mora vrsiti stru¢na osoba i mora se dokumentirati.

Kada se u projektnim zadacima izricito zahtijeva rucno baratanje ili koriStenje masivne
opreme i kada upotreba mehanickih pomagala nije opravdana, tada se ru¢no baratanje
smatra fizickom opasnosti. U tim slucajevima sljedeci sigurnosni postupci dizanja moraju
se uvesti u skladu s 90/269/EEC:

e Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji
proizlaze iz nepravilnog rucnog baratanja teretima.

e Prije pocinjanja bilo kojeg zadatka rucnog baratanja, treba se odrediti teZina
predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu tezine, 1967., br. 128,
niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ru¢no barata teretom koji moze
ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne ocekuje da
podizanje ili nosenje tereta tezeg od 55 kg.

e Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti
dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, ostre rubove, i sl.).
Takoder treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr.
prskanja ili izljeva).

e Pod ili tlo na kojemu se namjerava nesto dizati takoder treba pregledati kako ne
bi doslo do sklizanja, posrtaja i padova.

e Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nosenju opreme
za osobnu zastitu, ili ako su temperature visoke i mogu izazvati toplotni udar.
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Pri sprecavanju i zastiti od fizickih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda
treba obaviti sljedece:

e Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene tezine;

e Provjeriti moze li doci do ozljeda pri kontaktu;

e Provjeriti je li pod sklizav;

e Provijeriti postoji li dovoljan razmak izmedu predmeta koji se treba podiéi i
ostalih predmeta kako bi se izbjeglo ukljestenje ili gnjecenje;

e Provijeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u cucanj, podici, okrenuti se i
kretati se bez da se povrijede leda ili neki drugi misiéi ili zglobovi;

e Prodi po namijenjenoj ruti kako bi se pronasle i uklonile sve opasnosti od pada ili
sklizanja, ako je to moguce;

e Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba
rijesiti.

Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se uciniti sljedece:

1. Staviti jednu nogu ispred druge.

2. Spustiti se u cuc¢anj do predmeta sto je blize moguce.

3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut
najblizi tijelu.

4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti

leda i uvudi bradu.

. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da ¢e se moci podici.

6. Ispraviti noge prilikom cCega drzati ki¢mu ispravljenom, povuci predmet prema
tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta.

7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez
iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru.

8. Predmeti se ne smiju nositi na nacin koji zaklanja radniku put kojim se krece i
tlo pod nogama.

(8]

Cis¢enje parom/pranje pod tlakom

Pranje vodom pod visokim tlakom (Cis¢enje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba
vode pod tlakom, sa ili bez dodatka drugih tekucina ili krutih cestica kako bi se uklonile
nepozeljne tvari s razlic¢itih povrsina gdje tlak tekuc¢eg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi).
Radnici moraju biti svjesni da tlakovi ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se
stoga treba pridrzavati dolje navedenih preporucenih postupaka. Odgovarajuce mjere
opreza, slicne ovim preporucenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim tlakovima.

Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se Ciniti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer
ozljede ispod koze i Stete nanesene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri
visokom tlaku, zahtijeva se hitna bolnicka skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s
uzrokom ozljeda. Takoder, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijasnjim
slucajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je doslo do neobicnih bakterijskih
infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris
i kultura krvi mogli pomodi.

Valja procitati i pridrzavati se proizvodaceva prirucnika.
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Minimalni uvjeti opreme za pranje pod tlakom:

Oprema za pranje pod tlakom mora imati oznaku CE ili neku drugu slicnu oznaku koja
govori da udovoljava odgovarajucim standardima sigurnosti. Minimalni uvjeti koje treba
zadovoljiti za opremu za pranje pod tlakom koja se koristi na gradilistu su sljededi:

e Automatsko ispustanje tlaka: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko
ispustanje tlaka na izlaznom dijelu crpke, tako namjestenom da ne prelazi
proizvodacev maksimum dozvoljenog tlaka.

e Mjerilo tlaka: Sustav mora imati mjerilo koje ce pokazivati razvoj tlaka.

e Elektricne komande: Sve elektricne komande ce biti ili osigurane od kvara, niske
voltaze ili zasticene prekidacem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju).

e Operaterove komande: Prekidac on-off kojeg koristi operater za upravljanje
tokom vode pod visokim tlakom na strcaljki mora ukljucivati "dead man" sklopku
koja ¢e automatski zaustaviti istjecanje vode pod tlakom cim operater ispusti
komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zastitu i opremu:

Dok navedena oprema za zastitu osoblja mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu
s uputama proizvodaca i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema moze biti potrebna ako je
prisutna kemijska i druga opasnost.

e Zastita cijelog tijela od Spricanja: Odijela otporna na tekucine/kemikalije u
skladu s uputama proizvodaca.

e Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom

e OCii lice: Stit za lice sa CE oznakom

e Stopala: Nepromocive ¢izme sa CE oznakom

e Sluh: Po potrebi Cepidi ili pokrivala za usi

Pravila za rukovanje opremom:

Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod tlakom koje treba obraditi HASP
su sljededi:

1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog tlaka kojeg je
odredio proizvodac.

2. Tlak se podiZe polako dok se ne postigne zeljeni tlak za rad.

3. Povrsinu koju treba ocistiti uvijek se mora oznaciti konopom.

4. Uvijek se mora znati gdje je Strcaljka. Nikada se strcaljka ne smije usmjeriti u
drugu osobu. Treba znati da mlaz vode moze probusiti zastitno odijelo, ¢izme
i ostalu osobnu zastitnu odjecu.

Rucni/elektricni alat

Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji rucni alat bez napajanja izvodit ¢e
samo one osobe koje su za to obucene ili imaju iskustva. Pri koristenju
ru¢nog/elektricnog alata minimalno se treba pridrzavati sljedecéih postupaka:

e Neispravan rucni alat nece se izdavati niti koristiti. Sav rucni alat drzat ce se u
ispravhom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri
nepouzdanog alata su klijesta, udarni alati, te alat s drvenim drskama na kojima
postoje raspukline ili iverje.
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Alat koji je tako oste¢en nepouzdan je, te ce ga se oznaciti, uciniti
neupotrebljivim i ukloniti.

Moraju se postaviti zastitni dijelovi za vrijeme rada na svim elektri¢cnim alatima.
Zastitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na elektri¢cnim alatima osim
za vrijeme odrzavanja u skladu s uputama proizvodaca od strane strucne osobe, a
moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi,
vratila, bubnjevi, zamasnjaci, lanci i ostali rotirajuci, reciprocni i pokretni
dijelovi izlozeni dodiru sa zaposlenikom moraju imati zastitu.

Odgovarajuca PPE mora se koristiti pri radu s elektricnim i ru¢nim alatom koji bi
mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prasinu, isparavanija,
zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala
u slucaju ispadanja.

Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili
njihovo bacanje na nize nivoe nije dozvoljeno.

Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit ¢e se na mjestima gdje izvor paljenja
mozZe izazvati pozar ili eksploziju.

Elektricni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe.
Provodit ¢e se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno
odrzavanje alata.

Elektricni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.
Rotirajudi ili reciprocni prijenosni elektri¢ni alat mora imati prekidac¢ koji ¢e se
iskljuciti ¢im ga operater ispusti. Prijenosni elektri¢ni alat moze imati lock-on
prekidac (zakocnicu) pod uvjetom da se moze iskljuciti jednim pokretom prsta ili
prstiju kojima se i ukljucio.

Hidraulicna tekudina koja se koristi u elektricnim alatima mora zadrzati svoje
operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima ce
biti izlozena.

Ne smije se prije¢i maksimum tlaka koji propisuje proizvoda¢ za hidraulicke
smrkove, ventile, cijevi, filtre i dr.

Svi hidraulicki i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod
strujom moraju imati Smrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajucu
snagu da izdrze normalne operativne tlakove.

Nezakopcana i neuredna odjecda, raspustena duga kosa, viseéi nakit, prstenje,
lancici i rucni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim elektricnim
alatom ili strojem.

Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da
imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produzni kabel

Produzni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedece uvjete:

Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovaraju¢im
hrvatskim ili EU propisima.

Njihova upotreba ogranicava se samo na bitne radove.

Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene uticnice ili se
moraju koristiti prekidacem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju.
Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni,
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nedostaju li utikaci, jesu li Zice prekrivene, itd.

e Treba se potvrditi jesu li uticnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene.

e Ne smije se dozvoliti da produzni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili
posrtaja.

e Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju iskljuciti samo
povlacenjem utikaca, a ne i samog kabla.

Rad u blizini vode

Opasnosti vezane za rad u blizini vode ukljucuju utapanje, ozebline, hipotermiju i/ili
traumatske ozljede zbog pada u vodu. Opasnosti od stresa od vrucine takoder mogu biti
prisutne.

Nemarnost, zafrkancije, i slicni postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji
rade iznad vode, u vodi i u njezinoj blizini. Moze doci do nezgoda zbog nestrucnosti
osoblja koje barata opremom. Zbog nekoristenja osobne zastitne opreme i pogresnog
koristenja osobne zastitne opreme moze dodi do ozljeda ili smrti.

Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode, u vodi i u njezinoj
blizini. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda, treba uvesti odgovarajuce sigurnosne
mjere. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih
zadataka, te mogucnosti utapanja ili ozljede.

Novi terenski radnici moraju se dobro poduditi sigurnim radnim metodama vezano uz
posao koji ce se obavljati.

Pri radu iznad vode, u vodi ili blizu nje gdje postoji mogucnost utapanja, treba se
postaviti ograda i daske, te ostala oprema za osobnu zastitu kao npr. sigurnosna sajla
kako bi se sprijecilo upadanje u vodu. Usto, moraju postojati plutajuci i ostali rekviziti
za spasavanje.

Ostale fizicke opasnosti

Svi radnici na odlagalistu moraju obratiti pozornost na fizicke opasnosti koje se navode
za vrijeme upucivanja o sigurnosti na odlagalistu. Te opasnosti ukljucuju, izmedu
ostalog, pokose, mekana talozenja, te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od
padova i posrtaja; ostre krhotine, nadzemne instalacije, kolni promet, te povrsine koje
su skliske i/ili prenatrpane stvarima, a koje mogu izazvati padove.

Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila, tesku opremu,
te rad s elektricnom ruc¢nom opremom. Osoblje mora voditi racuna o opasnostima
vezanima uz vremenske prilike (npr. grmljavina) ili o povecanim fizickim opasnostima
koje mogu biti vezane za vremenske uvjete, npr. mokre ili ledene povrsine koje mogu
pospjesiti opasnost od padova.

I1.LA.1.5.2.3. Potencijalna bioloska opasnost

Kontakt s raznim elementima na gradilistu (npr. nasip, zemlja, talog, povrsinske vode,
procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) moze dovesti do inficiranih rana.
Osoblje je duzno pridrzavati se smjernica iz poglavlja 11.A.1.5.1., te pridrzavati se
odgovaraju¢ih mjera prve pomoci za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. Na
odlagalistu takoder moze biti potencijalno Stetnih sisavaca, npr. glodavaca. Osoblje
mora biti svjesno moguceg prisustva tih Zivotinja, pogotovo u blizini rupa u zemlji.
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I1.LA.1.5.2.4. Znakovi i simptomi izlozenosti

Kemijska izlozenost

Zdravstvene posljedice vezane za kemijske oneciscivace na odlagalistu razlicite su.
Osoblje koje primijeti bilo koji od sljedecih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu
SHSC-u:

e iritacija koze, ociju i disSnog sustava;

e osip/opekline na kozi;

e glavobolje, vrtoglavice;

e mucnina, problemi sa zelu¢ano-crijevnim traktom;
e drhtavica; i/ili

e umor.

Treba red¢i da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izlozenosti. Svaki
ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu lijecnicku skrb. Ako
osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma, RC-ov SHSC mora evakuirati to
podrucje, ako je potrebno, i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima
izlozenosti. Trebaju se poduzeti odgovaraju¢e mjere prve pomoci. Ako su uoceni
simptomi ociti rezultat kemijske izlozenosti, tada se aktivnosti u tom podrucju ne smiju
nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomodu odgovarajucih instrumenata i
postupaka monitoringa opisanih u poglaviju 1I.A.1.5.3.. Zahtjev PPE za navedeni
monitoring mora minimalno ukljuciti zastitnu razinu C.

Ni u kom slucaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zastite bez odobrenja
HSO-a. Ocekuje se da ¢e modificirana zastitna razina D biti dovoljna za vecinu radnih
zadataka, a kao najvisa zastitna razina predvida se zastitna razina C. Ne ocekuje se da
¢e zastitna razina B i A biti potrebna na odlagalistu.

Fizicka izlozenost

Znakovi snizavanje tjelesne temperature organizma su sljedeci:

e Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice, lose
orijentacije, usporenosti, razdrazljivosti, nejasnog izgovaranja, umora i loseg
prosudivanja. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove
osamucenosti ili nesvjestice. Ako se ne lijeci, hipotermija moze dovesti do smrti.

e Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukocenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr.
nosu, usima, ruénim i noznim prstima, itd.), te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju
koze.

Znakovi pothladivanja organizma mogu ukljucivati zute ili bijele mrlje na kozi vrsaka
prstiju, nosu i usima, zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. Zahvacéeni dijelovi
tijela trebaju se polako utopliti, a radnik se ne bi smio vracati na posao bez dodatne
zastite (npr. rukavice, kapa). Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provodenju
zastite od hladnoce. U slucaju da se odjeca smoci, neophodno je presvlacenje u suhu
odjecu prije nastavka rada kako bi se sprijecila hipotermija. Osoblje koje pokazuje
znakove pothladivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez
odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvodackog SHSC-a.

Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeci:
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e Osip od vru¢ine koji je uzrokovan neprekidnom izlozenos¢u vrudini ili vlaznom
zraku.

e Grcevi od vrucine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne
nadomjesti elektrolitima. Znakovi i simptomi ukljucuju gréenje misica te bol u
rukama, stopalima i trbuhu.

e Iscrpljenost od vrucdine koja je uzrokovana povecanim opterecenjem cijelog
organizma, ukljucujuci losu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvozilnog
sustava ili dehidracije. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrucine ukljucuju
blijedu, hladnu i vlaznu kozu, jako znojenje, vrtoglavicu, mucninu i nesvjesticu.

Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Kada regulacija tjelesne
temperature zakaze, temperatura se tijela podigne do opasnih razina. Odmah se moraju
poduzeti mjere hladenja organizma prije nego sto dode do ozbiljne povrede i smrti.
Mora se pruziti stru¢na medicinska pomoc¢. Znakovi i simptomi toplotnog udara su
sljededi:

e Crvena, vruca, obicno suha koza;

e Smanjeno znojenje ili neznojenje;

e Mucnina;

e Vrtoglavica i smusenost;

e Jaki, brzi otkucaji srca; i

e Koma.

Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogucénosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja
uslijed vrucine. Rad u zastitnoj odjeci uvelike moze povecati vjerojatnost umora i
iscrpljenosti od vrucine, te toplotnog udara, koji je ujedno i opasan po zivot. Za vrijeme
rada pri vanjskoj temperaturi visoj od 26°C (21°C u zastitnoj odjeci), radnici su duzni
medusobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. Ako postoji
sumnja da je doslo do pregrijavanja organizma, zahvaceni radnik mora napustiti radno
mjesto, odmoriti se, rashladiti, te piti mnogo hladne tekucine. Dovoljna kolicina pitke
vode mora biti stalno dostupna u Uporisnoj zoni. Ako simptomi ne nestanu nakon
odredenog odmora, radnik je duzan obavijestiti SHSC i zatraziti lije¢nicku pomoc.

Bioloska izlozenost

Pri kontaktu koze s vegetacijom koja sadrzi biljne otrove stvara se grudasti, nateceni
osip. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. Odmah treba oprati zahvacéeni dio i
alate. Kako bi se smanjila iritacija koZe treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit
bez lijeCnickog recepta. Treba izbjeci diranje osipa, te prekriti zahvadeni dio cistim
zavojem. Zbog jake izloZenosti mozda ce biti potreban pregled lijecnickog specijaliste.
Osoblje koje ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah ocistiti ranu i otié¢i u najblizu bolnicu
na lijecnicki pregled.

Il.LA.1.5.3.  MONITORING ODLAGALISTA | GRANICNE VRIJEDNOSTI

Svi rizicni zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. Duznost HASP-a je navesti
uvjete za monitoring zraka (ukljucujuc¢i TLV, PEL, IDLH, instrumentaciju, ucestalost,
kalibriranje, i dokumentaciju) i pratece grani¢ne vrijednosti za svaku predvidenu rizi¢nu
radnju. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje ce se koristiti i
njihovo znacenje tijekom rada. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji
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ukazuju na izlozenost kemijskim spojevima u zraku (npr. miris, vidljivi stup dima ili dim,
razne tekudine, itd.). Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji, treba se prekinuti s radom
i kontaktirati HSO. HSO ce odluditi o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban
tijekom nerizi¢nih aktivnosti.

Zapaljivi plinovi

Na odlagalistu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. Svako iskopavanje,
kopanje ili busenje (ukljucujuci ruéno kopanje) na takvom podruc¢ju moze dovesti u
pitanje opasnost od pozara i eksplozije.

Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagalista, Izvodac mora koristiti plinski detektor (O,
C0O,, zapaljivi plin, i vodikov sulfid) ili odgovarajuci instrumenti za direktno ocitavanje u
svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. Instrumenti se moraju kalibrirati na
pocetku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati koristenja. Svako se kalibriranje mora
obaviti u skladu s uputama proizvodaca, a podaci kalibriranja (npr. vrijeme, datum,
podaci o instrumentu, rezultat kalibriranja, ocitavanje instrumenta, ime osobe koja
obavlja kalibriranje, itd.) moraju se zabiljeziti, a rezultati zadrzati na samom
odlagalistu.

Za vrijeme svih rizicnih aktivnosti mora se vrsiti monitoring koncentracije metana u
zraku pomocu mjerila za ocitavanje zapaljivih plinova. Koncentracije se tipi¢no
izrazavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL), minimalne koncentracije
kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. LEL obic¢no varira izmedu 1 i 7 % kod vecine
zapaljivih organskih plinova i para, primjereno koncentraciji od 10.000 do 70.000 ppm u
volumenu zraka. LEL koncentracija metana iznosi 5 % ili 50.000 ppm u zraku. Dakle, 50%
LEL-a metana odgovara 25.000 ppm. Pri ovakvim se koncentracijama vecina zapaljivih
plinova moze otkriti osjetom mirisa. Medutim, metan i vodik su znacajne iznimke,
buduéi da su bez mirisa, okusa i boje. Visoka ocitavanja zapaljivog plina bez prisustva
ikakvog mirisa izric¢ito ukazuju na prisustvo metana.

Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim
koncentracijama, ali jako slabo reagiraju na metan. Dakle, visoko ocitavanje zapaljivog
plina bez prisustva visokog PID ocitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne
prisutnosti metana.

U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi, Sibice,
upaljaci ili bilo kakva vatra. Ukoliko se otkrije poviseno ocitavanje zapaljivih plinova,
postoji mogucénost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog dzepa. U tom ce se slucaju
nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoce li se razina ocitane vrijednosti spustiti.
Ako se ona spusti, moZe se nastaviti s radom uz oprez i pazljiv monitoring. U slucaju da
kasnije razine zapaljivog plina na povrsini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne
budu vise ukazivale na opasnost od eksplozije, radovi se mogu nastaviti s ucestalim
monitoringom i izuzetnim oprezom. RA lzvoda¢ mora utvrditi grani¢nu vrijednost za
LEL pri kojoj bi se izvrsila obustava rada i izvrsila procjena situacije.

Mozda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu grani¢nu vrijednost za zapaljive plinove kod
koje ¢e se prestati s radom na iskopavanju. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upucen da bi
mogao procijeniti situaciju uzimaju¢i u obzir sve bitne Cimbenike. RC ce odrediti
granicne vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizicnih i nerizi¢nih (ukoliko to bude
potrebno) aktivnosti za sljedece:
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e Povecani monitoring,

e Primjenu izuzetnog opreza, povecane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore
navedenih uvjeta,

e Za podrucje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao
privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju.

Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera, kao sto su
cisé¢enje rupe ili generalno provjetravanje gradilista.

Vodikov sulfid i vodikov cijanid

Osim metana, iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. Vodikov sulfid i vodikov
cijanid, oba visoko toksic¢ni, dva su najces¢a plina koja se mogu susresti uz metan.
Vodikov sulfid moze se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu slicnom
pokvarenim jajima. Medutim, pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narusava
funkciju njuha, sto pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje.

Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na vecini plinskih mjernih instrumenata
u ppm. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama
proizvodaca na pocetku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe
uvodenjem 10 ppm ili 40 ppm H,;S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi
provjere linearnosti). Mjerna ocitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm, odnosno 36-44
ppm. Svi podaci kalibriranja (npr. vrijeme, datum, podaci o instrumentu, rezultat
kalibriranja, ocitavanje mjerila, ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr.) moraju se
zabiljeziti i rezultati zadrzati na odlagalistu.

RC ce utvrditi granicne vrijednosti za H,S za:

e Povecani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika.

e Prestanak djelovanja i utvrdivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu
iskopa.

e Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H,S, ili dok se ne obave tehnicke
kontrole i iste dokazu ucinkovitima.

Kod pripreme ovih granic¢nih vrijednosti treba imati u vidu da je kod vecine europskih
zemalja iznos dopustene vremenski ovisne granicne vrijednosti izlozenosti tijekom 8-
satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m?®). Kratkotrajne grani¢ne vrijednosti izloZzenosti
(15 minuta) odredene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20

ppm.
Preporucuje se da se ove smjernice uvrste u HASP.

Ukoliko bi se tehnicke kontrole i/ili ¢ekanje da se smanje koncentracije vodikovog
sulfida pokazalo neucinkovito, na odlagaliste ce se dopremiti dodatna respiratorna
zastitna oprema u obliku aparata za disanje i provest ce se obuka koristenja od strane
HSO-a. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima, te odobriti
revidirane postupke.

Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja, miris koji prati vodikov sulfid
mora biti takav da osoblje odlagalista samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem
aparata za disanje tj. za procis¢avanje zraka. Takva je upotreba respiratora primjerena
ako se koncentracije H,;S u atmosferi neprekidno prate.
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Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivhom istjecanju plina iz mjesta iskopa, mora se
pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomocu detektorskih cijevi (npr. Drager®) ili
elektronskih instrumenata (npr. ToxiRAE®). Ako se koriste elektronski instrumenti,
moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvodaca na pocetku svakog radnog dana i
nakon svakih osam sati rada. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati
zadrzati na odlagalistu. RC ce utvrditi granicne vrijednosti za HNC za sljedece:

e Povecani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristec¢i se mjerilom za
direktno ocitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su ocitavanja ispod utvrdene
grani¢ne vrijednosti.

e Prestanak radova i utvrdivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu
iskopa.

e Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehnicke
kontrole i iste dokazu ucinkovitima.

Ukoliko bi se tehnicke kontrole i/ili cekanje da se smanji razina vodikovog cijanida
pokazale neucinkovitima, na odlagaliste ¢e se dopremiti dodatna respiratorna zastita u
obliku aparata za disanje i osigurat ¢e se obuka o koristenju navedenih aparata. Prije
primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima, te odobriti revidirane
postupke. Osoblje na odlagalistu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta
iskopa.

Monitoring VOC-a

Hlapive organske tvari, koje su najvaznije s aspekta udisanja, su one tvari koje su
umjereno toksi¢ne i imaju pragove mirisa (tj. najmanju koncentraciju kemikalije koja se
moze otkriti osjetom mirisa kod vise od 50 % izlozenih osoba) vece od svog
odgovarajuceg TLV-a. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen, benzen i metilen klorid.

Imenovani RC-ov SHSC stalno c¢e imati na odlagalistu PID (npr. Photovac MicroTip I,
Minirae, i sl.). Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvodaca na
pocCetku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. Svi detalji u vezi s
kalibriranjem (npr. vrijeme, sastav i koncentracija kalibranta, itd.) moraju se
dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadrzati na gradilistu. Pozadinska
oCitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja, gomile
nepogodnog materijala, izloZenog otpada, itd. Deponij na kojemu se vrse iskopavanja i
zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta, ili uvijek kada postoji
pokazatelj da su se koncentracije mozda promijenile (mirisi, vidljivi plinovi, itd.) od
zadnjeg mjerenja. HASP mora odrediti granicne vrijednosti za VOC za sljedece:

e Povecani monitoring,

e Stavljanje respiratora, tj. aparata za procis¢avanje zraka opremljenog s
HEPA/patronama s organskom parom,

e Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehnicke
kontrole i iste ne dokazu ucinkovitima.

HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima, te odobriti revidirane postupke. Pri
odredivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za procis¢avanje zraka,
obavezno je pridrzavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se ticu
dopustenih stupnjeva izloZzenosti. U slucaju nedostatka takvih propisa, mjerodavnim ce
se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti
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aparatima za procis¢avanje zraka mora se prikladno obuditi u koristenju istih, u skladu s
prikladnim hrvatskim propisima i/ili Clankom 4 direktive Vije¢a EU 89/656/EEC koji se
tice minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridrzavati kod
koristenja opreme za osobnu zastitu na radnom mjestu. Treba se pridrzavati svih uvjeta
89/656/ EEC koji se ticu izbora, uporabe, i odrzavanja PPE-a.

Treba spomenuti da se kod koristenja aparata za procis¢avanje zraka neki sastojci
pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici
trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. Patrone se moraju
zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti stetnih tvari u maski
(osjetni mirisi). Ces¢u zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlaznosti (vece od 80%
relativne vlaznosti). Ucestalost zamjene odredit ce se u HASP-u.

Tehnicke kontrole, kao Sto je dodatno provjetravanje, mogu se koristiti umjesto
respiratorne zastite ukoliko se iste monitoringom pokazu ucinkovitima u smanjivanju
koncentracija Stetnih tvari prenosivih zrakom.

Monitoring prasine i metala

Prilikom rizicnih aktivnosti Izvodac treba voditi brigu o pojavi metala i prasine u zraku.
Aktivnosti kojima se stvara prasina trebat ce tehnicki kontrolirati (npr. separator do
visoko ucinkovitih elektrostatickih precipitatora i filtera za Cestice) prije i za vrijeme
rada. Ukoliko se tehnicke kontrole pokazu neucinkovitima kod kontroliranja prasine iz
otpadnih materijala, kao sto je dokazano kod dugotrajno vidljive prasine koja se prenosi
zrakom, djelatnici su duzni primijeniti respiratornu zastitu minimalno na razini C,
provest ¢e se pracenje aerosola u stvarnom vremenu (koriste¢i MIE PDM-3 Miniram ili sl.)
i izvrsit ce se procjena koncentracije metala u zraku imajuci u vidu najpesimistic¢nija
predvidanija.

LA.1.5.4. KONTROLA NA GRADILISTU

Komunikacijski sustav na gradilistu

Terensko osoblje ¢e obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku moze
vidjeti i ¢uti drugog radnika ili grupu. Ako na odlagalistu radi vise od jedne grupe i ako
te grupe ne mogu fizicki komunicirati jedna s drugom, bit ¢e potrebni walkie-talkie ili
neko drugo sredstvo radi komunikacije. Terensko se osoblje u hitnim situacijama moze
jos koristiti zvucnim sirenama ili trubama na vozilima. Za vrijeme davanja naputaka o
zdravlju i sigurnosti na odlagalistu pregledat e se signali u slu¢aju opasnosti. Signali koji
bi se mogli koristiti su sljedeci:

Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) - POZOR,

Dva duga signala trubom - NAPUSTI PODRUCJE CIM MOZES,

Tri duga signala trubom - OPASNOST, ODMAH NAPUSTI PODRUCJE,
Opetovani kratki signali trubom - POSALJI POMOC.

Kada ucinkovita komunikacija govorom ne bude moguca zbog pretjerane buke (usred
rada strojeva), terensko ce se osoblje koristiti rucnim signalima. Isti ce se pregledati pri
upucivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagaliStu. Primjeri rucnih signala koji se mogu
koristiti su sljedeci:

e Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva - DODI OVDJE.

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 93 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
|ZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
[I.LA.1. Prihvat i ugradnja otpada

e Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van - ODSTUPI.

e Pruzanje obiju ruka, otvorenih saka, dlanova okrenutih prema van, naglo ih
zaustavljajuéi direktno ispred trupa u razini ramena - STANI TOCNO TU GDJE JESI.

e Zabacivanje desne Cvrsto stisnute Sake s ispruzenim desnim palcem naglo preko
desnog ramena - HAJDEMO ODAVDE!

e Podignuti palcevi - DA/SVE JE U REDU.

e Spusteni palcevi - NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO.

e Ruke koje se hvataju za vrat - GUSIM SE/BEZ ZRAKA.

e Ruke na tjemenu - TREBAM POMOC.

Sigurnosna zona na gradilistu i kontrola pristupa zoni
Sigurnosne zone na gradilistu nisu potrebne kod nerizicnih aktivnosti.

Za vrijeme rizi¢nih aktivnosti (npr. kopanja rovova, iskopavanja otpada, stabilizacije
mulja), odredit ¢e se Zona zabrane pristupa, minimalne veliCine 7.5 metara udaljenosti
od rubova odlagalista stetnog materijala ili iskopina. Monitoring ce se provoditi
periodic¢ki na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa, ¢ime bi se osiguralo da
koncentracije svih sastojaka budu slicne pozadinskim koncentracijama. Ukoliko
koncentracije parametara budu veée od pozadinskih, koncentracije u trajanju duzem od
pet minuta, parametar niz vjetar prosirit ¢e se do tocke u kojoj su koncentracije niz
vjetar i pozadinske koncentracije slicne. Granice Zone zabrane pristupa moraju se
oznaciti preprekama, cunjevima, i sl.

Do Zone zabrane pristupa modi ¢e se doci preko oznacene Zone smanjenja kontaminacije
(CRZ). CRZ ce se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme.
Sadrzavati ¢e materijale za dekontaminaciju (kao npr. kade, Cetke, vrece za bacanje
PPE-a) i bit ¢e organizirana tako da se omoguci dekontaminacija terenskog osoblja
smjestenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. SHSC je duzan osigurati da cijelo osoblje
koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zastitnu opremu, te da poboljsani
stupanj zastitne opreme bude lako dostupan. Podrucje izvan Zone zabrane pristupa i
Zone smanjenja kontaminacije naznaceno je kao Uporisna zona.

Za dekontaminaciju opreme za premjestanje zemlje i iskopavanje, te za osoblje, koristit
¢e se centralizirani objekt za dekontaminaciju. Svi materijali i tekucine za
dekontaminaciju propisno ¢e se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje.

Prije pocetka radova HSO ce uputiti terensko osoblje o to¢nim mjestima rada i Zonama
zabrane pristupa, Zonama za dekontaminaciju, telefonima, mjestima za pranje ociju,
aparatima za gasenje pozara, priboru za prvu pomo¢, najces¢em smjeru vjetra, i
elektricnim kablovima (ukoliko nisu oznaceni na samom odlagalistu).

Pitka voda c¢e biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezagadenom
podrucju.

Osobna zastitna odjeca i zastita disnih putova

Sljedeca ce se shema koristiti za oznacavanje trazenih stupnjeva osobne zastitne
opreme za i opreme za zastitu disnih putova: abecedne oznake "B", "C", i "D" odnosit ce
se posebice na stupnjeve respiratorne zastite, tj. redom na respiratore pod tlakom,
respiratore za procis¢avanje zraka, te na odsustvo respiratorne zastite.
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Imajuci u vidu moguce opasnosti od izlozenosti koze koje bi mogle zahtijevati Siroki
opseg odjece za osobnu zastitu, bez obzira na trazeni stupanj zastite disnih putova,
brojcane oznake "1", "2", i " 3" koristit ¢e se za oznacCavanje stupnja zastitne opreme koji
ce se primjenjivati zajedno s naznacenim stupnjem zastite disnih putova, kao sto je to
dolje opisano (tj. stupanj zastitne opreme moze se u potpunosti definirati oznakom "C-
2", "B-1", itd.).

HASP mora tocno odrediti trazene stupnjeve zastitne opreme i poboljsati kriterije za
svaki radni zadatak, te naznaciti opasnosti na odlagalistu, trajanje radnji na odlagalistu,
ogranicenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti, selekcije PPE-a, upotrebu,
odrzavanje, prikladnost, skladistenje, te postupke stavljanja/skidanja opreme. Prije
upotrebe cijelu ¢e opremu i odjecu prekontrolirati oni koji ¢e je nositi. Sva ce se
sumnjiva zastitna oprema odbaciti i primjereno ukloniti.

Minimalna potrebna razina osobne zastitne odjece biti ¢e D-1, a sastojat ¢e se od
sljedeceg:

ZASTITNA ODJECA RAZINE D-1

e Standardna radna odjeda (duge hlace i kosulja s rukavima),

e Cizme s &eli¢nim vrhom,

e Zastitne naocale,

e Narancaste zastitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa),

e Zastitne kacige (kada postoji opasnost od povisenih elemenata),

e Slusna zastita (za vrijeme busenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku).

Sve zastitne kacige, cCizme s celicnim vrhom i zastitne naocale koje se koriste na
odlagalistu moraju imati ¢e oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeca EU 89/686/ EEC,
koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC.

Dodatna zastitna odjeca sadrzi sljedece dijelove:
MODIFICIRANA ZASTITNA ODJECA RAZINE D-2

e Zastitna odjeca razine 1,

e Nitrilne ili lateks rukavice,

e Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji moze zadrzati
moguce kemijske tvari u ocekivanom vremenu. Kao smjernicu treba prouditi
proizvodaceve podatke o propusnosti.

ZASTITNA ODJECA RAZINE D-3

e Zastitna odjeca razine 2,

e Zastitni kombinezon s kapuljacom, netkani polietilen, antistatik, bez silikona,
otporan na vodu, kemikalije, azbest i Cestice praSine, bijele boje s patentnim
zatvaracima,

e Gumene cCizme ili ¢cizme s Celicnim vrhom otporne na kemikalije,

e Zastitno odijelo za slucaj spricanja kemikalija/tekucina (gdje je to prikladno).

Zastitni kombinezon s kapuljacom, netkani polietilen, antistatik, bez silikona, otporan
na vodu, kemikalije, azbest i Cestice prasine, bijele boje s patentnim zatvaracima se
koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost ces¢eg kontakta s otpadom, podzemnom
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vodom i procjednom vodom. Navedeni kombinezon se takoder moze koristiti kada se radi
u blatnim uvjetima.

Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojecih razina zastite, zaposlenici
trebaju odmah napustiti takvo podrucje i obavijestiti HSO prije nego sto predu na razinu
zastite C ili visu. Ako se sumnja na mogucénost udisanja opasnih tvari (neuobicajen i
neprekidan miris, slabost ili smetnje pri disanju), zaposlenici se trebaju odmah
premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. Takva podrucja trebaju biti oznacena na
karti i mora se obavijestiti HSO. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. U
opasnim podrucjima rad se nece nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomocu
monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zastitne mjere koje odredi RC-ov SHSC.
Ponovni ulaz c¢e biti, gdje god je moguce, s pozicije uz vjetar, s tim da ce se prije
obaviti monitoring zraka. Zaposlenici koji osjecaju posljedice nece ulaziti na opasno
podrucje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zastite uz
pomoc¢ monitoringa.

Dekontaminacija osoblja

HSO i/ili RC-ov SHSC ce odrediti kada je dekontaminacija neophodna, osim u hitnim
slucajevima. Dekontaminacija ukljucuje dvije faze. Prva faza sadrzi grubu
dekontaminaciju osoba i opreme, te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomocu
struganja i Cetkanja, i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. Sva zemlja
dobivena na takav nacin vraca se, gdje je to moguce, u iskop. Tamo gdje se smatra da je
dekontaminacija neophodna, osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u
centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste odlagaliste. Ondje gdje je
prikladno izbjec¢i mogucu unakrsnu kontaminaciju, (npr. izmedu instaliranih zdenaca za
monitoring) potpuna dekontaminacija (Ciscenjem parom) alata za busenje takoder ce se
obaviti izmedu istrazivanih lokacija.

Svi zaposlenici ukljuceni u rizicne aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti
dekontaminirano prije napustanja odlagalista. Podruc¢je na kojem se nalazi objekt za
dekontaminaciju treba imati plasticnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje,
ruénu opremu i materijale za dekontaminaciju. Tipicno podru¢je za dekontaminaciju
mora imati sljedece sadrzaje:

e dvije kade za pranje (1 za pranje, 1 za ispiranje),

e nekoliko Cetki za ribanje,

e rucnike i plasticne vrecice za jednokratnu uporabu,

e sjedalicu za skidanje Cizama,

e otopinu za dekontaminaciju (e.g., Alconox),

e ljepljivu traku,

e sapun za ruke,

e vodu za pranje,

e posebnu otopinu za ispiranje ruc¢nog alata za uzimanje uzoraka.

Zaposlenici se minimalno moraju pridrzavati procedure za dekontaminaciju navedene
dolje.

e Stanica 1: Bacanje opreme
Oprema koristena na odlagalistu (rucni alat, uredaji i kontejneri za
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uzorkovanje, instrumenti za monitoring, ploca za obavijesti, itd.) odlaze
se na plasticne podlagace. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost
pojave unakrsne kontaminacije. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta,
stanica za hladenje moze se smjestiti u to podrucije.

¢ Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjece, ¢izama i rukavica

Ribanje ¢izama, vanjskih rukavica i odjece za zastitu od Spricanja (ukoliko
je noSena) s otopinom za dekontaminaciju. Ispiranje vodom.

¢ Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica
Skidanje vanjskih rukavica. Odlaganje u kontejner oblozen plastikom.

e Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo)

Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili
respirator), to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. Radnikov
spremnik se mijenja za drugi, daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju,
i radnik se potom moze vratiti na posao.

e Stanica 5: Skidanje ¢izama, rukavica i unutrasnje odjece (ako je primjenjivo)
Skidanje cizama, zastitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u
kontejner za bacanje.

e Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo)

Respirator se uklanja. Izbjegava se dodirivanje lica prstima, respirator se
odlozi na plasticnu podlogu.

Stanica 7: Podrucje za pranje
Ruke i lice temeljito se operu. Vrsi se tusiranje sto je prije moguce.

Kao minimalna mjera, cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela, pusenja ili
odlaska s odlagalista. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zastitna oprema koja se ne
baca cisti prije nego sto se napusti odlagaliste.

Oprema za monitoring i rucni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja
odgovara toj vrsti opreme. Drzanje opreme u plastici prije ulaska u odlagaliste ubrzati
¢e dekontaminaciju. RC-ov SHSC duzan je provjeriti je li ta oprema cista.

Za odredenu opremu za uzorkovanje (npr. ru¢na oprema) mogu biti potrebni posebni
postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. Sve kemikalije koje se dovoze na odlagaliste
moraju biti popra¢ene odgovarajué¢im Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS)
koje se imaju ostaviti na gradiliStu. Ovaj uvjet se takoder odnosi na materijale za
busenje. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuc¢, osim kondenzata koji je nastao
cis¢enjem parom), kao i oprema za osobnu zastitu, smjestat ¢e se u bacve ili druge
prikladne kontejnere osigurane u naznacenom skladiSnom prostoru unutar CRZ-a radi
uklanjanja.

Dodatna oprema za hitne slucajeve i sigurnost
Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna sljedeca oprema :

e telefon,

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 97 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
|ZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
[I.LA.1. Prihvat i ugradnja otpada

e telefonski brojevi za hitne slucajeve,

e slusna zastita,

e tekudina za ispiranje ociju,

e aparat za gasenje pozara prikladan za obic¢ne zapaljive tvari, zapaljive tekucine i
pozare na elektricnim instalacijama,

e pribor za prvu pomoc¢ koji zadovoljava gore spomenute uvjete.

Usto, na gradilistu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale, te za spojeve koji se
ocekuju na odlagalistu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za
osoblje. Primjeri su ukljuceni u Prilogu 3.

lLA.1.5.5.  PLAN DJELOVANJA U HITNIM | NEPREDVIDENIM SLUCAJEVIMA

Ukoliko dode do pojave neocekivanih, potencijalno opasnih situacija koje se
manifestiraju kao vidljivo oneciScenje, neuobicajen ili jak neugodan miris il
neuobicajeno visoke vrijednosti onecis¢enja zraka prilikom monitoringa, tada radnici na
odlagalistu moraju privremeno obustaviti rad, skloniti se u sigurno podrucje, i stupiti u
kontakt s RC-ovim SHSC-om. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za
postupanje u hitnim slucajevima, a do kojih moze doci na odlagalistu u toku redovnih
aktivnosti.

Osoblje se prilikom dolaska na odlagaliSte mora upoznati s lokacijom najblizeg telefona
te medicinskih objekata. Kod ozbiljnih hitnih slu¢ajeva (npr. medicinski problemi izvan
rutinske prve pomodi i pozara izvan pocetnog stadija) osoblje na odlagalistu je duzno
slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slucajeve, kako je to specificirano u HASP-
u. Kada stigne pomo¢, osoblje odlagalista treba se staviti na raspolaganje hitnoj sluzbi
tako da osoblje za hitne slucajeve moze pravodobno poduzeti potrebne mjere. Upute za
hitne slucajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na odlagalistu.

U slucaju neizbjezne ili stvarne opasnosti, RC-ov SHSC ¢e obaviti sljedece zadatke:

1. Obavijestiti osoblje na gradilistu,

2. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okolis,

3. Pozvati odgovarajuce osoblje (npr. vatrogasci, policija, ekipa za opasne

materijale),

4. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije, ukljucujuci
evakuaciju odlagalista ako je to potrebno,

. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete,

. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije,

. Stupiti u kontakt s odgovaraju¢om agencijom za zdravlje i/ili okolis, ukoliko
je potrebno.

N Oy Ul

Za vrijeme opasnosti, RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da
se pozari, eksplozije, ispustanja ili izlijevanja ne bi pojavila, ponovila ili rasirila. Te
mjere ukljucuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti, evakuaciju

VvVe.ev s

Nakon opasnosti, RC-ov SHSC c¢e poduzeti odgovaraju¢e mjere za odredivanje prikladne
obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omoguciti da svi potrebni postupci ¢is¢enja
budu zavrseni.
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U slucaju opasnosti, pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o
navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a, koji ¢e poduzeti odgovarajuce korake koji su
gore opisani. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan, u tom sluc¢aju njegov zamjenik ili
pretpostavljeni radnik na gradilistu moze preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve
dok RC-ov SHSC ne bude dostupan. Greske pri odrzavanju, operacijama ili projektiranju
koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu stetu, ne smatraju se hitnim
slucajevima.

Hitne sluzbe

Ukoliko je u slucaju incidenta na terenu potrebna vanjska sluzba za hitne slucajeve
(policija, vatrogasna sluzba, hitna medicinska sluzba ), RC-ov SHSC mora stupiti u
kontakt s odgovarajucom sluzbom. RC-ov SHSC ima puno ovlastenje za angaziranje
navedenih potrebnih sluzbi. Od trenutka dolaska odgovarajuce sluzbe za hitne slucajeve
na gradiliste, RC-ov SHSC im prepusta kontrolu situacije, ali ¢e nastaviti s davanjem
savjeta i sve ostale potrebne pripomodi.

U HASP-u se mora nalaziti popis sluzbi za hitne slucajeve s brojevima telefona. Taj popis
i mapa s prikazanim lokacijama odlagalista i najblizom bolnicom za hitne slucajeve mora
biti postavljena na uocljivo mjesto na terenu.

RC-ov SHSC, ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno sljedece informacije
sluzbi za hitne slucajeve:

1. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesrecu,
2. Naziv i adresu odlagalista,

3. Vrijeme i vrstu incidenta,

4. Naziv, vrstu i kolic¢inu ukljuc¢enih materijala,

5. Raspon povreda, ako ih ima,

6. Utvrdene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okolis.

Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slucajeve i Obrazac za izvjestaj o incidentu
prikazani su u prilogu 4, odnosno 5.

Evakuacija

Ne predvida se da ce biti potrebna potpuna evakuacija odlagalista ili njegovih
pograni¢nih dijelova. Ipak, evakuacija moze biti potrebna u podruc¢ju koje neposredno
okruzuje opasnu situaciju. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija odlagalista potrebna,
moraju se provesti sljedeci postupci evakuacije:

1. Obavijestiti cijelo osoblje na terenu,

2. Osoblje ce osigurati opremu i materijale i odloziti ih na sigurno mjesto,

3. Osoblje ce se evakuirati cestama koje vode na odlagaliste,

4. Osoblje ¢e se ponovno sastati u blizini ulaza na odlagaliste ili na nekoj drugoj
lokaciji koju odreduje RC-ov SHSC, podalje od mjesta nesrece, kako bi se
utvrdilo da su sve osobe evakuirane sa zahvacenog podrucja,

. RC-ov SHSC ce biti odgovoran za sveukupno osoblje,

. RC-ov SHSC ce obavijestiti odgovarajucu agenciju za hitne slucajeve,

. Osoblje nece smjeti ponovno uéi na podrucje odlagalista dok RC-ov SHSC (ili
neko drugo ovlasteno lice) ne odredi je li ono sigurno.

N Oy Ul
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Plan djelovanja za hitne medicinske slucajeve

Ne ocekuje se da odredeno kemijsko oneciscenje unutar ovog projekta predstavlja
neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zastitne
odjece i unakrsne kontaminacije (npr. mulj), neposredno lijeCenje ozljeda trebalo bi
imati prednost pred osobnom dekontaminacijom.

Ako se netko na odlagalistu ozlijedi ili razboli, treba zapoceti sa sljede¢im planom
aktivnosti, te sto prije obavijestiti RC-ov SHSC:

Ako je u mogucnosti, ozlijedena osoba treba oti¢i do najblizeg dostupnog
pribora za prvu pomoc¢. Ako je potrebno, treba ukloniti vanjske dijelove
odjece i oprati podrucje ozlijede sapunom i vodom. Ako je ozljeda bila
izlozena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja, vrtoglavica,
mucnina, dezorijentiranost), zrtvu treba izvesti na svjezi zrak i sto prije je
odvesti do najblize bolnice (informacija dostupna u HASP-u).

Ako ozljeda ukljucuje strani materijal u o¢ima, potrebno je smjesta isprati oci
otopinom za ispiranje, i/ili isprati obilnim kolicinama pitke vode. Zatim treba
pruziti ispravnu prvu pomoc¢. Ako je potrebna daljnja medicinska pomod,
treba potraziti profesionalnu medicinsku pomo¢ kako je to raspravljeno u
daljnjem tekstu.

Treba poduzeti odgovaraju¢e mjere za zastitu privatnosti radnika u svezi s
oblacenjem i skidanjem zastitne odjece.

Ako je zrtva bez svijesti ili se nije u mogucénosti micati, ili ako nesto upucuje
na lom kraljeznice ili vrata, OZLIJEDENU OSOBU NE MICATI, OSIM U SLUCAJU
AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN
ZIVOT, sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. Primijeniti umjetno disanje ukoliko
zrtva ne dise, zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoc.

Ako je potrebna daljnja medicinska pomo¢, a ozljeda nije ozbiljna, treba
stupiti u kontakt s najblizom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti
u HASP-u i oglasene na odlagalistu) i odvesti ozlijedenu osobu u bolnicu.

Ako je ozljeda ozbiljna, smjesta je potrebno nazvati hithnu pomo¢, a u
meduvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji.

U oba slucaja, ako nije poduzeta dekontaminacija, trebaju se poduzeti
odgovaraju¢e mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na
vozila i druge uredaje. To se moze uciniti upotrebom plasticnih podlagaca ili
pokrivaca koji se nalaze u priboru za prvu pomoc.

Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogucavanje brze i
adekvatne medicinske pomodi zaduzena je pratiti ozlijedenu osobu do
bolnice. Nakon sSto je pruZena odgovaraju¢a medicinska pomo¢, imenovani
suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvjestaj. Osoblje na
odlagalistu duzno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjizicu kada god se nalazi
na odlagalistu.

Ako je ozljeda radnika povezana s fizickom opasnosti koja je prethodno
utvrdena u poglavliju 11.A.1.5.2.2.., odgovaraju¢a prva pomoc¢ biti ce
provedena na sljededi nacin:

» Hipotermija - Ako radnik pati od hipotermije, potrebno je smjesta
zatraziti hitnu medicinsku pomoc¢. Zaposlenika se treba udaljiti od

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 100 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
|ZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
[I.LA.1. Prihvat i ugradnja otpada

hladnoce i dati mu toplu odjecu ili deke. Zagrijavanje se mora odvijati
polako; ne smije mu se dati hrana ni piée.

» Ozebline - Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah
smjesten na toplo mjesto. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u
toplu (37 do 40°C), a NE vrucu vodu. Sa smrznutim povrsinama treba
rukovati pazljivo, bez trljanja ili masiranja. Ako su zahvaceni rucni ili
nozni prsti, nakon njihova zagrijavanja izmedu njih bi se trebala staviti
gaza. Ozlijedeni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. Ako se smrznuti dio
tijela ugrije i ponovo zamrzne, treba ga ponovo ugrijati na sobnoj
temperaturi. Ako je potrebno, valja potraziti lijeCnicku pomoc.

>  Toplotni udar - Ako radnik doi’ivivtoplotni udar, POTREBNO JE ODMAH
POTRAZITI LIJECNICKU POMOC. Zrtva se treba ukloniti od vrucine na
hladnije mjesto. ZRTVU TREBA OHLADITI STO JE PRIJE MOGUCE tako
da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. Dok se ceka
dolazak kola hitne pomodci, unesrecenog treba nadgledati zbog
eventualne pojave simptoma stanja soka. Unesre¢enom se ne smije nista
davati oralno.

> Iscrpljenost od vrucine - Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrudcine,
trebao bi biti premjesten iz toplog u hladnije mjesto. Unesreceni treba
lezati s uzdignutim nogama. Odjeca se treba ukloniti ili raskopcati, a za
hladenje koze trebaju se upotrijebiti hladni oblozi, mokri rucnici, ili
plahte. Ukoliko je unesreceni pri svijesti i ukoliko to prihvaca, trebalo bi
mu dati pola case vode svakih 15 minuta. Za vrijeme tih postupaka,
treba promatrati unesrecenog zbog eventualne pojave simptoma stanja
soka. Ako se unesreceni ne oporavi unutar pola sata, ili ukoliko mu se
stanje pogorsa, potrebno je potraziti strucnu lije¢nicku pomo¢.

U slucaju ozljede zaposlenika na odlagalistu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti, sve
dostupne tehnicke informacije i popratna dokumentacija moraju se predociti lijecniku,
lije¢nickom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi.

Pozari i eksplozije

Suhi kemijski aparati za gasenje pozara su efikasni za pozare uzrokovane obic¢nim
zapaljivim materijalima kao Sto su drvo, trava, zapaljive tekudine i elektricna oprema.
Oni su prikladni za male lokalizirane pozare kao sSto su bacve sa smec¢em koje gori, male
koli¢ine prolivenog i zapaljenog benzina, zapaljeni motor vozila koji se zapali, itd. S
ovim aparatima ne smije se pokusavati gasiti pozare koji su se prosirili na veliko
podrucje ili koji su zahvatili vece koli¢ine zapaljive tekucine. U tom slucaju se mora
hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu sluzbu.

Kod moguce situacije izbijanja pozara najvise pomaze prevencija. Na odlagalistu nije
dozvoljeno pusenje osim u unaprijed oznacenim podruéjima. Nije dozvoljeno
zadrzavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi
zapaljivi materijal.
U slucaju pozara ili eksplozije:

e Ako se situacija moze kontrolirati raspolozivim resursima bez ugrozZavanja

zdravlja i sigurnosti zaposlenih na odlagalistu, treba poduzeti izravne
aktivnosti u skladu s tim.
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e Ako ne:
> lzolirati pozar kako se ne bi prosirio, ukoliko je to moguce.
>  Ukloniti sve radnike s podruc¢ja pozara u najkracem mogucem roku.

> Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalistu i
vatrogasnu sluzbu (u HASP-u ce pisati neophodni telefonski brojevi za
hitne slucajeve).

Prva pomoc pri izlozenosti kemikalijama

U slucaju izloZenosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridrzavati
sljedecih postupaka:

e Dodir s oc¢ima: Ispiranje obilnom koli¢inom ciste vode 15 minuta ili vise.

Pokusati ispirati ispod ocnih kapaka. Odmah potraziti medicinsku pomoc.

e Udisanje: Premjestiti unesrecenog uz vjetar zbog svjezeg zraka. Potraziti
pomoc. Vidjeti postoje li znakovi izlozenosti i znakovi teskoca pri disanju.
Pozvati odgovarajuce medicinsko osoblje. Ukoliko je potrebno dati umjetno
disanje dok ne stigne hitna pomoc.

e Dodir s koZzom: Ispirati obilnom koli¢cinom pitke vode najmanje 15 minuta
(potraziti pomoc¢ ukoliko je neophodno). Ako su opekline vidljive potraziti
odmah lijecnicku pomoc¢. Ne koristiti sapun na inficiranom podrucéju. Treba
naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije
izlozenosti.

e Unosenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju, ne smije se izazvati
povracanje. Potrebno je smjesta potraziti medicinsku pomoc.

Ukoliko je netko bio previse izlozen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izlozenosti,
treba ga pregledati lijecnik.

Plan za velika isparavanja

Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja.
Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede.

Uvjeti monitoringa

Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano ¢e se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i
to upotrebom PID-a kojim se moze neprekidno vrsiti monitoring. Minimalno se trebaju
poduzimati sljedeci action levels/ stupnjevi djelovanja:

Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa
prekoraci donju dozvoljenu grani¢nu vrijednost, kako je specificirano u HASP-u,
mora se postaviti aeronauticka vreca ili neki slican uredaj pomocu kojeg se
nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav uredaj veé ne postoji na odlagalistu).
Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja.

Ukoliko, nakon prestanka rada, koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni
zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granicne vrijednosti, radne
aktivnosti mogu se nastaviti.

Ukoliko su, nakon prestanka rada, koncentracije VOC-a prekoracile ustanovljenu
donju grani¢nu vrijednost, ali su manje od ustanovljene gornje granicne
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vrijednosti za obodnicu radnog podrucja, tada se koncentracije VOC-a moraju
mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog podrucja ili na polovini udaljenosti od
najblizeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). Ako su
VOC-i ispod ustanovljene donje granicne vrijednosti, radovi se mogu nastaviti. U
suprotnom su neophodne tehnicke kontrole radi smanjivanja ispustanja VOC-a.

e Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog podrucja premasi ustanovljenu gornju
grani¢nu vrijednost, radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti
monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najblize
naseljeno podrucje. Prikladne tehnicke kontrole moraju se primijeniti zbog
kontrole ispustanja VOC-a.

Velika isparavanja

Minimalno, velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu
granicu za vise od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog podrucja (ili pola
razdaljine do najblizeg naseljenog podrucja, uzima se manja vrijednost). Ukoliko se
mjerenjem evidentira ta razina:

e Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehnicke kontrole radi smanjenja
ispustanja VOC-a.

e Ukoliko, nakon prestanka rada ili zbog hitnosti, razina VOC-a 60 metara niz vjetar
od radnog podrucja (ili pola razdaljine do najblizeg naseljenog podrucja, uzima se
manja vrijednost) premasuje ustanovljenu donju granicnu vrijednost na dulje
vremensko razdoblje, tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od
obodnice najblizeg naseljenog podrucja (ovdje se spominje kao zona od 6
metara).

e Ako napori da se smanji ispustanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i
koncentracije VOC-a ostanu na razini vecoj od ustanovljene donje razine vise od
30 minuta u zoni od 6 metara, tada se odmah primjenjuje Plan za velika
isparavanja, koji je prikazan dolje. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premasi
ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period, tada se hitno primjenjuje
Plan za velika isparavanija.

e Ukoliko je, nakon prestanka rada, izvor ispustanja VOC-a stavljen pod kontrolu i
koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz
vjetar od radnog podrucja (ili pola udaljenosti do najblizeg naseljenog podrucja),
radne aktivnosti mogu se nastaviti.

Plan djelovanja

Plan za velika isparavanja mora najmanje ukljucivati sljedece aktivnosti:

e Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u,

e RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne sluzbe i upoznati ih
sa situacijom,

e Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka, sa snimanjem u intervalima od 30
minuta, unutar zone od 6 metara opisane gore. Ukoliko se ocitavanja ispod 1 ppm
odrze minimalno 30 minuta, monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO moze se
zaustaviti ili modificirati.
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Nepredvidene okolnosti

Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim
informacijama dostupnima u vrijeme izrade. Mogu postojati nepoznati uvjeti, a poznati
uvjeti mogu se promijeniti. Ovaj plan ne mozZe uzeti u obzir svaki nepredvideni uvjet ili
predvidjeti svaku situaciju. Ukoliko osoblje sumnja ili naide na podrucja s neocekivano
velikom razinom oneciscenja ili se pojavi situacija koja je ocito izvan sigurnosnih mjera
ovdje opisanih, radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. premjestiti na drugu
lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HS0-om i primjene prikladnih mjera zastite.

Izvjestaji o nezgodama i incidentima

Ukoliko dode do incidenta ili nezgode, moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj
projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvjestaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu
5). lzvjestaj je duzan sastaviti oCevidac (ako je to moguce) uz pomoc¢ RC-a i/ili
podizvodaceva SHSC-a. lzvjestaj se sto je prije moguce prosljeduje do HSO-a na daljnju
istragu.

Kontakt osobe u hitnim slucajevima

Objava informacija za hitne slucajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na
svim sastancima za upucivanje o sigurnosti na gradilistu. Ove informacije moraju takoder
biti postavljene na vidljiva mjesta, tj. lokacije na odlagalistu.
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PRILOG 1. PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE
POSTUPAKA NA TERENU

OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU

Broj promjene
Datum:
Trajanje zatrazenog odobrenja
71 Samo danas
71 Trajanje zadatka

Opis preinacenja procedura:

Opravdanje:

Osoba koja je zatrazila promjenu: Usmeno odobrio:

Ime Ime

Titula Titula

Potpis Datum i vrijeme

Odobrio:

Ime

Titula

Potpis

Datum i vrijeme
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PRILOG 2. PRIMJER OBRASCA ZA UPUCIVANJE U MJERE SIGURNOSTI
PRILOG 2

OBRAZAC ZA UPUCIVANJE U MJERE SIGURNOSTI

Datum: Projekt:
Ime: Broj projekta:
Radna lokacija:

Tip posla koji treba obaviti:

PREDSTAVLJENJE TOCKE MJERA SIGURNOSTI

Kemijske opasnosti:

Fizicke opasnosti/podzemne instalacije:

Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme:

Opasnosti specificne za odredene zadatke:

Pitanja sigurnosti:

Promjene u HASP-u:

Zastitna odjeca/oprema:

Posebna oprema:

Pitanja zastite zdravlja i sigurnosti:

Postupci za hitne slucajeve:

Bolnica/Ambulanta: Tel:
Adresa:
Tel. medicinskih tehnic¢ara: Tel:

PRISUSTVOVALI SU:

IMENA TISKANIM SLOVIMA POTPIS
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PRILOG 3. PRIMJER MSDS-a - LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA
Medunarodne kartice za kemijsku sigurnost
VRSTE ) .
OPASNOSTI / AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOC/ PROTUPOZARNE MJERE
IZLOZENOSTI
SREDSTVO ZA GASENJE VATRE: Prah, voda,
e oy Bez otvorenog plamena. Bez kontakta s A T
= Zapaljivo; ispusta iritirajuce ili toksicne o . ; v sprej, pjena, ugljicni dioksid.
POZAR e . jakim oksidantima. Bez kontakta s vrucim : ; - - .
pare (ili plinove) u vatri. .. Vatrogasci moraju nositi punu zastitnu odjecu,
povrsinama. AR e
ukljucujuci aparat za disanje.
sitne rasprsene Cestice iz eksplozivne e . AGENSI ZA GASENJE VATRE: Gasiti vatru iz
mjesavine u zraku; opasnost od vatre i Sprijeciti talozenje prasine; zatvoreni vrss o
. X : . S zasti¢ene pozicije.
EKSPLOZIJA eksplozije je malena, ako je u obliku sustav, elektricna rasvjeta i oprema ) . . vos .
, S s s v Vatrogasci moraju nositi punu zastitnu odjecu,
sitnog praha ili prasine kad je izlozena otporna na eksploziju prasine. L2, C o
ht Y. o ukljucujuci aparat za disanje.
vruc¢im povrsinama ili plamenu.
IZLOZENOST Fizicki kontakt. Izbjegavati svaki kontakt. Uvijek zatraziti lije¢nicku pomoc.
UDISANJE KasalJI, pr.olJev, zadlhqnpst, gvrlobolja, Zatvoreni sustav i ventilacija. SV]eZleI’ak, odmor; .‘"T’.Jevt“.‘i disanje a}ko Je
povracanje, slabost, sivilo koze. naznaceno, potraziti lijecnicku pomoc.
KOZA Crvenilo. Zastitne rukavice, zastitna odjeca. Ukloniti kontaminiranu odjecu; isprati kozu s
mnogo vode.
. 7a%tita o&iiu. U kombinaciii s disnom Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode
odClI Crvenilo. <y Ju, ukomb ) (skinuti kontaktne lece, ako je to lako
zastitom, ako je rijec o prahu. ; . ) e ey
izvodljivo), a potom otici lijeCniku.
UNOSENJE Proljev, mucnina, grlobolja, nesvjestica, | Ne jesti, piti niti pusiti za vrijeme rada. Isprati usta. Izazvati povradanje, zatraziti

povradanje

Prati ruke prije jela.

lijecnicku pomo¢.
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UKLANJANJE IZLJEVA

POHRANA

PAKIRANJE | OZNACAVANJE

Evidentirati opasno podrucje. Ne isprati u
kanalizaciju. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je
u posude. Pazljivo sakupiti ostatak i spremiti na
sigurno mjesto. Ne smije se dozvoliti da ta
kemikalija ude u okoliS (dodatna zastita: puna
zastitna odjeca, ukljucujuéi aparat za disanje).

Otporna na vatru. Treba se osigurati da se tekuci
otpad drzi podalje od gasenja pozara. Odvojiti od
jakih oksidanata, kiselina, halogena, hrane i
stocne hrane.

Ne prevoziti s hranom i stocnom hranom.
Kategorija opasnosti: 6.1

UN skupina za pakiranje: Il

Morski zagadivaci.
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Medunarodne kartice za kemijsku sigurnost

ARSEN

ARSEN => Sivi arsen; Metalni arsen; u prahu
Atomska masa: 74,9

VAZNI PODACI:

FIZICKO STANJE; I1ZGLED; PUT IZLOZENOSTI:
Krhki, sivi, kristali metalnog izgleda i bez mirisa.

Tvar se moze unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa, te kroz kozu ili unosenjem u
organizam.

FIZICKE OPASNOSTI:
KEMIJSKE OPASNOSTI:

Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksicne pare. Kad koristenja s jakim oksidantima i
halogenima dolazi do opasnosti od pozara i eksplozije. Reagira s dusicnom kiselinom,
vru¢com sumpornom kiselinom. Toksicni arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s
kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao Sto su galvanizirani ili laki metali.

RIZICI UDISANJA:

Isparavanje pri 20°C je zanemarivo; Stetna koncentracija Cestica koje kolaju zrakom
moze se, medutim, brzo doseci.

POSLJEDICE KRATKOTRAJUNE IZLOZENOSTI:

Tvar iritira oci, kozu i disni trakt > jaki iritans. Tvar moZe imati posljedice za krvotok,
ziv€ani sustav, bubrege i Zelucano-crijevni trakt, te uzrokovati grcenja, ostecenje
bubrega, jaka krvarenja, gubitak tekucine, te elektrolite, Sok i smrt. Izlozenost moze
uzrokovati smrt. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. Lijecnicki nadzor je indiciran.

POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOZENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA:

Dug ili stalan kontakt s kozom moze uzrokovati dermatitis, kozno sivilo i hiperkeratozu.
Dug ili stalan kontakt moze uzrokovati osjetljivost koze. Tvar moze djelovati na
sluznicu, kozu, bubrege, jetru, uzrokujuéi neuropatiju, poremecaj pigmentacije,
perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva.

Ova tvar je karcinogena za ljude.
GRANICE 1ZLOZENOSTI NA POSLU (OEL):
TLV: ppm; 0.01 mg/m?* (kao TWA) A1
(ACGIH 1994-1995)

FIZICKA SVOJSTVA:

Tocka sublimacije: 613°C

Relativna gustoca (voda = 1): 5,7
Topljivost u vodi: 0
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Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3,8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m

Toksicnost po okolis: tvar je toksicna za vodene organizme. Preporucuje se ne dozvoliti
ulazak kemikalije u okolis jer ce tu i ostati.

ZABILJESKE:

Tvar je zapaljiva, ali u literaturi ne postoji tocka Zarista. Ovisno o razini izloZzenosti,
indiciran je periodicni lijecnicki pregled. Radna odjeca se ne smije nositi kuci.

Ne koristiti u blizini vatre ili vruéih povrsina, ili prilikom zavarivanja.

V. takoder kartice za specificne sastojke arsena, npr. arsenic pentoxide (ICSC # 0377),
arsenic trichloride (ICSC # 0378), arsine (ICSC # 0222).
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PRILOG 4. PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE
SLUCAJEVE

Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slu¢ajeve

PRILOG 6

Broj za hitne

Broj za slucajeve

slucajeve koji nisu hitni

Kola hitne pomoci (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
Javni odjel za

sigurnost (policija i (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
pozari)

Bolnica (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
Traumatoloski centar (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
'A)Ar%:;gk\t/gdlteu (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
Gradevinski voditelj (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
Voditelj projekta (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
Projektni inzenjer (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
HSO (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
RA SHSC (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti)
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PRILOG 5. PRIMJER OBRASCA ZA IZVJESTAJ O INCIDENTU
PRIMJER OBRASCA ZA IZVJESTAJ O INCIDENTU/NESRECI

U slucaju ozljede, nesrece ili bolesti koji zahtijevaju lijecnicku pomoé¢, a ne samo prvu pomoc,
molimo ispunite ovaj obrazac.

Adresa ureda zaposlenika
za slanje poste: Lokacija ureda (ako je drugacija):

PODACI O ZAPOSLENIKU:
Ime zaposlenika:
Duzina zaposlenja:
Broj zdravstvenog osiguranja:
Spol: [0 muski [ Zenski
Datum rodenja:
Kucna adresa:

Zanimanje:
Odjel ili grupa:

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Broj projekta:
Skracenica projekta:
Voditelj projekta:
Terenski nadzornik:

Opis projekta (kratki opis projekta, lokacije, uloge zaposlenika, itd.):

Opis nesrece/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreca/incident, na kojemu je zadatku
zaposlenik tada radio, uvjete rada, itd.):
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PODACI O BOLESTI/OZLJEDI:

Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti, zahvacenih dijelova tijela, te uzrok te
nesrece/bolesti):

Ime i adresa dezurnog lijecnika:

Ime i adresa bolnice (ako je primljen):

Izvjestaj pripremio:
Titula:
Datum:

Potpis:
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PRILOG 6. PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUCJA ZASTITE ZDRAVLJA |
SIGURNOSTI NA RADU

PRAVNA REGULATIVA 1Z PODRUCJA ZASTITE ZDRAVLJA | SIGURNOSTI NA RADU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Uredba o izmjeni Zakona o zastiti na radu (NN 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu (NN br. 56/83)

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomodi i o organiziranju sluzbe

spasavanja u sluc¢aju nezgode na radu (SL. list SFRJ br. 21/71)

7.  Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

8.  Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

9.  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

10. Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 27/96)

11. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

12. Pravilnik o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (NN 114/15)

13. Zakon o gradnji (NN 153/13)

14. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

15. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

16. Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

17. Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99)

18. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

19. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

20. Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 051/12)

21. Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,
110/05, 28/10)

22. Pravilnik o uvjetima i nacinu stjecanja te provjere znanja o zastiti od opasnih
kemikalija (NN 099/13)

23. Zakon o kemikalijama (NN 018/2013)

24. Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 033/2016)

25. Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zastitnim sustavima
namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011)

26. Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,
70/12, 82/13)

27. Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zastiti (NN 154/2014)

28. Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

29. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

30. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/2014)

31. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

32. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

33. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

34. Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008)

DUITNWN =
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Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti opasnim kemikalijama na radu
(NN 91/15)

Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U.C9.100)

Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu (NN 112/2014)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/2016)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011)

Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U.C9.100/62)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Europski standard za rasvjetu

NFPA 72 AE

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13)

Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. glasnik grada Zagreba br. 12/02, 23/03, 1/08)
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14,
27/15)

Elektri¢ne instalacije niskog napona - Zahtjevi za sigurnost - Zastita od elektricnog
udara (HRN N.B2.741)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SL. l. SFRJ 13/78)

Elektricne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zastita (HRN
N.B2.743) (Elektricne instalacije zgrada, Nadstrujna zastita)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Danje svjetlo i elektricna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.C.9.100/1962)
Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori (HRN
EN 12464-1:2008)

Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN
12464-1:2008)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (SL. L. SFRJ 65/88, NN 24/97)

Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe tehnicke zastite (NN 198/03)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢cnom prenosenju tereta (NN 42/05)

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC

FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,
odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.2. Privremeno prekrivanje i privremena zastita
pokosa odlagalista

Zagrebacki holding d.o.o. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2016.
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11.A.2.0. GRADENJE
LA.2.0.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi izvodenja radova su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec (Institut gradevinarstva
Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket -
paket A1.1., ozujak 2000 god., vidi GP1)

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6 (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, ZOP: 1ZV-JAK-A1, broj projekta: 24-10-013/07, oZujak
2007 god., vidi IP1)

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19)

Uskladivanje izvodenja radova sa vaze¢om Zakonskom regulativom

Izvoda¢ mora izvoditi radove sukladno vazec¢em Pravilniku o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada.

11.LA.2.0.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA PRIVREMENOG PREKRIVANJA

Opce napomene

Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je
duznost lzvodaca provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom.

Izvoda¢ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij, u kolic¢ini od priblizno
100 m* zemlje, koja sluZi za gasenje eventualnih pozara na (i u) tijelu otpada.

Izvoda¢ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradiliSnoj mehanizaciji kojom izvodi radove
privremenog prekrivanja otpada.

Troskovi Izvodaca na prekrivanju otpada otpada ukljucuju sve mjere zastite na radu,
zastite od pozara i eksplozije i zastite okoliSa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im
zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. lzvodac je odgovoran za provedbu
svih potrebnih zastitnih mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu
cijenu stavke troskovnika prekrivanja otpada.

Svi troskovi lzvodaca na transportu, utovaru, istovaru, deponiranju, guranju i
razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uklju¢eni u
jedini¢nu cijenu privremenog prekrivanja otpada. Troskovi transporta materijala sa
deponije, koje lzvodac vrsi unutar kruga odlagalista, moraju biti ukljuceni u jedinic¢nu
cijenu privremenog prekrivanja.

Izvoda¢ je duzan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno
smjernicama i preporukama medunarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill
operational guidelines” (vidi internet adresu: www.iswa.org).
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Upute za ugradnju i prekrivanje otpada

Izvodac je duzan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada
(vidi poglavlje 11.A.2.0. GRADENJE).

Prije izvedbe svake produljene prekrivke, na mjestu buduce izgradnje izgradnje plinskih
zdenaca potrebno je u radijusu od 5 m navesti sloj kamenog materijala granulacije 32-64
mm u debljini produljene prekrivke (30 cm). Na mjestu izvedbe sloja od kamenog
materijala ne izvodi se produljena prekrivka od zemljanog materijala.

Kameni materijal mora biti od eruptivnog kamena, bez prisutnosti vapnenaca.
Mjesta buduce izvedbe plinskih zdenaca moraju se utvrditi geodetskim snimanjem.

Provodenje redovitog dnevnog i produljenog prekrivanja otpada inertnim zemljanim
materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagalista na kojem
se odlaze otpad, umanjiti okupljanje gamadi, ptica i glodavaca, te raznosenje vjetrom
lake frakcije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada.

Procedura za ovjeru mjesecnih koli¢ina inertnog materijala utrosenog na prekrivanje
otpada

IzvodaC je duzan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj proceduri za ovijeru
mjesecnih kolicina inertnog materijala utrosenog na prekrivanje otpada:

1. Zemljani materijal za privremeno prekrivanje (dnevno i produljeno
prekrivanje) osigurava Investitor.

2. lzvodac c¢e za privremeno prekrivanje (dnevno i produljeno prekrivanje)
koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora.

3. Evidenciju dolaznih koli¢ina materijala za privremeno prekrivanje provodi
Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. Evidencija se vrsi
u tonama.

4. lzvodac ¢e ugradivati privremenu prekrivku (dnevna i produljena prekrivka) u
skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.

5. Zemlja koju je osigurao Investitor ¢e se odlagati na posebni deponij
(planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. Na posebnom
deponiju, zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi Izvodac.
IzvodaC je odgovoran za formiranje posebne deponije, iskop, utovar i
transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke.

6. Ukoliko Investitor uvozi znatno vece kolicine zemlje od kapaciteta posebne
deponije, tada ¢e Izvodac o tome obavijestiti Nadzornog inzenjera.

7. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne kolicine zemlje za dnevnu prekrivku,
tada ce Izvodac o tome obavijestiti Nadzornog inzenjera. Nadzorni inzenjer
¢e o istome obavijestiti Investitora, te na osnovu prikupljenih informacija
(od Investitora) moze dozvoliti dopremu zemlje iz lzvodacevih izvora.
IzvodaC ce vrsiti evidenciju koli¢ina dopremljene i ugradene zemlje za
dnevnu prekrivku. Dopremljena zemlja iz lzvodacevih izvora ¢e se posebno
evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagaliste.

8. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar
prostora odlagalista, lzvodac c¢e tjedno i mjesecno dostavljati Nadzornom
inzenjeru.
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9. Investitor ¢e podatke o kolicinama dnevno dovezenog inertnog materijala
koja je uvezena preko vage tjedno i mjesecno dostavljati Nadzornom
inZzenjeru i lzvodacu. Posebno ce biti naznacene kolic¢ine koje su pristigle iz
Izvodacevih izvora.

10.Nadzorni inZenjer vrsi nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava
koli¢inu ugradenog materijala te ovjerava procijenjenu povrsinu na kojoj se
vrsila dnevna prekrivka).

Evidencija ugradene zemlje za privremeno prekrivanje se vri u m®. Naplata privremene
prekrivke se vr$i u tonama uvaZzavajuci gustocu zemlje u rastresitom stanju od 1,6 t/m°.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada
Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi
Poglavlje Il.C. Stalne prometnice

Definicije

A. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje priblizne debljine 10 cm koji se nakon
aktivnosti kompaktiranja ugraduje na odlagalisnu plohu. Predvidena dnevna
potrodnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m’.
Odlagalisna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.

B. Produljena prekrivka: Sloj ugradenog inertnog materijala debljine 30 cm.
Izvodi se u slucaju kada se zbog ocekivanih poremecaja u dinamici izvodenja
radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada, na
predmetnoj povrsini u narednih 30 dana ne ocekuju radovi na prihvatu
razastiranju i ugradnji novog otpada.

.LA.2.0.3.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA PRIVREMENE ZASTITE POKOSA
ODLAGALISTA

Opce napomene

Rad Izvodaca na gradenju, odrzavanju i upravljanju privremene zastite pokosa
odlagalista obuhvada i sve mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili
obvezatne vazec¢im zakonima. Izvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su
svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca
gradenje, odrzavanje i upravljanje privremene zastite pokosa odlagalista.

Radove izvodenja privremene zastite pokosa odlagalista Izvodac je izvoditi u skladu sa
Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj
projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da izvodenje radova provodi tako da izbjegne mogucnost ostecenja
izvedenih elemenata obodnog nasipa i temeljnog brtvenog sustava.
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Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1 Prihvat i ugradnja otpada
Poglavlje Il.A.3 Prometnice i platoi
Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.8. Sustav procjednih voda
Poglavlje Il.C. Stalne prometnice

.LA.2.0.4.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA PRIVREMENOG PREKRIVANJA
VRHA ODLAGALISTA

Privremeno prekrivanje vrha odlagalista izvodi se kako bi se sprijecila infiltracija oborina
u tijelo odlagalista i smanjile kolic¢ine procjednih voda.

Privremeno prekrivanje izvodi se prekrivanjem vrha odlagalisSta geomembranskom
folijom, na nacin da se ista poveze s privremenom prekrivkom pokosa kako bi se dobio za
vodu nepropustan sloj. Folija se polaze na prethodno kompaktiran otpad (minimalno 8
prelaza kompaktora), na kojem se izvodi zemljani sloj debljine minimalno 30 cm.

Nakon postavljanja folije ista se ucvrscuje vrecama izradenih iz istog materijala,
punjenim pijeskom.

Materijal za privremeno prekrivanje

Materijal koji se moze koristiti za privremenu zastitu pokosa su geomembranske folije od
HPDE-a (polietilen visoke gustoce) koje su presvucene sa obje strane trostrukim slojem
LDPE-a (polietilen niske gustoce). Obzirom na male tezine i nominalne debljine
spomenute geomembrane imaju visoku cvrsto¢u i veliku otpornost na proboj.
Vodonepropusne su za tekucine i plinove, te su vrlo otporne na plijesan i vedinu
kemijskih sredstava, a otpornost na promjenu temperatura se krec¢e od -30°C do +70°C.
Takoder su UV stabilizirane, a pri konstantnoj izlozenosti suncu imaju prosjecni vijek
trajanja od oko 5 godina. Na taj nacin je omogucéena njihova ponovno upotreba.
Spomenute geomembrane su dostupne u razli¢itim debljinama od 0,4 do 0,8 mm kao i
razli¢itim dimenzijama. Mogu se isporucivati u rolama ili kao spojene plahte koje se
isporu¢uju na paletama u razli¢itim dimenzijama. Za prekrivanje vrha odlagalista
predvidena je geomembranska folija jedinicne mase 380 g/mz2.

Obveza je lzvodaca da za privremenog prekrivanja vrha odlagalista izradi Izvedbeni
projekt te da na isti dobije suglasnost od Glavnog projektanta.

I1.A.2.1. ODRZAVANJE
I.LA.2.1.1.  OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Privremena zastita pokosa odlagalista
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Privremenu zastitu pokosa odlagalista je potrebno odrzavati u projektiranom stanju
sukladno Planu odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH
d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Zastita pokosa od erozije i sedimentacije

Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zastititi ogradama
za zastitu erozije i sprjecavanja od brzog odnosenja ugradene zemlje. Izvedba zastite je
dana u ograda je dana u lzvedbenom projektu zastite pokosa od erozije i sedimentacije
(Institut IGH, broj projekta: 81010-041/12, veljaca 2011., vidi IP14).

LA.2.1.1.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Dnevna prekrivka je privremena gradevina i kao takvu je ne treba odrzavati. Odrzavanje
produljene prekrivke na pokosima je predvidena Zastitom pokosa od erozije i
sedimentacije.

11.LA.2.2. UPRAVLJANJE

.LA.2.2.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Vidi posebne zahtjeve upravljanja.

I1.LA.2.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Privremeno prekrivanje

Izvoda¢ mora na pocetku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati Nadzornom inzenjeru
polugodisnje planove potrosnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku.

Izvodac je duzan voditi dnevnu, tjednu i mjesecnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih
izvora i iz posebne deponije unutar odlagalista), deponirane i ugradene zemlje, kao i
povriine (procijenjeno u m?) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom. U Izvjestaju
trebaju biti razli¢ito evidentirane povrsine koje su prekrivene dnevnom prekrivkom,
produljenom prekrivkom kao i povrsine koje su u nagibu manjem i vecem od 5 %.

IzvodaC je duzan tjednu i mjesecnu evidenciju dostavljati Nadzornom inZenjeru.
Troskovi izrade mjesecnih, tjednih i polugodisnjih planova i izvjestaja Izvodaca moraju
biti ukljuceni u cijenu ugradnje otpada.

Dostava tjednih i mjesecnih planova kao i mjesecno izvjestavanje lzvodaca je preduvijet
za ovjeru privremene situacije.

Privremena zastita pokosa odlagalista

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja privremene zastite pokosa odlagalista Nadzornom inzenjeru.
Vremenski i financijski plan Izvodac u slucaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).

Izvodac radova je duzan dostaviti Nadzornom inzenjeru Izvjestaj o izvrsenim radovima u
dva primjerka (i u digitalnom obliku) u sklopu mjesecnog izvjestaja.
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Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju elemenata
sustava privremene zastite pokosa odlagalista s komentarima i prijedlozima mjera. U
izvjestaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvodaca.

Obveza je Izvodaca da putem mjesecnih i tromjesecnih izvjestaja obavjestava o stanju
gradenja i radova odrzavanja. Troskovi izrade mjesecnih, i tromjesecnih planova i
izvjestaja lzvodaca moraju biti ukljuceni u cijenu izgradnje privremene zastite pokosa
odlagalista.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.
I.A.2.3. ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA
Vidi poglavlje 1l.A.1.5.

** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.3. Prometnice i platoi

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I1.A.3. PROMETNICE | PLATOI

I1.A.3.1. GRADENJE
LA.3.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opc¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1).

e Plan odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

I1.LA.3.1.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opée napomene

Prijevoz novog otpada unutar granica odlagalista, nakon prolaska ulazno-izlazne zone,
do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama,
privremenim (tehnoloskim) prometnicama i servisnoj prometnici, unutar podrucja
odlagalista otpada. Ne predvida se koristenje nikakvih drugih prometnica izvan
navedenog podrucja, odnosno izvan prostora odlagalista Jakusevec.

Privremene (tehnoloske) prometnice unutar tijela odlagalista prvenstveno sluze za
prijevoz otpada i prekrivhih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo
odlaganje, razastiranje, zbijanje i ugradnja. Privremene (tehnoloske) prometnice sluze i
za transport strojeva i materijala potrebnih za izvodenje radova (na primjer pristupi za
izradu plinskih zdenaca).

IzvodaC je zaduzen za odrzZavanje stalnih prometnica, za izgradnju i odrzavanje
privremenih (tehnoloskih) prometnica, za izgradnju i odrzavanje servisne prometnice
kao i za izgradnju i odrzavanje platoa za prihvat otpada. Stalne (asfaltne) prometnice su
posebni sustav, nisu obradene u ovom poglavlju (vidi poglavlje II.C.).

Prometna infrastruktura i platoi odlagalista moraju zadovoljavati prometne potrebe za
prihvatom otpada. Prometnice i platoi se moraju odrzavati prohodnim i cistim, a u
slucaju podizanja prasine, lzvoda¢ mora organizirati polijevanje prometnica vodom.
Dolaskom zimskih uvjeta, lzvoda¢ mora pripremiti unutrasnje prometnice te mora
organizirati ¢is¢enje prometnica od snijega i leda.

Izvodacev plan izgradnje tehnoloskih prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s
Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj
projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

U nacelu, tehnoloska prometnica je najmanje Sirine 8 m kako bi se omogucilo nesmetano
mimoilaZenje vozila. Maksimalni nagib nivelete tehnoloske prometnice iznosi od 11 % a
minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m.
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Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala
dobivenog obradom gradevinskog materijala u postrojenju za reciklazu gradevinskog
otpada (RGO) ili s materijalom slicnih karakteristika. Ukoliko u pogonu za RGO ne
postoje dovoljne koli¢ine materijala, tada o tome Izvoda¢ mora obavijestiti Narucitelja.

U cilju sprecavanja naglog propadanja ili prevrtanja vozila s otpadom, ispod inertnog
kamenog materijala od kojeg se gradi tehnoloska prometnice, postavlja se tkani
geotekstil min. 150 g/m?. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog
materijala je ona koja omogucava uobicajeni gradilisSni autoprijevoz (preporuceno min
50 cm).

Predvida se da c¢e se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na vec
izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagalista.

Obveza je Izvodaca da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloskih prometnica
izgradi i odrzava kanale odvodnje tehnoloskih prometnica. Voda koja zavrsi u odvodnji
tehnoloskih prometnica mora konacno zavrsavati u sustavu za procis¢avanje procjednih
voda. Na mjestima u kanalu uz tehnolosku prometnicu, gdje ce se uslijed vece kolicine
oborina pojaviti prekomjerne koli¢ine procjednih i oborinskih voda, duznost lzvodaca je
izgraditi tipske propuste od betonskih ili korugiranih PEHD cijevi promjera DN 200 do DN
500 ovisno o velicini slivne povrsine i kolicini oborinske i procjedne vode koja se na
takvim mjestima nakupi.

Poprecni presjek prometnice i dimenzije kanala vidljivi su na nacrtu br. 10 koji je
prikazan u Planu odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o0., Institut IGH
d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

Prometnicu je potrebno dodatno stabilizirati, buduéi da ¢e preko nje prometovati teski
promet. Prije ugradnje slojeva prometnice u nasipu, preporuca se minimalno 6-7 prolaza
kompaktora u cilju Sto boljeg zbijanja nasutog otpada. U cilju sprjecavanja naglog
propadanja ili prevrtanja vozila s otpadom i sto bolje stabilizacije prometnice u nasipu
od otpada predvidaju se sljedeci slojevi:

e zbijeni otpad (minimalno 6 - 7 prolaza kompaktora)
e Tkani geotekstil 150 g/m?

e Suta (30 cm)

e Drobljeni kameni materijal 32-64 mm (20 cm)

e Drobljeni kameni materijal 0-64 mm (10 cm)

e Drobljeni kameni materijal 0-32 mm (5 cm)

Izgradnju i odrzavanje privremenih prometnica lzvodac je duzan vrsiti sa otpadnim
materijalom iz postrojenja RGO.

Narucitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa, ustupa lzvodacu
materijal (Sutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. Obracun ugradenih kolicina
materijala iz RGO se vrsi vaganjem na ulaznoj vagi, te se troskovi vaganja ne
obracunavaju Izvodacu.

Izvoda¢ mora voditi brigu o raspolozivim koli¢inama kamenog materijala za izgradnju i
odrzavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. 1zvodac mora, u slucaju
potrebe, na odlagaliste dopremiti kvalitetan kameni materijal za odrzavanje
privremenih prometnica. Obracun ovog rada vrsi se posebno.
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Trebalo bi izbjegavati mjesta na kojima tehnoloska prometnica prelazi preko cijevi za
otplinjavanje. Ukoliko to nije moguce duznost Izvodaca je izvesti minimalni nad sloj od
otpada u visini od 2 m iznad cijevi za otplinjavanje.

Obaveza lzvodaca je izvedba privremene zastite pokosa na mjestu tehnoloske
prometnice (zapadni pokos ploha 6/1, 6/2 | 6/3), a sve u skladu sa Planom odlaganja
otpada na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-
176/14, rujan 2014., vidi IP19). Izvodac je odgovoran za planiranje izgradnje, izgradnju,
upravljanje i odrzavanje privremene zastite pokosa na mjestu tehnoloske prometnice.

Izvodac je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloskih i servisnih prometnica budu vidno
oznaceni propisnim oznakama (kolcima i trakama).

Uz tehnoloske prometnice obaveza Izvodaca je izvedba istovarnih platoa na kojima ce se
vrsiti istovar (istresanje) otpada te odakle ¢e se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije.
Izgradnja i odrzavanje istovarnih platoa vrsi se otpadnim gradevinskim materijalom iz
postrojenja RGO.

Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada
na plohe 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14,
rujan 2014., vidi IP19).

Jedinicna cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaca izvedbu posteljice opisanih
tehnoloskih prometnica, dok se obracun geotekstila vri po ugradenom m? tlocrtne
povrsine a kolicina ugradenog inertnog materijala se obracunava po toni.

Izvodac je duzan organizirati izradu Projekta prometne gradilisne signalizacije sukladno
vaze¢em Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.
Navedeni projekt mora biti usuglasen i ovjeren od Glavnog projektanta i Koordinatora II.

IzvodaC je duzan Projekt prometne gradilisne signalizacije izraditi u roku od 70
kalendarskih dana od dana uvodenja u posao. Izvodac je duzan, nakon usuglasavanja s
glavnim projektantom, izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2
primjerka na digitalnom mediju (CD). Obracun izrade projekta se vrsi po kompletiranoj
dokumentaciji usuglasenoj s Glavnim projektantom i Koordinatorom II.

Rad Izvodaca na izgradnji, odrzavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvada i
sve mjere zastite na radu i zastite okoliSa koje su propisane ili obvezatne vazecim
zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi
toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradniju,
odrzavanje i upravljanje prometnicama i platoima.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da omoguéi nesmetan dovoz novog otpada, da omoguci nesmetano
kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu, te da tako organizira posao
da se nesmetano moze prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na
gradiliste.

Vremenski i prostorni plan Izvodaca vezan uz izvedbu i smjestaj pristupnih puteva prema
istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim
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putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa
osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1 Prihvat i ugradnja otpada
Poglavlje Il.A.2 Privremeno prekrivanje
Poglavlje Il.A.4 Obodni nasip
Poglavlje Il.A.14 Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice
Poglavlje Il.C. Stalne prometnice
Definicije
C. Tehnoloska prometnica: je privremena prometnica namijenjena za dopremu
otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. Izvodac je odgovoran za
planiranje izgradnje, izgradnju i odrzavanje tehnoloske prometnice.
D. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgradenim dijelovima
odlagalista, a moze sluziti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala.
Izvodac je odgovoran za izgradnju i odrzavanje servisne prometnice.
E. Istovarni plato: Pripremljena povrsina za odlaganje otpada koji su dopremila
treca lica. lzvodaC je odgovoran za planiranje smjestaja, izgradnju i
odrzavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano
i sigurno.

Terenska mjerenja

Izvodac je zaduzen za iskol¢enje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu
geodetsku izmjere za ovjeru gradevinske knjige (duzine, povrsine i debljine). Geodetsku
izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrsi Geodetski nadzor, dok gradevinsku knjigu
ovjerava glavni Nadzorni inzenjer.

A. Odredivanje zahtijevanih linija, nagiba, Sirina, kontura i kota.
B. Zastita postojecih objekata i ugradene opreme od ostecenja uslijed procesa
rada.

11.A.3.2. ODRZAVANJE
11.LA.3.2.1. OPCl| ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02221 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZenjering, oZujak 2000., vidi GP1).

Il.LA.3.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Cestovna infrastruktura i platoi odlagalista moraju zadovoljavati prometne potrebe za
prihvatom otpada. Privremene prometnice moraju biti tako izgradene, tj. materijal za
izgradnju mora biti tako izabran, da je umanjeno prasenje tijekom susnog perioda i
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smanjeno formiranje blata za vrijeme vlaznog perioda. Dolaskom zimskih uvjeta,
unutrasnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati ¢is¢enje prometnica
od snijega i leda.

Izvoda¢ je zaduzen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prasine.
Tijekom toplog perioda godine, u periodu od 1. ozujka do 31. listopada, lzvodac na
odlagalistu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje
privremenih prometnica vodom. Predvidivi angazman vozila za polijevanje prometnica je
8 h/dan. Obracun rada na polijevanju prometnica vrsi se na mjesecnoj osnovi.

Dolaskom zimskih uvjeta Izvoda¢ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za
zimske uvjete (rucno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i
vrsiti c¢iscenje snijega i leda s prometnih povrsina. Privremene prometnice se dolaskom
zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. Posipanje prometnica
solju nije preporucljivo zbog unistavanja donjeg ustroja privremene prometnice.
Predvidivi angazman specijaliziranog vozila Izvodaca za zimsko odrzavanje prometnica je
jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01.11. u tekucoj godini, do 31.03.
sljedece godine. Izvodac je duzan u mjesecnom izvjestaju i gradevinskom dnevniku vrsiti
evidenciju zimskog odrzavanja prometnica. Obracun rada na pripremi prometnica za
zimske uvjete i zimsko odrzavanje vrsi se na mjesecnoj osnovi.

Izvodac je obvezan izvrsiti odrzavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve
prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Nadzornog inZenjera. Obracun rada na
interventnom odrZavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta (raljenje, uklanjanje
snijega i leda s prometnica, rucno ili strojno posipavanje mjesavine soli i sipine ili
posipavanje sipine na prometnicama) vrsi se po satu interventnog odrzZavanja. Ovjeru
rada vrsi Nadzorni inzenjer.

Izvoda¢ mora voditi brigu o raspolozivim koli¢inama kamenog materijala za izgradnju i
odrzavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. 1zvodac mora, u slucaju
potrebe na Odlagaliste dopremiti kvalitetan kameni materijal za odrzavanje privremenih
prometnica.

Odrzavanje (obnova) privremenih prometnica vrsi se otpadnim materijalom iz
postrojenja RGO, tucanikom frakcije 30-60 mm, nesortiranim kamenim materijalom
frakcije 0 - 60 mm. Obracun nabave, deponiranja, utovara, transporta, ugradnje,
planiranja i zbijanja ovog rada vrsi se posebno.

Obveza je lzvodaca da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloskih prometnica
odrzava kanale odvodnje tehnoloskih prometnica. Odrzavanje obuhvaca cis¢enje kanala
od mulja, erozije i dospjelog otpada.

Obveza izvodaca je da u svrhu smanjenja neugodnih mirisa za vrijeme izgradnje i
koristenja tehnoloske prometnice po zapadnom pokosu odlagalista, na mjestima zasjeka
otpada, odrZzava privremenu zastitu pokosa na mjestu tehnoloske prometnice.
Odrzavanje obuhvada, prema potrebi zamjenu materijala za privremeno prekrivanje,
zamjenu vreca sa pijeskom za stabilizaciju materijala za privremeno prekrivanje.

IzvodaC je odgovoran da dnevno oznacava rubne dijelove tehnoloskih i servisnih
prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama).

Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesecnom
izvjestaju lzvodaca.
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Izvoda¢ mora dnevno sanirati ulegnué¢a i neravnine na privremenim prometnicama i
platou. lzvoda¢ mora voditi brigu o raspolozivim kolicinama kamenog materijala za
odrzavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. 1zvodac mora, u slucaju
potrebe, na odlagaliste dopremiti kvalitetan kameni materijal za odrzavanje
privremenih prometnica. Obracun ovog rada vrsi se posebno.

Izvodac je zaduzZen za c¢iscenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova).

Izvodac je zaduZen za zamjenu i popravak ostecene signalizacije. Obracun ovih radova
vrsi se posebno.

Aktivnosti lzvodaca na odrzavanju prometnica i platoa moraju biti sadrzane u
mjesecnom izvjestaju.

Terenska mjerenja

Izvodac je zaduzen za iskolc¢enje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i
za izradu geodetsku izmjere za gradevinsku knjigu (duzine, povrsine i debljine).
Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrsi geodetski nadzor, dok gradevinsku
knjigu ovjerava glavni Nadzorni inzenjer.

Rad Izvodaca na odrzavanju prometnica i platoa obuhvacda i sve mjere zastite na radu i
zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima. Izvodac je odgovoran
za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu
cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca odrzavanje.

Troskovi lzvodaca na terenskim mjerenjima iskolcenja i izvrsenih radova, lzvodac mora
ukalkulirati u jedinic¢nu cijenu gadenja i odrZzavanja privremenih prometnica i platoa.

Obracun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrsi ovjerom Nadzornog inzenjera
utrosene kolicine ugradenih materijala za odrzavanje prometnica i platoa.

I1.A.3.3. UPRAVLJANJE
Il.LA.3.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02221 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZenjering, oZujak 2000., vidi GP1).

11.LA.3.3.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Nacin i redoslijed punjenja tijela odlagalista otpadom
Obveza je lzvodaca da planira redoslijed izgradnje pristupa pojedinim razinama
popunjavanja tijela deponije. Mjesecni i tjedni plan razmjestaja pristupnih prometnica i
istovarnih platoa, lzvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na suglasnost prije
pocetka mjeseca, odnosno tjedna na koji se plan odnosi.

Izvodac je duzan izraditi plan redoslijeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na
tijelu odlagalista, koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6
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(PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi
IP19).

Izvodac je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i odrzavanja prometnica i platoa
koje ¢e omoguditi sinkronizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.

Izvjestaji Izvodaca

Mjesecni i tjedni plan razmjestaja pristupnih prometnica, istovarnih platoa i odlagalisnih
ploha, Izvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inzenjeru na suglasnost prije pocetka mjeseca,
odnosno tjedna na koji se plan odnosi.

U mjese¢nom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagaliSne povrsine po tjednima
predmetnog mjeseca. U tjednom planu moraju biti prikazane predvideni smjestaj
istovarnih platoa, odlagaliSne povrsine po danima zajedno s lokacijom pristupnih
povrsina, deponijom zemlje za gasenje pozara i privremenom deponijom zemlje za
prekrivanje otpada. Prijedlog Izvodaca o (tjednom i mjesecnom) smjestaju odlagalisne
plohe mora biti dan Nadzornom inzenjeru na suglasnost prije pocetka predmetnog
mjeseca odnosno tjedna.

Izvoda¢ mora na pocetku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati Nadzornom inzenjeru
polugodisnje planove potrosnje (koristenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog
kamenog materijala za izgradnju i odrzavanje prometnica i platoa.

Izvoda¢ mora voditi brigu o raspolozivim koli¢inama i kvaliteti inertnog materijala iz
RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i odrZzavanje prometnica. Izvoda¢ mora voditi
dnevnu, tjednu i mjesecnu evidenciju dopremljenih i ugradenih koli¢ina materijala (Suta
iz postrojenja RGO, tucanik, nesortirani kameni materijal, cakum pak) za izgradnju i
odrzavanje tehnoloskih i servisnih prometnica kao i privremenih platoa, kao i dnevnu,
tjednu i mjesecnu evidenciju dopremljenih i ugradenih kolicina materijala za
privremenu zastitu pokosa na mjestu tehnoloske prometnice. Tjednu i mjesecnu
evidenciju je lzvodac duzan redovito dostavljati Nadzornom inzenjeru.

Dostava tjednih i mjesecnih planova kao i mjesecno izvjestavanje lzvodaca je preduvjet
za ovjeru privremene situacije.

I1.A.3.4. ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Rad Izvodaca na izgradnji, odrzavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaca i
sve mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im
zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi
toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradniju,
odrzavanje i upravljanje prometnicama i platoima.

Vidi poglavlje II.A.1.5.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE 1l.A.4. Obodni nasip

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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SADRZAJ POGLAVLJA:

A4, OBODNINASIP . .eee ittt ettt e et e e e e e e e e eenaans 135
LA 4T, GRADENUE .eeeinte ittt et ettt e e eneans 135
1.A.4.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA .. coeniiee e eeeeeeeeeaenns 135
1.A.4.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA ... .uvuieininiieieneieenieeenenenes 135
H.A.4.2. ODRZAVANIE .. eoeeeeeeee ettt ettt eee e ans 136
11.A.4.2.1. OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANUIA ..ottt ettt 136
11.A.4.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA ....ouvininiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeaeenes 136
H.A.4.3. UPRAVLIANUIE ... ene ittt ettt ettt ettt e e e e eneans 137
11.A.4.3.1. OPCl ZAHTJEVI UPRAVLIANJA . ouenteiin et eeeeeenes 137
11.LA.4.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLIANJA ..ot 137
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I1.A.4. OBODNI NASIP

I1.A.4.1. GRADENJE
LA.4.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Obodni nasip tijela odlagalista je izveden u potpunosti. lzvodac je zaduzen za
odrzavanje izgradenog nasipa u funkcionalnom i projektiranom stanju kao i za
upravljanje, odrzavanje i izvedbu tehnoloskih (privremenih) prometnica prema
istovarnim platoima i odlagalisnim plohama.

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1),

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1),

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

I1.LA.4.1.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opce napomene

Rad lzvodaca na odrzavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaca i sve mjere zastite
na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima. Izvodac je
odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u
jedinic¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradnju, odrzavanje i upravljanje
prometnicama i platoima.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da prije izvodenja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu
nasipa prikupi podloge o polozenim instalacijama (plin, Sahtovi ventila, hvataci
kondenzata, kablovi za detekciju osteéenja geomembrane, instalacije sustava za
umanjenje Sirenja neugodnih mirisa), ta da transporte izvodenje radova provodi tako da
izbjegne mogucnost ostecenja izvedenih instalacija.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

e Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada
e Poglavlje II.A.2. Privremeno prekrivanje i privremena zastita pokosa odlagalista
e Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi
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Poglavlje Il.A.5. Medunasip (zecji nasip)

Poglavlje Il.A.6. Obodni kanali

Poglavlje Il.A.7. Detekcija ostecenja geomembrane

Poglavlje II.A.8. Sustav procjednih voda

Poglavlje I1.A.10. Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug)

Poglavlje Il. A.12. Gotova prekrivka

Poglavlje Il. A.13. PovrsSinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

11.A.4.2. ODRZAVANJE

LA.4.2.1.  OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02301 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZenjering, ozujak 2000., vidi GP1).

ILA.4.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

IzvodaC je zaduzen za cis¢enje obodnog nasipa od otpada lakih frakcija i kosnju,
sakupljanje i zbrinjavanje otkosa obodnih nasipa, prema nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja.

Obveza je lzvodaca da na obodnom nasipu, na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod
kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duz nasipa prati
razinu procjedne vode kako ne bi doslo do prelijevanja nakupljene procjedne vode niz
nasip. Obracun ovih radova vrsi se putem mjesecnih Izvjestaja izvodaca.

Obveza lIzvodaca je da izvodenje radova odrzavanja provodi tako da ne dode do
ostecenja izvedenih instalacija. Popravak ostecenja izvedenih instalacija snosi Izvodac.

Obveza lIzvodaca je da vrsi mjesecni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih
nasipa, te da izvjestava o eventualnim erozijama nasipa i predlaze tehnicke mjere za
dovodenje nasipa u projektirano stanje.

Izvodac je zaduzen za odrzavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu. Popravak se vrsi
zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna prema uputi
Nadzornog inzenjera uz suglasnost Projektanta. Vidi poglavlje II.A.12. Gotova prekrivka.

Aktivnosti Izvodaca na odrzavanju nasipa moraju biti sadrzane u mjesecnom izvjestaju.

Rad Izvodaca na odrzavanju nasipa obuhvaca i sve mjere zastite na radu i zastite okolisa
koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima. IzvodacC je odgovoran za provedbu
navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke
troskovnika koja obuhvacda odrzavanje.
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Ovjera koli¢ina

Evidenciju rada radnika lzvodaca u satima rada na odrzavanju nasipa od djelovanja
erozija kao i kvalitetu i kolic¢inu sakupljenog letec¢eg otpada ovjerava Nadzorni inzenjer.

I1.A.4.3. UPRAVLJANJE
Il.LA.4.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02301 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagalista otpada
Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket - paket A1, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZzenjering, ozujak 2000., vidi GP1).

11.LA.4.3.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

Obveza lzvodaca je da putem mjesecnog izvjestaja obavjestava o stanju izvedenih
obodnih nasipa, te da izvjestava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i
sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.5. Medunasip (zeéji nasip)

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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SADRZAJ POGLAVLJA:

H.A.5.  MEDUNASIP (ZECJINASIP) ettt ettt aee e 140
A5 1. GRADENUE . eeeneete ittt et ettt e et e e e e e eneans 140
H.A.5.2. ODRZAVANIE .. eeeneeeeee ettt ettt e e ans 140
11.LA.5.2.1. OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANUIA ...o.enenenen ettt 140
11.A.5.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA ....ouvininiieiieieeeeeeeeeeeeeeieeeaeenes 140
H.A.5.3. UPRAVLJANUIE ... eneieee ettt ettt et et e e e e e e eneans 140
1.A.5.3.1. OPCl ZAHTJEVI UPRAVLIANUJA .. enente et 140
11.A.5.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLIANJA ..ottt eeeeeeenes 141
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IlLA.5. MEDUNASIP (ZECJI NASIP)
II.LA.5.1.  GRADENJE

Nije predvideno gradenje.
IILA.5.2.  ODRZAVANJE
ILA.5.2.1.  OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi odrzavanja su dani u poglavljima:

Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302

Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom podrucju - Poglavlje 0234
Drenazni materijal - Poglavlje 02361

Filtarski geotekstil - Poglavlje 02362

Zastitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363

Zastitni geotekstil - Poglavlje 02360

Hrapava HDPE geomembrana - Poglavlje 02351

Tehnickih uvjetima gradenja i kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u
dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, broj: 24-10-013/07, (Institut
gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-
013/07, ozujak 2007., vidi IP1).

LA.5.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Izvodac je duzan crpiti procjednu vodu nakupljenu izmedu dna pokosa odloZenog otpada
i ze¢jih nasipa u sustav odvodnje procjednih voda. Crpljenje se provodi prije pocetka
cis¢enja nakupljenog mulja, te u slucaju mogucénosti prelijevanja nakupljene procjedne
vode preko zecjeg nasipa.

IzvodaC je duzan vrsiti redovito ciscenje nakupljenog mulja na prostoru izmedu
medunasipa i tijela odlagalista otpada (nozice pokosa), kako bi se omogucilo otjecanje
nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj Izvoda¢ mora otpremiti na odlagalisnu plohu.

Radovi na cisc¢enju nakupljenog mulja trebaju biti izvrseni krajnje oprezno kako ne bi
doslo do ostecenja geotekstila i geomembrane.

I1.A.5.3. UPRAVLJANJE
LA.5.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima:

e Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302,
e Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom podrucju - Poglavlje 0234,
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Drenazni materijal - Poglavlje 02361,

Filtarski geotekstil - Poglavlje 02362,

Zastitni sloj - Poglavlje 02363,

Zastitni geotekstil - Poglavlje 02360,

Hrapava HDPE geomembrana - Poglavlje 02351.

Tehnickih uvjetima gradenja i kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u
dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske
d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1).

I1.LA.5.3.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

Izvoda¢ mora u mjesecnim izvjestajima dostaviti evidenciju ¢is¢enja nakupljenog mulja
na prostoru izmedu medunasipa i tijela odlagalista otpada (nozice pokosa).

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE II.A.6. Obodni kanali

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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SADRZAJ POGLAVLJA:

A6, OBODNI KANALI c.eet ettt ettt et ettt e e e e e eneans 144
H.A.6. 1. GRADENUE .eeeninte ittt ettt et ettt et e e e e e enaans 144
1.A.6.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA .. coeneeneeeeee e 144
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H.A.6.2. ODRZAVANIE ....eneeieee ettt et ettt eeeeans 145
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H.A.6.3. UPRAVLIANUIE ... entetteeet ettt ettt et e e e e e e e eneans 147
1.A.6.3.1  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLIANUJA .. eeent et 147
11.A.6.3.2  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLIANJA ..ot 147

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 143 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
|ZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.LA.6. Obodni kanali

I1.A.6. OBODNI KANALI

I1.LA.6.1. GRADENJE

I.LA.6.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Definicije

Obodni kanali: su gradevine koje sluze za otvoreno prikupljanje i provodenje oborinskih i
drugih povrsSinskih voda na prostoru odlagalista. Svi kanali su na prostoru odlagalista

izvedeni u potpunosti. Izvodac je zaduzen za sanaciju, redovno odrzavanje i upravljanje
obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu.

Obodni kanali uz obodni nasip tijela odlagalista izvedeni su u potpunosti kao trapezni
zemljani kanali, ali je tijekom vremena i uslijed raznih utjecaja doslo do djelomicne
promjene uzduznog nagiba te poprecnih profila obodnih kanala koji vise ne odvode
oborinsku vodu u potpuno projektiranim uvjetima.

Srodna poglavlja
Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada
Poglavlje Il.A.2. Privremeno prekrivanje
Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip
Poglavlje Il.C. Stalne prometnice

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1),

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inZzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1),

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP2).

Opée napomene

Rad lzvodaca na sanaciji, odrzavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaca i sve
mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazecim zakonima.
IzvodaC je odgovoran za provedbu navedenih mjera te su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavaka troskovnika koje obuhvacaju izgradnju, odrzavanje i
upravljanje obodnim kanalima.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.
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Obveza je lzvodaca da prije izvodenja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu
obodnog nasipa prikupi podloge o polozenim instalacijama (plin, Sahtovi ventila, hvataci
kondenzata, kablovi za detekciju osteéenja geomembrane, instalacije sustava za
umanjenje Sirenja neugodnih mirisa), ta da transporte izvodenje radova provodi tako da
izbjegne mogucnost ostecenja izvedenih instalacija.

Izvodac je zaduzen za provedbu radova sanacije obodnih kanala u cijeloj njihovoj duzini
po obodu tijela odlagalista ukljucujuci prolaze ispod prometnica i disipatore energije te
uljevne gradevine (Sahtove).

Izvodac je obvezan izvrsiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako
propisanih uvjeta, a sve prema suglasnosti Glavnog projektanta i nalogu Narucitelja.

Izvodac je obvezan izvrsiti radove na sanaciji obodnih kanala u koordinaciji s radovima
sustava [I.C. PROMETNICE u sklopu kojeg je predvidena izvedba oborinske odvodnje
juzne prometnice te se prilikom tih radova djelomicno zadire u rub obodnog kanala.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.
11.A.6.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Obveza je Izvodaca da za izvedene obodne kanale izradi projekt izvedenog stanja.

U sklopu izvedbe kanala lzvodac mora provesti niveliranje terena s ciljem uspostave
padova prema projektu.

Izvodac je u obvezi sanirati cijevni propust ispod servisnih prometnica u duljini 190 m
kao dijela obodnog kanala kao i ,rip rap“ dijelove kanala koji sluze za disipaciju
energije oborinske vode, a sve kako bi se osiguralo kontinuirano protjecanje oborinske
vode.

I1.A.6.2. ODRZAVANJE
I.LA.6.2.1. OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opd¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju:

e Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302

e Zemljana ispuna - Poglavlje 2301
Tehnickih uvjetima gradenja i kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u
dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-
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013/07, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [vidi IP1].

.LA.6.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Izvodac je zaduzen za odrzavanje obodnih kanala u funkcionalnom stanju.
Izvodac je zaduzen za c¢is¢enje obodnog kanala od otpada lakih frakcija.

Rad 1ZVODACA na odrzavanju i upravljanju kanala odlagalista obuhvaca i sve mjere
zastite pa radu i zaStite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazecim zakonima.
IZVODAC je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedinic¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca odrzavanje i upravljanje
kanalima odlagalista.

IZVODAC je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i
pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

IZVODAC je zaduZen za usugladavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je IZVODACA da izvodenje radova provodi tako da izbjegne moguénost ostecenja
izvedenih elemenata tijela odlagalista.

Prilikom izvodenja radova, u cilju izbjegavanja moguce pojave pozara ili eksplozije,
IZVODAC je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlagalistu odnosno Elaboratom
zastite od pozara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

IZVODAC je duzan vrsiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz
sjevernu ogradu.

Obodni kanal

IZVODAC je zaduzen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala
oborinskih voda ukljucivo i taloznica (na plohi 1 jug, predvidivo 7 komada) minimalno
jedan puta mjesecno, obicno nakon kise. Stanje elemenata iz ove tocke mora biti
evidentirano u mjeseCnom izvjestaju lzvodaca s datumima obilaska. Troskove rada
IZVODACA treba ukljuciti pausalni iznos koji je predviden za upravljanje kanalima.

IZVODAC je zaduzen za &id¢enje taloZnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1
provoditi minimalno dva puta godidnje. Osim cis¢enja 1ZVODAC je duZan zbrinuti
natalozeni mulj kao otpad. CiS¢enje treba provesti specijaliziranom opremom tzv
"slivnicarem". Datum izvrsenog cCiscenja i planirani datum sljedeceg cis¢enja mora biti
sadrzan u mjese¢nom izvjestaju IZVODACA.

IZVODAC je zaduZen za rucnu i/ili strojnu kodnju te sakupljanje i odvoz otkosa otvorenog
dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godisnje. Duzina otvorenog dijela obodnog kanala
iznosi 2.800 m, dok se Sirina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m, povrsina za
odrzavanje iznosi 1,58 ha. Obveza 1ZVODACA na ko3nji obodnih kanala je dana u
poglavlju Ill.A.12. Gotova prekrivka.

IZVODAC je zaduzZen da pet (5) puta godidnje olistiti od raslinja sve betonske kanalice za
odvodnju povrsinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1). Predvidiv angazman
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Izvodaca po ciscenju je 1 radnik x 4 dana /mjesecno x 8 sati kroz period od 5 mjeseci.
Obracun ovog rada se vrsi ovjerom sati rada radnika kroz gradevinski dnevnik.

Kanal uz sjevernu ogradu

Uz sjevernu ogradu odlagalista (Sajmisna cesta) na dijelu platoa biokompostane je
izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu s javne prometnice i odvodi je prema
retencijskom jezeru. Duzina predmetnog kanala je 1.050,00 m a Sirina zelenog pojasa
koji je potrebno odrzavati iznosi 7,5 m. Obaveza IZVODACA radova je odrZavanje kanala
kosnjom i CiScenjem od mulja i leteceg otpada. IZVODAC je zaduzen za rucnu i/ili
strojnu kosnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godisnje. Obveza I1ZVODACA na
kosnji predmetnog kanala je dana u poglavlju Ill.A.12. Gotova prekrivka.

IZVODAC po nalogu Naruéitelja treba izvrsiti strojno ¢is¢enje svih kanala od nakupljenog
mulja. Predvidiv angaZman 1ZVODACA je jedan puta godi$nje. Nakupljeni mulj IZVODAC
mora otpremiti na odlagalisnu plohu. Radovi na ¢is¢enju nakupljenog mulja trebaju biti
izvrseni krajnje oprezno kako ne bi doslo do ostecenja glinenog dna kanala. Evidencija
rada 1ZVODACA mora biti evidentirana u gradevinskom dnevniku i Mjese¢nom izvjestaju.

IZVODAC je zaduZen za rucno &iscenje svih kanala od leteceg otpada. Sakupljanje
leteceg otpada treba provoditi po potrebi. Veéi angazman IZVODACA se ocekuje tijekom
toplijeg dijela godine, dok se tijekom nizih temperatura ne o¢ekuje angazman Izvodaca.
Datumi izvrsenih cis¢enja, evidencija broja angaziranih radnika, sati rada radnika i
evidencija broja sakupljenih vreca napunjenih lete¢im otpadom mora biti sadrzan u
mjesecnom izvjestaju lzvodaca.

Obveza lIzvodaca je da izvodenje radova odrzavanja provodi tako da ne dode do
ostecenja izvedenih instalacija. Popravak ostecenja izvedenih instalacija snosi Izvodac.

I1.A.6.3. UPRAVLJANJE
11.A.6.3.1 OPCI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima:

o Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302

e Zemljana ispuna - Poglavlje 2301
Tehnickih uvjetima gradenja i kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u
dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-
013/07, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [vidi IP1].

11.A.6.3.2 POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvjestaji Izvodaca
IZVODAC je zaduZen za organizaciju periodi¢kog ispitivanja vodonepropusnosti dna

kanala od ovlastene institucije. Ispitivanje se provodi jednom u 4 godine. Predvidivo je
jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.
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IZVODAC je duZan organizirati provedbu ispitlvanja od ovladtene institucije, voditi
evidenciju provedenih ispitivanja, izvjestavati o isteku periodickog ispitivanja,
organizirati ispitivanje prije isteka roka vazenja prethodnog Ispitivanja, kao i ¢uvanja
dokumentacije o provedenom Ispitivanju.

Izvodac mora u MjeseCnim izvjeStajima dostaviti evidenciju kosnje i CiS¢enja kanala od
nakupljenog mulja. Obveza je IZVODACA da putem mjesecCnog izvjestaja obavjestava o
stanju izvedenih kanala. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se
evidentirati u mjeseCnom izvjestaju lzvodaca s foto-dokumentacijom. Kontrolu i
prijedlog prihvacanja izvrsenih radova vrsi Nadzor a odobrava Investitor. Aktivnosti
Izvodaca na odrzavanju kanala moraju biti sadrzane u Mjese¢nom izvjestaju.

Dostava mjesecnog izvjestaja IZVODACA je preduvijet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim  podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.7. Detekcija oStecenja geomembrane

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I1.A.7. DETEKCIJA OSTECENJA GEOMEMBRANE

I.A.7.1. GRADENJE
LA.7.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi izvodenja radova su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000., vidi GP1),

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1).

Vidi poglavlja:

o Sistem detekcije- Poglavlje 02365,
o Hrapava HDPE geomembrana - Poglavlje 2351
o Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom podrucju - Poglavlje 2349

I1LA.7.1.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opée napomene

Sustav za detekciju oste¢enja geomembrane je polozen na svim izvedenim plohama
odlagalista. lzvoda¢ je zaduzen za jedno ispitivanje sustava detekcije ostecenja
geomembrane po plohi (ploha6/3) neposredno prije pocetka odlaganja otpada na
pojedinu plohu. Dodatno jedno ispitivanje po plohi nakon ugradnje otpada do visine od
2 metra na cijeloj povrsini ispitivanog dijela izvesti ¢e se po posebnom nalogu Nadzornog
inZzenjera i Projektanta, uz suglasnost Narucitelja.

Izvedba sustava za detekciju ostecenja geomembrane nije predvidena ovom
dokumentacijom. Izvodac je obvezan izvrsiti ispitivanje sustava za detekciju ostecenja
geomembrane a sve prema zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja. lzvedeno stanje
sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Troskovi Izvodaca na ispitivanju sustava za detekciju oste¢enja geomembrane ukljucuju
sve mjere zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije i zastite okolisa koje su
propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.
Izvodac je odgovoran za provedbu svih potrebnih zastitnih mjera pri ¢emu su svi troskovi
u svezi toga uklju¢eni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika detekcije ostecenja
geomembrane.

Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u
skladu s Posebnim odlagalisnim planom zastite na radu.
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Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Poglavlje Il.A.2. Privremeno prekrivanje

Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.8. Sustav procjednih voda

Poglavlje Il.A.9. Zastitni sloj iznad sustava procjednih voda

Poglavlje 11.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada

Definicije

F. Sistem za detekciju oStecenja geomembrane: je skup kablova, mjernih i

napajajucih elektroda, i mjernih ormara cCija je funkcija pronalazak mjesta
oste¢enja geomembrane. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja
prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2,5 mm, a napajajuce elektrode se
postavljaju iznad zastitnog geotekstila tipa 1.000 g/m?. Elektri¢na struja upusta
kroz napajajuce elektrode stavljene preko membrane, te se pad elektri¢nog

potencijala ocitava na mjernim elektrodama. Anomalije u elektricnom polju
pokazuju oste¢enja geomembrane.

Terenska mjerenja

G. Obuhvacaju kontrolno ispitivanje propustanja geomembrane prije pocetka
ugradnje otpada.
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JAKUSEVEC LANDFILL SITE-Celils 5D & 6
Electrical Leak Detection System - Layout Plan As Built
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Slika 8 Izvedeno stanje sustava za detekciju oStecenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6
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I1.A.7.2. ODRZAVANJE
I.LA.7.2.1.  OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1),

e lIzvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god., vidi IP1).

Vidi poglavlja:
o Sistem detekcije- Poglavlje 02365

o Hrapava HDPE geomembrana - Poglavlje 2351
o Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom podrucju - Poglavlje 2349

LA.7.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

IzvodaC¢ je zaduzen za jedno kontrolno ispitivanje sustava detekcije osteéenja
geomembrane po plohi (ploha 6/3) neposredno prije pocCetka odlaganja otpada na
pojedinu plohu i po jedno opcijsko ispitivanje po plohi nakon ugradnje otpada do visine
od 2 metra na cijeloj povrsini ispitivanog dijela. Povrsina plohe 6/2 iznosi 2,90 ha, a
plohe 6/3 iznosi 3,40 ha.

Sustav detekcije ostec¢enja ne zahtijeva posebno odrzavanje, osim zastite terminala
pracenja (plave metalne kutije oznacene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu
nasipa od ostecenja tijekom radova na odlagalistu.

I1.A.7.3. UPRAVLJANJE
LA.7.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inZzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1)

Vidi poglavlja:

o Sistem detekcije- Poglavlje 02365
o Hrapava HDPE geomembrana - Poglavlje 2351
o Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom podrucju - Poglavlje 2349
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I1.LA.7.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

IzvodaC je zaduzen za organizaciju jednog kontrolnog ispitivanja sustava detekcije
ostecenja geomembrane po plohi (ploha6/3) neposredno prije pocetka odlaganja otpada
na pojedinu plohu i po jedno opcijsko ispitivanje po plohi nakon ugradnje otpada do
visine od 2 metra na cijeloj povrsini ispitivanog dijela.

Izvodac je duzan organizirati provedbu ispitivanja od ovlastene institucije, organizirati
ispitivanje i dostaviti Izvjesce o ispitivanju prije planiranog pocetka ugradnje otpada na
pojedinu kasetu. lzvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.

Izvoda¢ mora u mjesecnim izvjestajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o
provedbi ispitivanja. Obveza je lzvodaca da putem izvjestaja obavijesti o stanju sustava
detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja. Popravci PEHD geomembrane
neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije pocetka
ugradnje otpada. Kontrolu i prijedlog prihva¢anja izvrsenih radova vrsi Nadzor a
odobrava Investitor. Aktivnosti Izvodaca na detekciji ostecenja geomembrane moraju
biti sadrzane u mjese¢nom izvjestaju.

Dostava mjesecCnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
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IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE 1l.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
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svibanj, 2017.
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11.LA.8.1. TEHNICKI OPIS
I1.LA.8.1.1. OPCENITO

Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagaliSta. Sustav
sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavhe komponente:
e sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagalista (ploha 1 do
6)i2)
e sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do
sabirnih bazena.

Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugradene u
drenaznom sloju) i punih cijevi (ugradene u obodnom nasipu). S pojedinih kazeta, na
kojima joS nije zapocela ugradnja otpada, oborinske vode se istim sustavom odvode u
obodni kanal oborinskih voda. Procjedne vode gravitacijski otjecu iz pojedinih ploha do
Sahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nozicu obodnog nasipa.

Sustav_za odvodnju procjedne vode satoji se od Sahtova, kompenzacijskih bazena i
kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Od sahtova ploha
ploha 6 do 2, procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena
(prepumpnog Sahta) koji se nalazi na sjevernom i juznom spoju ploha 2 i 1 i preko
kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug.

Sahtovi procjednih voda

U svim 3ahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Sahtovi
procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 sahtova) osim sifona imaju i ventile za rucno
zatvaranje ¢ime se moze sprijeciti dotok procjednih voda u Saht. Na plohi 1 se ulijev
sadrzaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomocu tri revizijska sahta u
kojima se nalaze krizni ventili.

Poklopci (brtve) kriznih ventila su trenutno vodopropusni, te je 1ZVODAC duZan provesti
sanaciju propustanja ventila.

Svi Sahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Dvostruke stijenke
kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke Sahtova omogucuju provedbu kontrole
vodonepropusnosti.

Unutar Sahtova procjednih voda je zona opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu Sahta
na udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar radijusa kruga od 2 m od
kompenzacijskih bazena je zona opasnosti od eksplozije 2.

Na plohi 1 nalazi se 17 Sahtova od c¢ega 10 sluze za prihvat procjednih voda. Perforirane
cijevi drenaze imaju promjer 300/250 mm i ukupna duljina drenaznih cijevi na plohi 1
iznosi priblizno 1.800 m.

Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 sahta procjednih voda. Od Sahtova procjednih voda
kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi duljine priblizno 50 m, te se tada mijenja tip
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cijevi u perforirane. Na plohi 2, drenazne cijevi su promjera 200/175 mm. Od plohe 3 do
ukljucivo plohe 5, drenazne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Kroz nasip plohe
5D (sjever i jug) je polozena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm duljine 50 m, dok je
u drenaznom sloju poloZena perforirana drenazna cijev promjera 200/175 mm. Ploha 6
je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.

Ukupna duljina drenaznih cijevi (ukljucivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6
iznosi 6.531 m. Spojne kolektorske cijevi su unutrasnjeg promjera 300 mm (vanjskog
promjera 400 mm). Ukupna duljina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1.390 m, a
juznog 1.512 m.

Kompenzacijski bazeni sjever i jug

Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i juznoj strani tijela odlagaliSta Jakusevec, nalaze se
kompenzacijski bazeni (prepumpni sahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora
ploha 6 do 2 prepumpavaju na visu kotu u kolektorske cijevi plohe 1, od kuda procjedna
voda gravitacijski dalje tece prema sabirnim bazenima sjever i jug.

Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je zona opasnosti od eksplozije
2 [vidi IP13]. Projekt postojeceg kompenzacijskog bazena je dan je u gradevinskom
izvedbenom projektu Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, Sustav odvodnje
procjednih voda, Hidroplan d.o.o., TD 13/2012-G.

11.LA.8.1.2.  DEFINICIJE

H. DrenaZne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena
procjedna voda dovodi do sabirnih Sahtoava.

I. Sabirni Sahtovi: Sabirni sahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih
voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim
cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima.

J. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300
mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih sahtova nizvodno.

K. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gradevine koje procjednu vodu
koja gravitacijski dotice iz ploha 6, 5D, 5, 4, 3 i 2 prebacuju na visu kotu plohe 1
od kuda procjedna voda dalje gravitacijski tece prema sabirnim bazenima.
Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1i 2.

I1.LA.8.1.3. SRODNA POGLAVLJA

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradjna otpada

Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.6. Obodni kanali

Poglavlje Il.A.9. Zastitni sloj iznad sustava drenaze

Poglavlje II.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada

Poglavlje Il.A.11. Gornji brtveni sloj

Poglavlje Il.A.12. Gotova prekrivka

Poglavlje 1l.A.13. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

Poglavlje Il.A.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinskog postrojenja
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11.A.8.2. GRADENJE
11.A.8.2.1 OPCI ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Opdi zahtjevi izvodenja radova su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket
- paket A1, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering,
Zagreb, ozujak 2000 god. [vidi GP1].

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja:

e Konstrukcija kanala- Poglavlje 02302,
e Drenazni materijal - Poglavlje 2361,
e Cijevi i sahtovi (HDPE) - Poglavlje 2364

11.A.8.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA
LA.8.2.2.1. Opcée napomene

IZVODAC je zaduZzen za odrzavanje i upravljanje sustavom procjednih voda.

IZVODAC je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i
pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

IZVODAC je zaduZen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Trodkovi IZVODACA na organizaciji izrade projekta, izgradnji, odrzavnju i upravljanju
sustavom procjednih voda ukljucuje sve mjere zastite na radu, zastite od pozara i
eksplozije i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima ili koje su
propisane ovom dokumentacijom. IZVODAC je odgovoran za provedbu svih potrebnih
zastitnih mjera pri ¢emu su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke
troskovnika sustava procjednih voda.

Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u
skladu s Posebnim odlagalisnim planom zastite na radu.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

IILA.8.2.2.2. Adaptacija i izvedba prepumpnog Sahta za crpljenje oborinskih voda
nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6

Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u
pripadne Sahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Na nizvodnoj kolektorskoj
cijevi sahta JB-19 je izveden PEHD cep koji sprjeCava mijesanje oborinske vode plohe
6/2 sjever s procjednom vodom plohe 6/1 te se u proteklom periodu nakupljena
oborinska voda u sahtu JB-19 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom.

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 160 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda

U cilju sprecavanja nakupljanja mulja (talozenjem) u drenaznim cijevima sustava
odvodnje voda plohe 6 sjever (kazeta 6/3) na sahtu JB-21 je prije pocetka odlaganja
otpada na kazetu 6/2, 1ZVODAC duzan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije Sahta za
prebacivanje oborinske vode s kazete 6/3 u obodni kanal. Izvedbeni projekt mora imati
plan izrade razvoda elektricne energije iz dijela biokompostane, ukljucivo s iskopom,
postavljanjem kablova, zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Plan razvoda
elekticne energije mora biti projektiran za napajanje elektricnom energijom JB-21
ukljucivo s iskopom, postavljanjem kablova i zatrpavnjem. Razvod elekticne energije
koji se ugradue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi.

Precrpni sustav treba projektirati tako da je elektricnu pumpu moguce vaditi (potopna
pumpa). Buduéi da se radi o oborinskoj vodi, muljna pumpa ne treba biti u Ex izvedbi.
Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2,5 |/sekundi pri H=5 m.

Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po Sahtu. Pumpa mora biti projektirana i ugradena s
lancem sa mogucnos¢u vadenja za lakse odrzavanje.

Projektom adaptacije precrpnog $ahta 1ZVODAC treba predvidjeti isklju¢enje elektri¢ne
pumpe prije spustnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak).

Neposredno prije pocetka ugradnje otpada na kazetu 6/2 sjever, potrebno je ukloniti
zavareni ¢ep od PEHD plocevine iz Sahta JB-19 i ugraditi ¢ep na nizvodnoj strani sahta
JB-21. Troskovi uklanjanja i ugradnje plocevine ukljucuju sav materijal i radove za
kompletno izvrsenje posla.

Prije izvodenja, IZVODPAC je duzan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog $ahta
ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta. Projektant navedenog projekta ne smije biti
zaposlenik osobe koja je izvodac na istoj gradevini.

IZVODAC je duzan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog $ahta izraditi u roku od 60
kalendarskih dana od dana uvodenja u posao. U sklopu projekta 1ZVODAC je duzan
dostaviti projektantski troskovnik (i ispunjeni troskovnik s procjenom troskova). 1ZVODAC
je duzan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na
digitalnom mediju (CD). Obracun izrade projekta se vrsi po kompletiranoj dokumentaciji
usuglasenoj s Glavnim projektantom.

IZVODAC je duzan adaptirati prepumpni 3aht u skladu s lzvedbenim projektom
adaptacije.

IZVODAC je zaduZen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog $ahta na
koji je prethodno dobio suglasnost. lzvedba treba biti provedena bez utjecaja na
funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda, odnosno prije izvedbe prepumpnog
sustava, IZVODAC mora isprazniti revizijski §vaht od dotekle oborinske vode. Troskove
precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVODAC, te je stoga preporucljivo da se radovi
provode ususnom periodu godine.
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IZVODAC je zaduZen za izvedbu razvoda elektricne energije iz dijela biokompostane,
ukljucivo s iskopom, ugradnjom razvodnih ormara, postavljanjem kablova, zatrpavnjem i
asfaltiranjem pristupne prometnice. IZVODAC je duzan izvrsiti nabavu i montazu
bazdarenog elektri¢nog kontrolnog brojila, nabavu i montazu elektricne muljne pumpe s
plovkom koja ce crpiti oborinsku vodu iz JB-21 u obodni kanal.

Nakon izgradnje prepumpnog 3ahta IZVODAC je duZan izraditi projekt izvedenog stanja,
predati upute za rad i odrzavanje te izvrsiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog
prepumpnog sahta.

IILA.8.2.2.3. lzvedba sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih
ploha

Sustav za mjerenje dotoka procjedne vode s pojedinih odlagalisnih poloha namjerava se
izvesti ugradnjom okana za mjerenje protoka sa svake pojedine odlagalisne plohe (1, 2,
3,4,5,5Di6).

Izvedbu sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih ploha lzvodac ce
zapoceti po nalogu Nadzornog inzenjera uz prethodnu suglasnost Investitora, a Investitor
zadrzava pravo na odluku o izvodenju (odnosno ne izvodenju) predmetnih radova.

Sustav se izvodi ugradnjom okana PEHD OD2000 mm prosjecne dubine 3000 mm. Okna se
ugraduju na juznom i sjevernom kolektorskom cjevovodu, neposredno (nizvodno) od
zadnjek Sahta procjedne vode pojedine plohe. Ukupno je predvidena ugradnja 14 okana
za mjerenje protoka (7 na juznom i 7 na sjevernom kolektorskom cjevovodu).

U dnu svakog okna izvodi se kanal za mjerenje protoka (tzv. Parshalov kanal), a iznad
kanala postavlja se ultrazvucni pretvornik razine. Povecanjem protoka porasti ¢e razina
procjedne vode u kanalu, te ¢e se mjerenjem razine modi zakljuciti o protoku procjedne
vode.

Sva okna za mjerenje protoka moraju se izvesti kao i Sahtovi procjednih voda, s
dvostrukim stijenkama. Dvostruke stijenke okana omogucuju provedbu kontrole
vodonepropusnosti. Okna se izvode s PEHD penjalicama i PEHD poklopcem. Poklopac
okna mora imati izveden odzracnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na povrsini
poklopca, kako bi se osiguralo odzracivanje okna.

Sva oprema instalirana u oknima i oko okana mora biti u Ex izvedbi. Unutar okana za
mjerenje protoka procjedne vode je zona opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu okna
na udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2.

Upravljacki otmariéi pretvornika razine izvest ¢e se na armiranobetonskoj ploci uz svako
okno za mjerenje protoka. Za napajanje elektricnom energijom i prijenos signala
predvida se izvedba zastitnih PEHD cijevi 50 mm (zasebne cijevi za napajanje i signalni
opticki kabel) u rovu dubine 60 cm. Zastitne cijevi se polazu na posteljicu od pijeska
debljine 10 cm i zasipavaju se pijeskom do visine 10 cm od tjemena cijevi, a zatim
materijalom iz iskopa.
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Napajanje elektricnom energijom predvida se iz raszvodnih ormara kraj kompenzacijskih
bazena (ormari RO 20A i RO 32A), a duljina kabela napajanja iznosi oko 2300 m.

Za prijenos signala predvida se izvedba optickog kabela od najudaljenijih okana za
mjerenje protoka do uredaja za obradu procjednih voda, ukupne duljine oko 2.700 m. Za
uvlacenje signalnih kabela i kabela napajanja predvida se izvedba okana na medusobnoj
udaljenosti od 100 m (predvideno je 27 okana).

U jedini¢nu cijenu izvedbe i montaze okana za mjerenje dotoka procjedne vode, lzvodac
treba ukljuciti materijal i cijevni pribor, prirubnice, spojeve, ventile, spojke, opremu za
taljenje, alate, izradene elemente i druge dijelove, sav potreban rad i opremu potrebnu
za ugradnju.

U cijenu izvedbe signalnih kabela ukljuceno je izvodenje prokopa preko interne
prometnice i asfaltiranje prometnice nakon polaganja zastitnih cijevi i zatrpavanja rova.

U cijenu izvedbe sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih ploha
ukljucena je izvedba upravljacke jedinice za prijem, vizualizaciju i snimanje mjernih
signala sa svih instaliranih pretvornika razine (na lokaciji uredaja za obradu procjednih
voda).

U cijenu izvedbe sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih ploha
ukljucena je izrada elaborata klasifikacije prostora ugrozenih eksplozivnom atmosferom,
provodenje tehnickog nadgledanja sustava mjerenja dotoka procjednih voda od strane
Ex-Agencije i ishodenje Ex-Dokumenta te izrada Ex-Prirucnika.

Prije pocetka radova lzvodac je zaduzen izraditi izvedbeni projekt sustava za mjerenje
dotoka procjedne vode s odlagalisnih ploha i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost
na predlozeno rjesenje. Radovi prema spomenutom izvedbenom pojektu izvoditi ce se
po suglasnosti Narucitelja i uputi Nadzornog inzenjera.

U cijenu izvedbe sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih ploha
ukljucena je izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) okana kao i ostale oznake

upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od
pozara, kao i u skladu s zonama opasnosti od eksplozije.

LA.8.3.  ODRZAVANJE
Il.LA.8.3.1  OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA
Opd¢i zahtjevi odrzavanja dani su u sljedecoj projektnoj dokumentaciji:
e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket

- paket A1, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering,
Zagreb, ozujak 2000 god. [vidi GP1].
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e lIzvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja:

e Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302,
e Drenazni materijal - Poglavlje 2361,
e Cijevi i sSahtovi (HDPE) - Poglavlje 2364

11.A.8.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Cilj odrzavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne
vode od pojedinih drenaznih ploha do sabirnih bazena. Drenazne i kolektorske cijevi
moraju biti Ciste i proto¢ne, pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati.
Sahtovi, kinete i sifoni moraju biti Cisti a svi ventili moraju funkcionirati.

I.LA.8.3.2.1. Ci¢enje cijevi za prikupljanje procjedne vode

Ucestalost ciscenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan
puta godisnje (1 x godisnje). Predvidena duljina ¢iscenja plohe 1 iznosi 10x200 m =
2.000 m.

Ucestalost cis¢enja drenaznih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je
minimalno dva puta godisnje (2x godisnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i snizenih
razina u sustavu procjednih voda. Predvidena duljina ¢isc¢enja ploha 2 do 6 iznosi 21 x
200 m + 1 (JB-6) 51 m = 4.251 m.

Oprema za Ci$¢enje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. 1ZVOPAC radova
cis¢enja je duzan dati lzvjestaj o izvrsenim radovima i zapazanjima tijekom ciscenja
(dotok, duljina ulaska wome u drenazu, ocjenu ispravnosti i Izvjestaj o nedostacima na
ventilima i sifonima, urednosti Sahtova, urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih
bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Nakon cis¢enja i snimanja
Izvoda¢ mora vratiti sve sifone, ventile i poklopcwe Sahtova u stanje uporabivosti.

Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom, potrebno je provesti
cis¢enje cijevi za prikupljanje procjednih voda uredajem radnog dosega od minimalno
200 m.

IILA.8.3.2.2. Odrzavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda

Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se
nalaze na obodu tijela odlagalista te provode sakupljenu procjednu vodu izmedu §vahtova
procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Neposredno prije snimanja IZVODAC treba
provesti ¢is¢enje svih kolektorskih cijevi ukupne duljine 2.907 m. Kolektorske cijevi su
izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm):

1. 1ZVODAC je zaduZen da minimalno 1 puta godiSnje womom odistiti sustav
kolektorskog cjevovoda .

2. IZVODAC je duzan o provedenom odrzavanju dostaviti Izvjestaj u dva primjerka.
Izvjestaj mora sadrzavati situaciju odlagaliSta s naznacenim ocisc¢enim dionicama,
mjestima na kojima su uocena odstupanja i slicno.
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3. IZVODA je duzan provesti periodicko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih
cijevi od ovlastene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. IZVODAC je duzan provesti prvo
ispitivanje u roku od 60 dana od uvodenja u posao. Ispitivanje treba provesti
ovlastena institucije. 1ZVODAC je duzan dostavljati rezultate ispitivanja
Nadzornom inzenjeru u dvije kopije, voditi evidenciju provedenih ispitivanja,
duzan je izvjestavati o datumu isteka periodickog ispitivanja, organizirati
ispitivanja prije isteka roka vazenja prethodnog ispitivanja, kao i cuvanja dokaza
o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti, strukturalnoj
stabilnosti i funkcionalnosti). (1x godisnje). Troskove IZVODACA po ovoj tocki
treba obracunati kroz stavku upravljanje.

IILA.8.3.2.3. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode

IZVODAC treba izvrsiti kontrolu C&i$¢enja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje
procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava
procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvrseno samohodnom
kamerom sa Sirokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. O provedenom snimanju
IZVODAC mora dostaviti izvje$taj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke
(CD ili DVD). Snimanje i Izvjestaj moraju biti uskladeni s normom HRN EN 13508- 1:2006.
Izvjestaj mora sadrzavati situaciju odlagalista s naznacenim snimljenim i ociscenim
dionicama, fotografijama kriticnih dionica, mjestima na kojima su uocene anomalije,
talog, suzenja poprecnog presjeka, kontra padovi, puknuda i sli¢no.

U sklopu snimanja, lzvodac je duzan dati i prikaz uzduznih padova cijevi sustava za
prikupljanje procjednih voda. lzvodac je duzan izraditi i dostaviti Nadzornom inzenjeru
detaljan izvjestaj o provedenim radovima.

Ploha 1
Neposredno nakon ¢is¢enja 1ZVODAC treba izvrsiti kontrolu ¢iséenja i funkcionalnosti.
Snimanje se provodi jedan puta godisnje.

Plohe 2 do 6

Neposredno nakon ¢isé¢enja 1ZVODAC treba izvrsiti kontrolu &iséenja i funkcionalnosti.
Snimanje se provodi dva puta godisnje.
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Tablica 4. Popis drenaznih cijevi koje je potrebno ocistiti i snimiti s napomenama za
Izvodaca.

Popis Sahtova i drenaze za ¢iS¢enje i snimanje

Vanjski/ Uj
- . . nutar.nji Potrebno
Rupr | Orlientacii| Naziv okna - g, 0\, [ Promier | (o) o kictiti Komentar
a nove oznake dre_r]az_ne *[m]
cijevi
[mm]

1 sjever PS-4 1 | 300/250 166,5
2 jug PJ-6 1 | 300/250 166,5
3 sjever PS-5 1 | 300/250 178,5
4 jug PJ-7 1 | 300/250 178,5
5 sjever PS-6 1 | 300/250 186
6 jug PJ-8 1 | 300/250 186
7 sjever PS-7 1 300/250 189,5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra, dalje neprohodno.
8 jug PJ-9 1 300/250 189,5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.
9 sjever PS-8 1 | 300/250 191
10 jug PJ-10 1 | 300/250 191
11 sjever PS-3 1 0 REVIZIUSKO OKNO/nema sifona
12 sjever PS-2 1 0 REVIZIUSKO OKNO/nema sifona
13 istok PJ-PS-1 1 0 REVIZISSKO OKNO/nema sifona
14 jug PJ-2 1 0 REVIZISSKO OKNO/nema sifona
15 jug PJ-3 1 0 REVIZIISKO OKNO/nema sifona
16 jug PJ-4 1 0 REVIZIISKO OKNO/nema sifona
17 jug PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona
18 sjever JB-1 2 | 200/175 198,5
19 jug JB-2 2 | 200/175 198,5
20 sjever JB-3 2 | 200/175 200
21 jug JB-4 2 | 200/175 200
22 sjever JB-5 3 ] 160/143 202,5 Na 19,5 nailazak na zubu zavara cijevi. Dionica prohodna za ¢i§¢enje u cijelosti
23 jug JB-6 3 ]160/143 50,9 Vertikalna deformacija na 51 m, dalje neprohodno za ¢€ista¢ i kameru.
24 sjever JB-7 3 ]160/143 210,5
25 jug JB-8 3 |160/143 210,5
26 sjever JB-9 4 ]160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za ¢i§éenje u cijelosti
27 jug JB-10 4 | 160/143 223
28 sjever JB-11 4 | 160/143 228,5
29 jug JB-12 4 |160/143 228,5
30 sjever JB-13 5 | 160/143 233 Kamera pod vodom. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. m.
31 jug JB-14 5 |160/143 233
32 sjever JB-15 5D | 160/143 222,5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za ¢i§éenje u cijelosti
33 jug JB-16 5D | 160/143 222,5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za ¢i§éenje u cijelosti
34 sjever JB17 6 | 160/143 217
35 jug JB 18 6 | 160/143 217
36 sjever JB 19 6 | 160/143 216
37 jug JB 20 6 | 160/143 216
38 sjever JB 21 6 | 160/143 202,5
39 jug JB 22 6 | 160/143 202,5

Sumarno ogistiti [m] 6379,4

Sumarno snimiti [m] 6379,4

* Dana metraza je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog $ahta do polovice drenazne cijevi.
* Prije ¢iS¢enja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39)
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Tablica 5. Popis revizijskih Sahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno Cistiti.

.. . c Vanjski/Unutarnji | Potrebn
R.br. Orljsntac D FLTENSL Ploha Prom;er ﬁolektorsi(e o odistiti
9a o cijevi [mm] *[m]
1 sjever | PJ-PS-1/PS-2 1 300/250 39
2 sjever PS-2/PS-3 1 300/250 73
3 sjever PS-3/PS-4 1 300/250 31
4 sjever PS-4/PS-5 1 300/250 30
5 sjever PS-5/PS-6 1 300/250 30
6 sjever PS-6/PS-7 1 300/250 30
7 sjever PS-7/PS-8 1 300/250 30
8 jug PJ-PS-1/PJ-2 1 300/250 38
9 jug PJ-2/PJ-3 1 300/250 55
10 jug PJ-3/PJ-4 1 300/250 40
11 jug PJ-4/PJ-5 1 300/250 50
12 jug PJ-5/PJ-6 1 300/250 50
13 jug PJ-6/PJ-7 1 300/250 43
14 jug PJ-7/PJ-8 1 300/250 35
15 jug PJ-8/PJ-9 1 300/250 32
16 jug PJ-9/PJ-10 1 300/250 31
17 sjever PS-8/JB-1 2 300/250 89
18 jug PJ-10/JB-2 2 300/250 91
19 sjever JB-1/JB-3 2 300/250 63
20 sjever JB-3/JB-5 2/3 300/250 123
21 sjever JB-5/JB-7 3 300/250 123
22 sjever JB-7/JB-9 3/4 300/250 123
23 sjever JB-9/JB-11 4 300/250 123
24 sjever JB-11/JB-13 4/5 300/250 135
25 sjever JB-13/JB-15 5/5D 300/250 108
26 sjever JB-15/JB-17 5D/6 300/250 76
27 sjever JB-17/JB-19 6 300/250 81
28 sjever JB-19/JB-21 6 300/250 76
29 jug JB-2/JB-4 2 300/250 63
30 jug JB-4/JB-6 2/3 300/250 130
31 jug JB-6/JB-8 3 300/250 127
32 jug JB-8/JB-10 3/4 300/250 129
33 jug JB-10/JB-12 4 300/250 123
34 jug JB-12/JB-14 4/5 300/250 141
35 jug JB-14/JB-16 5/5D 300/250 109
36 jug JB-16/JB-18 5D/6 300/250 76
37 jug JB-18/JB-20 6 300/250 77
38 jug JB-20/JB-22 6 300/250 84
Sumarno ocistiti [m] 2907

IILA.8.3.2.4. Odrzavanje sabirnih Sahtova odvodnje procjednih voda

Sabirni Sahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se
nalaze na obodu tijela odlagalista te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne
(kolektorske) cijevi. Sahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i krizanjima trasa sustava
odvodnje procjednih voda. Poklopci Sahtova su izvedeni s odzracnikom.
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Sahtove odvodnje procjednih voda I1ZVODAC je duZan odrzavati na sljede¢i nacin:

1. 1ZVODPAC je zaduZen za tjedne vizuale preglede $ahtova procjednih voda. Pregled
stanja se provodi radi moguénosti fizickog oStecenja stijeki Sahta, poklopca Sahta
i odzracnika. IZVODAC je zaduZen za tjedno izvijeStavanje Nadzornog inzenjera o
eventualnim ostecenjima stranica i dna, o brzini protjecanja, eventualnom
usporu, razini procjedne vode u sahtu, stanju taloga, stanju urednosti, ispravnosti
ruCice ventila, nepropusnosti spojeva, stanju sifona, poklopca i oznaka Sahta s
oznakom upozorenja (1x tjedno).

2. 1ZVODAC je zaduzen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim
postcima (%) u Sahtu i neposrednoj okolici sahta (1 x mjesecno). U slucaju
detekcije CHs4, 1ZVODAC je duzan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u 3ahtu
(hvata¢ kondenzat tipa 3, sifon, prikljucna kolektorska cijev i sl.). U slucaju
evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi cesée i to
minimalno (1 x tjedno).

3. 1ZVODAC je zaduZen za odrzavanje 3ahtova procjednih voda c&is¢enjem. (1x
mjesecno).

4. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski prikljucak drenaznog
cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1x mjesecno). Prije
eventualnog ulaska u Saht provesti mjere propisane u poglavlju 1l.A.8.6. Zastita
okolisa i zdravalja.

5. Savka tri mjeseca izvrsiti pokretanje rucice ventila do potpunog otvaranja i
zatavranja te izvijestiti o stanju (4xgodisnje). Prvo pokretanje rucice I1ZVODAC
mora izvrsiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao.

6. Sahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke sto omogucuje kontrolu
vodonepropusnosti. IZVODAC je zaduzen za provedbu kontrole vodonepropusnosti
vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4xgodisnje). Prvo
ispitivanje vodonepropusnosti IZVODAC mora izvrsiti u mjesecu u kojem je uveden
u posao.

7. Minimalno dva puta godi$nje 1ZVODAC mora isprati unutra$njost $ahtova na kojima
se vrsi snimanje vodom, ocistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete, (u sklopu
radova cis¢enja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja
kamerom). Sanirati nedostatke (vidi tocku 10) i izvijestiti o svim eventualnim
uocenim nedostacima u sahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka, "X"
komada, "T" komada. Sve nedostajué¢e vijke IZVODAC treba zamijeniti s inox
vijsima. (2x godisnje). Nakon cis¢enja i snimanja vratiti sve sifone, ventile i
poklopce u stanje uporabivosti. O provedenom cis¢enju lzvodac je duzan
sastavaiti detaljni Izvjestaj.

8. I1ZVODAC je duzan odrzavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred Sahtova
procjednih voda cis¢enjem (1 x mjesecno). (predvidiva kompltena zamjena
znakova upozorenja 1 x 3. god.). Odrzavati nalijepljene oznake (nazive) na
sahovima procjednih voda u skladu s projektima. Predvidiva kompltena zamjena
oznaka 1x 2. god.

9. IZVODAC je duzan izvrsiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u
sahtovima procjednih voda. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1x 2.
god.
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10.1ZVOPAC je zduZen za provedbu periodickog ispitivanje vodonepropusnosti,

11.

strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sahtova procjednih voda od ovlastene
institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih
cjevovoda i kanala HRN EN 1610. IZVODAC je duzan provesti prvo ispitivanje u
roku od 60 dana od uvodenja u posao. Izvodac je duzan provesti ispitivanje od
ovlastene institucije. 1ZVODAC je duzan dostavljati rezultate ispitivanja
Nadzornom inzenjeru u dvije kopije, voditi evidenciju provedenih ispitivanja,
duzan je izvjestavati o datumu isteka periodickog ispitivanja, organizirati
ispitivanja prije isteka roka vazenja prethodnog ispitivanja, kao i ¢uvanja dokaza
o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti, strukturalnoj
stabilnosti i funkcionalnosti). (1x godisnje).

IZVOPAC je duzan u sklopu Mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju
Sahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. U
izvjestaju treba biti navedeno; Sumarna zapazanja tjednih pregleda,
koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u Sahtu i neposrednoj okolici
Sahta, Cistodi Sahtova, stanje rucice ventila (s planom sljedeceg pokretanja
rucice), rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedeceg ispitivanja, plan
provedbe snimnja i ¢is¢enja sustava odvodnje procjednih voda, stanje zankova
upozorenja i oznaka na Sahtovima, plan periodickg ispitivanja vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.

IILA.8.3.2.5. Odrzavanje kompenzacijskih bazena

Kompenzacijski bazen (prepumpni sahtovi) se nalazi na sjevernom i juznom spoju ploha

211,

Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne

vode koja dotice iz ploha 6 do plohe 2 na visu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda
gravitacijski oti¢e prema sabirnim bazenima sjever i jug.

Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVODPAC treba odrzavati na sljedeéi nacin:

1.

Tjedno izvrsiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena, stanju
funkcioniranja pumpi, stanju stijeki bazena i poklopca bazena. Tjedno izvijestiti
Nadzornog inzenjera o stanju pumpi, brzini protjecanja, eventualnom usporu,
razini procjedne vode u bazenu, stanju taloga, stanju urednosti, stanju poklopca
(1x tjedno).

Rucno uklanjanje nakupljenog otpada (letedi otpad i slicno) iz kompenzacijskog
bazena 1ZVODAC mora provoditi po potrebi. Predvidiv angazman je 2 radnika po 4
sata, 2 x mjesecno.

Ispravnost elektricnih i strojarskih komponenti ugradenih pumpi (u Ex izvedbi)
IZVODAC mora kontrolirati jedan puta godisnje po ovlastenoj tvrtci (1x godisnje),
sukladno Ex-Prirucniku i uputama proizvodaca opreme.

IZVODAC je zaduzen za cis¢enje taloznice i unutrasnjosti kompenzacijskih bazena
od natalozenog mulja mlazom vode i usisavanje slivnicarem po potrebi. Predvidiv
angazman je Sest puta godiSnje. (6xgodisnje).

IZVODAC je zaduzen za provedbu periodickog ispitivanja vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od
ovlastene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. IZVODAC je duzan provesti prvo
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ispitivanje u roku od 60 dana od uvodenja u posao. lzvodacC je duzan izvrsiti
ispitivanje po ovlastenoj instituciji. 1ZVODAC je duzan dostavljati rezultate
ispitivanja Nadzornom inzenjeru u dvije kopije, voditi evidenciju provedenih
ispitivanja, duzan je izvjestavati o datumu isteka periodickog ispitivanija,
organizirati ispitivanja prije isteka roka vazenja prethodnog ispitivanja, kao i
Cuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti,
strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). (1x godisnje)

6. IZVODAC je duzan u sklopu MjeseCnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj o stanju
sahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera,
koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u Sahtu i neposrednoj okolici
Sahta, razini vode i slicno.

IILA.8.3.2.6. Odrzavanje adaptiranog prepumpnog Sahta za crpljenje oborinskih
voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6

Odrzavanje adaptiranog prepumpnog sSahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po
svmu isto kao i za Sahtove procjednih voda, osim sto se jos predvida i crpljenje
natalozenog mulja iz dna precrpnog $ahta 4 x godisnje. 1ZVODAC je zaduZen za ¢iSéenje
taloznice u prepumpnom Sahtu od nataloZzenog mulja mlazom vode i usisavanje
slivnicarem po potrebi. Predvidiv angazman je Cetiri puta godisnje (4xgodisnje).

Odrzavanje adaptiranog prepumpnog Sahta za crpljenje oborinskih voda ukljucuje i
odrzavanje crpki sukladno uputama proizvodaca.

IILA.8.3.2.7. Odrzavanje sustava za mjerenje dotoka procjedne vode s odlagalisnih
ploha

Okna za mjerenje protoka procjedne vode IZVODAC treba odrzavati na sljede¢i nacin:

1. Tjedno izvrsiti vizualni pregled stanja okana, stanja mjernih kanala, stanju
funkcioniranja pretvornika razine, stanju stijeki i poklopaca okana. Tjedno
izvijestiti Nadzornog inzenjera o stanju okana i instalirane opreme, protoku,
stanju taloga, stanju urednosti, stanju poklopca (1x tjedno).

2. Ru¢no uklanjanje nakupljenog otpada (leteéi otpad i slicno) iz okana 1ZVODAC
mora provoditi po potrebi. Predvidiv angazman je 2 radnika po 4 sata, 2 x
mjesecno.

3. Ispravnost elektricnih komponenti ugradenih pretvornika razine sustava za
mjerenje dotoka procjednih voda (u Ex izvedbi) 1IZVODAC mora kontrolirati jedan
puta godisnje po ovlastenoj tvrtci (1x godisnje), sukladno Ex-Priru¢niku i uputama
proizvodaca opreme.

4. 1ZVODAC je zaduZen za Ci$¢enje kanala i unutradnjosti okana od nataloZenog
mulja mlazom vode i usisavanje slivnicarem po potrebi. Predvidiv angazman je
1xmjesecno.

5. IZVODAC je zaduzen za provedbu periodickog ispitivanja vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti okana za mjerenje protoka od ovlastene
institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih
cjevovoda i kanala HRN EN 1610. IZVODAC je duzan provesti prvo ispitivanje u
sklopu izvedbe okana. lzvodaC je duzan izvrsiti ispitivanje po ovlastenoj
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instituciji. 1ZVOPAC je duZan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom
inzenjeru u dvije kopije, voditi evidenciju provedenih ispitivanja, duzan je
izvjestavati o datumu isteka periodickog ispitivanja, organizirati ispitivanja prije
isteka roka vazenja prethodnog ispitivanja, kao i cuvanja dokaza o provedenom
Ispitivanju  (Uvjerenje o vodonepropusnosti, strukturalnoj stabilnosti i
funkcionalnosti, 1x godisnje)

6. IZVODAC je duzan u sklopu Mjesecnog izvjesStaja dostaviti Izvjestaj o stanju okana
za mjerenje protoka procjedne vode s komentarima i prijedlozima mjera,
koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u Sahtu i neposrednoj okolici
Sahta, razini vode i slicno.

11.LA.8.4. UPRAVLJANJE
11.A.8.4.1 OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Opci zahtjevi upravljanja dani su u sljedecoj projektnoj dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket
- paket A1, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZzenjering,
Zagreb, ozujak 2000 god. [vidi GP1].

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inZenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja:

e Konstrukcija kanala - Poglavlje 02302,
e Drenazni materijal - Poglavlje 2361,
e Cijevi i Sahtovi (HDPE) - Poglavlje 2364.

11.LA.8.4.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
ILA.8.4.2.1. lzvjestaji Izvodaca

IZVODAC je duZzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostavljti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja sustava procjednih voda. Vremenski i financijski plan 1ZVODAC u
slucaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). Trosak izrade vremenskog plana treba
ukljuciti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda.

IZVODAC radova je duZan dati Izvjestaj o izvrSenim radovima i zapaZanjima tijekom
cis¢enja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok, duljina ulaska wome u drenazu,
ocjenu ispravnosti i Izvjestaj o nedostacima na ventilima i sifonima, urednosti Sahtova,
urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u
kompenzacijskim bazenima).

IZVODAC je duzan izraditi i dostaviti nadzornom inZenjeru detaljan izvjestaj o
provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka.
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IZVODAC je duzan u sklopu Mjesecnog izvjestaja dostaviti Izvje$taj o stanju Sahtova
odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. U izvjestaju trebaju biti
navedene sve aktivnosti izvodaca iz poglavlja Il.A.8.3.

IZVODAC je duzan dostaviti Izvje$taj o odrzavanju kolektorskih cjevovoda. Izvjestaj
mora sadrzavati situaciju odlagaliSta s naznacenim ociscenim dionicama, mjestima na
kojima su uocene nepravilnosti.

IZVODAC je duzan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti
kompenzacijskih bazena, od ovlastene institiucije, duzan je izvjestavati o datumu isteka
periodickog ispitivanja, provesti ispitivanje prije isteka roka vazenja prethodnog
ispitivanja, kao i Cuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti,
strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti, 1x godisnje).

IZVODAC je duZan voditi evidenciju dotoka procjednih voda s pojedinih odlagali$nih
ploha i u sklopu Mjesecnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj o dotoku procjednih voda s
komentarima i prijedlozima mjera.

IZVODAC je duzan izraditi i dostaviti navedene Izvjestaje u dva primjerka.

Dostava mjesecnog izvjestaja IZVODACA je preduvijet za ovjeru privremene situacije.

11.A.8.5. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

U skladu s vazecom zakonskom regulativom - Zakonom o odrzivom gospodarenju
otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, Uredbom o uvjetima za postupanje s
opasnim otpadom te pravilnicima kojima se regulira gospodarenje posebnim vrstama
otpada.

I1.A.8.6. ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Rad lzvodaca na odrzavanju i upravljanju sustavom za sakupljanje procjednih voda
obuhvaca i sve mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne
vazed¢im zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi
troskovi u svezi toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca
odrzavanje i upravljanje plinskim postrojenjem.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC

FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,
odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE 1l.A.9. Zastitni sloj iznad sustava drenaze

Zagrebacki holding d.o.o. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I1.A.9. ZASTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAZE

11.A.9.1. GRADENJE
LA.9.1.1.  OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Zastitni sloj iznad sustava drenaZze procjednih voda je izveden na svim plohama
odlagalista. Navedeni sloj je ugraden na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m? i sluzi kao
zastita filtarskog geotekstila od ostecenija.

Bududi da otpad jos uvijek nije ugraden na plohe 6/3 jug i 6/3 sjever, zastitni sloj iznad
sustava drenaze na navedenim plohama je obrastao sa raslinjem. Ploha 6/3 ima tlocrtnu
povrsinu od priblizno 3,40 ha.

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1)

e Poglavlje 1I.A.0. TEHNICKI OPIS, pod poglavlje A.9. ZASTITNI SLOJ IZNAD
SUSTAVA DRENAZE tehnickog opisa Dokumentacije za nadmetanje

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6, (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP6)

I1.LA.9.1.2.  POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Ispitivanje vodonepropusnosti i rekonstrukcija zastitnog sloja iznad sustava drenaze

Prije pocCetka odlaganja otpada na plohu 6/3 jug, duznost lzvodaca je da sa cijele
povrsine plohe 6/3 jug ukloni raslinje i skine povrsinski sloj ugradenog materijala u visini
od 10 cm. Na minimalno 4 mjesta unutar plohe Izvodac je duzan infiltrometrom ispitati
vodopropusnost ugradenog zastitnog sloja i geotekstila. Ukoliko se utvrdi da je
vodopropusnost u skladu sa karakteristikama koje su dane u poglavlju Programa kontrole
i osiguranja kvalitete lzvedbenog projekta, lzvodac je duzan je izvrsiti nasipavanje
zastitnog sloja iznad sustava drenaze u visini od 10 cm na cijeloj povrsini plohe 6/3 jug.

Ukoliko se pokusom sa infiltrometrom utvrdi da vodopropusnost ne odgovara
specifikacijama danim u poglavlju Programa kontrole i osiguranja kvalitete Izvedbenog
projekta, Izvodac¢ je duzan sa cijele povrsine plohe 6/3 jug ukloniti ostatak od 20 cm
zastitnog sloja iznad sustava drenaze, te ukloniti postojeci ugradeni geotekstil. Nakon
uklanjanja navedenih materijala potrebno je izvriiti polaganje geotekstila tipa 400 g/m?
i izvrsiti nasipavanje zastitnog sloja iznad sustava drenaze u visini od 30 cm na cijeloj
povrsini plohe 6/3 jug, a sve prema karakteristikama materijala koji su specificirani u
Programu kontrole i osiguranja kvalitete Izvedbenog projekta.

IzvodaC je takoder duzan ispitati granulometrijski sastav na poremecenim uzorcima
zastitnog sloja uzetim na mjestima ispitivanja vodopropusnosti zastitnog sloja putem
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HRN 933 ili jednakovrijedne norme, te rezultate usporediti s zahtijevanim veli¢inama iz
projektne dokumentacije. Mjesto ispitivanja vodopropusnosti i uzorkovanja zastitnog
sloja odreduje Nadzor.

Uz prethodno odobrenje Projektanta i Narucitelja lzvoda¢c moze dokazati trazena
svojstva zastitnog sloja primjenom druge odgovaraju¢e jednakovrijedne metode
ispitivanja.

Isti postupak se ponavlja prije pocetka odlaganja otpada na plohu 6/3 sjever.

Opce napomene

Rad lzvodaca na gradenju, odrzavanju i upravljanju zastitnog sloja iznad sustava drenaze
procjednih voda obuhvaca i sve mjere zastite na radu i zastite okoliSa koje su propisane
ili obvezatne vazeéim zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da
su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedinic¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca
gradenje, odrzavanje i upravljanje zastitnim slojem iznad sustava drenaze procjednih
voda.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da izvodenje radova provodi tako da izbjegne mogucnost ostecenja
izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i medunasipa (ze¢jeg nasipa).

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Poglavlje Il.A.2. Privremeno prekrivanje

Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi

Poglavlje II.A.5. Medunasip (zecji nasip)

Poglavlje Il.A.6. Obodni kanali

Poglavlje Il.A.7. Detekcija ostecenja geomembrane

Poglavlje Il.A.8. Sustav procjednih voda

Poglavlje 11.A.10. Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug)

Poglavlje Il. A.12. Gotova prekrivka

Poglavlje Il. A.13. PovrsSinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

Definicije
A. Zastitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zastitni sloj definira

se kao inertni pjeskoviti ili sljunkoviti materijal. Ugraduje se na filtarski
geotekstil tipa 400 g /m? i sluzi kao zastita filtarskog geotekstila od odtecenja.

11.A.9.2. ODRZAVANJE
I1.LA.9.2.1.  OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
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Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02363 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha
5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj
projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1).

LA.9.2.2.  POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Izvodac je zaduzen za kosnju, sakupljanje i zbrinjavanje otkosa na plohi 6/3 tijekom
godine.

Izvodac je duzan provesti minimalno 3 kosnje godisnje. Sav otkos Izvoda¢ mora sakupiti,
te ga Izvodac treba odvesti u bio-kompostanu.

Obujam posla na odrzavanju zastitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda
¢e se smanjivati s pocetkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog
sustava i sustava odvodnje procjednih voda. Ploha 6/3 ima tlocrtnu povrsinu od priblizno
3,40 ha.

Izvodac je duzan crpiti procjednu vodu nakupljenu izmedu dna pokosa odlozenog otpada
i unutarnjeg pokosa obodnog nasipa u sustav odvodnje procjednih voda. Crpljenje se
provodi prije pocetka c¢is¢enja nakupljenog mulja, te u slu¢aju mogucnosti prelijevanja
nakupljene procjedne vode preko krune obodnog nasipa.

Obveza je lzvodaca da izvodenje radova odrzavanja provodi tako da ne dode do

ostecenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda. Popravak osteéenja izvedenih
elemenata snosi lzvodac.

Aktivnosti lzvodaca na odrzavanju zastitnog sloja iznad sustava drenaze moraju biti
sadrzane u mjesecnom izvjestaju.

Rad lzvodaca na odrzavanju zastitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih
voda obuhvaca i sve mjere zastite na radu i zastite okoliSa koje su propisane ili
obvezatne vazec¢im zakonima. Izvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su
svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca
odrzavanje.

Ovjera koli¢ina

Evidenciju rada radnika lzvodaca u satima rada na odrzavanju zastitnog sloja iznad
sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada, ovjerava Nadzorni inZenjer.

11.A.9.3. UPRAVLJANJE
LA.9.3.1.  OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opci zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02363 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha
5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj
projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1).
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11.LA.9.3.2.  POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

Obveza je lzvodaca da putem mjesecnih izvjeStaja obavjestava o stanju izvedenih
radova odrzavanja.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE 1l.A.10.Ploha za prihvat azbestnog otpada

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I1.A.10. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA

11.A.10.1. GRADENJE
.LA.10.1.1. OPClI ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Ploha za prihvat gradevinskog otpada koji sadrzi ¢vrsto vezani azbest i ostali Cvrsto
vezani azbestni otpad (u daljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom
jugo-zapadnom rubu odlagalista, na juznom dijelu plohe 6/3, uz unutarnji rub juznog i
zapadnog obodnog nasipa.

Ukupna povrsina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi priblizno 4.000 m? (dno
kazete + medunasip + postojeci obodni nasip na koji ¢e se naslanjati azbestni otpad).
Povriina bez obodnog nasipa iznosi priblizno 2.160 m”. Kazeta za prihvat azbestnog
otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagalista medunasipom visine 1.5 m i ukupne
Sirine 6.5 m.

Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smjestena na zapadnom nasipu.
Cesta je sirine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa, odnosno 5 m s unutarnje strane
nasipa. Nasip prometnice je izveden od mjesSovitog materijala. Nasip s vanjske strane
obodnog nasipa je izveden od mjesovitog materijala dobivenog obradom gradevinskog
otpada, dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.

Na kraju pristupne prometnice, na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad, izveden
je plato za okretanje vozila.

Izvodac je duzan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadleznih
ministarstava.

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Elaborat tehnologije odlaganja gradevinskog otpada koji sadrzi azbest na kazeti
izgradenoj u okviru odlagalista Jakusevec, (Institut IGH d.d., Zavod za
planiranje, studije i zastitu okolisa, rujan 2010., vidi TD27),

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000 god., vidi GP1),

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1),

e Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d.,
broj projekta: 10-176/14, rujan 2014., vidi IP19).

11.LA.10.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opce napomene

Rad Izvodaca na odrzavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaca i
sve mjere zastite na radu i zastite okoliSa koje su propisane ili obvezatne vazecim
zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi
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toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradniju,
odrzavanje i upravljanje prometnicama i platoima.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da izvodenje radova provodi tako da izbjegne mogucnost ostecenja
izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i medunasipa (ze¢jeg nasipa).

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Poglavlje Il.A.2. Privremeno prekrivanje

Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi

Poglavlje Il.A.5. Medunasip (zecji nasip)

Poglavlje Il.A.6. Obodni kanali

Poglavlje Il.A.7. Detekcija ostecenja geomembrane

Poglavlje Il.A.8. Sustav procjednih voda

Poglavlje I.A.9. Zastitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda

Pravilnici i propisi

Vazeca Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada
i listom opasnog otpada,

Vazedi Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest,
Vazedi Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest,

Vazeci Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZzenosti opasnim tvarima pri radu i
o bioloskim granic¢nim vrijednostima,

Vazeca Odluka o postupanju Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost za
provedbu mjera radi unaprjedenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrzi
azbest,

Vazed¢i Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalista otpada.

Izvodac je duzan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gradevinskog
otpada koji sadrzi azbest na kazeti izgradenoj u okviru odlagalista Jakusevec, (Institut
IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, rujan 2010., vidi TD27):

Tehnologija odlaganja azbestnog otpada

Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada

Pristup odlagalistu, osobama koje nisu zaposlene, sprijecen je ogradom koja se izvodi po
rubu odlagalista ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada, a na porti se provodi
evidencija ulazenja ljudi na odlagaliste, te se odlagaliste cuva 24 sata.

Prema vazecem Naputku o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest, polje (ploha) za
prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagalista.
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Na vidljivom mjestu, odmah uz podrucje gdje se prihvaca azbestni otpad, postavlja se
tabla, koja ima otprilike sljededi sadrzaj:

OPASNOST - AZBEST - SAMO OVLASTENO OSOBLJE - OBVEZNA UPOTREBA ZASTITNE
OPREME, ODJECE | OBUCE"

Nakon zavrsetka odlaganja azbestnog otpada, iznad njega se moze odlagati komunalni
otpad. Kako bi se i u tom slucaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline,
potrebno je izmedu azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovaraju¢e meduprekrivne
slojeve. Primjer koji se prezentira ovaj slucaj prikazan je na slici 3. u TD27:

OTPAD KOJI SADRZ| AZBEST
MEDUMASIP Cm—
-t L

o

o ——————— T ——— e e _.-_.__'__',.-o- = l’:IFUF:I:.'-‘\ N."‘-S =]

Slika 3

Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad podrucja gdje je vrseno
njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zagadenja
okolisa, a time i zdravlja ljudi. Pri tome se poglavito misli na busenje plinskih zdenaca.
Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaze komunalni otpad mogu se u podrucju
odlozenog komunalnog otpada izvoditi zdenci, ali treba voditi racuna da je udaljenost
dna zdenca od vrha meduprekrivnog sustava veca od predvidenog slijeganja otpada.

Dovoz otpada koji sadrzi azbest do polja za njegov prihvat

Sukladno vazec¢em Pravilniku o nalinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi
azbest, pri prijevozu azbestnog otpada, potrebno je pridrzavati se sljedeéeg:

e otpad se prije prijevoza, mora zapakirati tako da se sprijeci ispustanje azbestnih
vlakana i azbestne prasine u okolis (zahtijeva se ambalaza od polietilenske folije
debljine najmanje 0.4 mm),

e spremnici i ambalaza koja sadrzi azbestni otpad moraju biti vidljivo oznaceni
prema posebnom propisu,

e osoba koja prevozi otpad koji sadrzi azbestna vlakna ili prasinu mora osigurati da
tijekom utovara, istovara i prijevoza ne dode do ispustanja tih vlakana ili prasine

u zrak.
Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom
gradilisnom prometnicom, gdje se istovaruje. Tehnologija istovara i ugradnje

zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27. Odrzavanje prometnice obuhvaca i
odrzavanje prometne gradilisSne signalizacije.
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Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito
odrzavati, te po potrebi sanirati ostecenja koja mogu nastati uslijed razlicitih utjecaja
(padalina, teskog opterecenja vozila i dr.). Izvodac (poduzece) koji provodi prihvat i
ugradnju azbestnog otpada duzan je izvoditi radove odrzavanja prometnice, a svi radovi
trebaju proteci na nacin da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguc pristup
kazeti za odlaganje azbestnog otpada. Nadalje, izvodac koji provodi prihvat i ugradnju
azbestnog otpada duzan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgradivati
pristupnu prometnicu/rampu, kako bi mogao pristupiti do sljedeceg sloja (nivoa)
odlaganja azbesta.

Opcenito o odlaganju otpada koji sadrzi azbest

Sukladno vazec¢em Pravilniku o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi
azbest, na odlagaliste se doprema samo zapakiran ili adekvatno obraden azbestni otpad.

Ukoliko se na odlagaliste ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obraden, da
se izbjegne ispustanje Cestica azbesta u okoliS potrebno je hitno poprskati otpad, te ga u
sto kracdem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u
danom trenutku na gradilistu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm.

Kod odlaganja azbestnog otpada najvecu paznju treba posvetiti tome da se sprijedci,
odnosno svede na minimum, ispustanje azbestnih vlakana i prasine u zrak. Tehnologija
koje se treba pridrzavati kako bi se isto postiglo, odnosi se na sljedece:

e zapakirani azbestni otpad - provjeriti da li je dobro zapakiran, te ukoliko nije
provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.4 mm, te osigurati
rubove ljepljivom trakom,

e nezapakiran azbestni otpad:

o odmah po istovaru navlaziti otpad,
o u Sto kracem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine
minimalno 0.4 mm, te osigurati rubove ljepljivom trakom.

e azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti, piliti ili na bilo koji drugi nacin obradivati.

Pokosi odlozenog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura
stabilnost odloZenog azbestnog otpada, kao i globalna stabilnost cjelokupnog odlozenog
otpada za slucaj da se iznad azbestnog otpada odlaze komunalni otpad. U pravilu se
zadovoljavajuca stabilnost postize projektiranjem konacnog pokosa odlozenog azbestnog
otpada u nagibu 1V:3H, zbijanjem otpada odgovaraju¢im brojem prijelaza stroja (npr.
tri prijelaza kompaktora ili buldozera tezine min. 12 t) i ogranicavanjem debljine jednog
sloja odlozenog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1.5 m).

Kako je azbestni otpad upakiran u foliji, a potrebno je osigurati procjedivanje oborinske
vode do sustava za sakupljanje procjednih voda, izmedu paleta treba ugradivati
vertikalne slojeve zemljanog materijala s ve¢im udjelom pijeska i sljunka (vidi Tehnicke
uvjete ugradnje - zemljani materijal vece vodopropusnosti [vidi TD27]). Udaljenost
susjednih vertikalnih drenaza ne smije biti veca od 3 m, a Sirina drenaznog stupca treba
iznositi najmanje 0.5 m.

Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s ve¢im udjelom
pijeska i Sljunka (vidi Tehnicke uvjete ugradnje - zemljani materijal vece
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vodopropusnosti [vidi TD27]), a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0.2 m nakon
zbijanja.
Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta, te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca,

potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu koli¢inu vode za prskanje azbestnog
otpada za slucaj da dode do puknuca folije u koju je upakiran.

U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne
ploce. Ukoliko se ipak dopreme i odredene kolicine cijevi koje sadrze azbest, potrebno
je provesti neku od sljedec¢ih mjera:

e prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom, sSljunkom,
zemljanim materijalom ili slicno, te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju,

e zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere
zastite (prskanje vodom i obavezno koristenje zastitne opreme) i uz prethodno
ishodenu suglasnost Ministarstva zastite okolisa i prirode, kao i Ministarstva
graditeljstva i prostornog uredenja.

Odlagatelj azbestnog otpada duzan je voditi ocevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi
podatke o koli¢ini, vrsti, nacinu obrade odlozenog azbestnog otpada, te mjestu gdje je
azbestni otpad odlozen (u skladu s vazec¢im Pravilnikom o nacinu i postupcima
gospodarenja otpadom koji sadrZi azbest).

Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi iskljuivo obuceno osoblje, uz koristenje
adekvatne opreme, kako je opisano u zasebnom poglavlju.

Postupak ugradnje otpada koji sadrzi azbest na odlagalistu Jakusevec

Vecina azbestnog otpada koji ce se odlagati na kazetu, dopremati ¢e se na drvenim
paletama (dimenzije paleta su uglavhom 0.8 x 1.2 m, 1 x 1.2 mili 1.2 x 1.2 m). Visina
azbestnog otpada na pojedinim paletama krece se uglavhom od 0.5 m do 1.5 m, dok se
tezina jedne palete krece u rasponu od 0.5 do 1.5 t. Na ovaj se nacin uglavnom pakira i
transportira "plocasti” azbest - krovne ploce, obloge i sl.

Slika 9. Azbestni otpad upakiran i odloZzen na paletama

Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnhom pakira u nepropusne
polipropilenske vrece tzv. "big bag", razli¢itih dimenzija. Rukovanje i manipulacija s
ovim vrecama rijesena je preko usivenih rucki koje se prihvacaju pretezito viljuskarima
ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta.
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Slika 10. Azbestni otpad upakiran u "big bag™ vre¢u

Postoji mogucnost da c¢e odredena kolicina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u
drugacijim oblicima, ali se to u ovom trenutku ne moze tocno znati. Medutim, bez obzira
na geometrijski oblik azbestnih "paketa” zajednicko im je svima da moraju biti propisno
pakirani kako bi bilo sprijeceno oslobadanje azbestnih Cestica u zrak. Takoder, s obzirom
na tezinu azbesta i manipulacijska ogranicenja (nosivost viljuskara, kamiona i drugih
strojeva kojima se transportira azbest) realno je za ocekivati da na kazetu za azbest
nece dolaziti azbestni "paketi” veci od cca 1.5 x 1.5 x 1.5 m.

Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrzi azbest dopremi do mjesta buduceg
odlaganja (dozvoljeno iskljucivo osobama ovlastenima za transport i postupanje s
azbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na uredenu
kazetu za prihvat azbestnog otpada. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se sto
blize kazeti za odlaganje azbesta, odnosno na posebno uredenu povrsinu uz kazetu za
azbest. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za
azbest.

Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad, palete/vrece (ili neki drugi oblik azbestnog
"paketa”) se uz pomoc¢ "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog slicnog stroja
skidaju s vozila, te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polazu na
horizontalnu podlogu kazete za azbest.

Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red slozi
paralelno i neposredno uz rub (juznog) obodnog nasipa. Na taj ¢e se nacin formirati red
duljine od oko 45 m. Palete/vrece potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. Drugi
red ¢e se slagati neposredno uz prvi, te takoder paleta/vreca do palete/vreée. Na taj
nacin formirati ce se "dvored" pribliznih dimenzija 2.5-3 m (Sirina dviju paleta) x 45 m
(duljina kazete za azbest, tj. duljina reda) x 1.0 m (visina palete). Sljededi "dvored" je
potrebno odmaknuti za cca. 1.0 m od prethodnog, te ga na isti nacin sloziti.

Prekrivanje odlozenih paleta/vreca (dvoreda) je moguce zapoceti bilo kada unutar 3
mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije doslo do
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ostecenja zastitne folije tj. ukoliko je sav odlozeni otpad propisno upakiran, a
provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoca zraka zadovoljavajuca.

Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem)
potrebno je izvesti najmanje dva "dvoreda” (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1.0
m izmedu njih). Prekrivanje ¢e se vrsiti s pjeskovito/sljunkovitim materijalom cije su
karakteristike specificirane u Tehnickim uvjetima ugradnje - zemljani materijal veée
vodo-propusnosti [vidi TD27].

Bududi da visina pojedinih paleta/vreca nece biti ujednacena, u ovom trenutku nije
moguce odrediti tocnu kolic¢inu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog
otpada. Medutim, potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u
zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada.

Prostor izmedu "dvoreda” potrebno je zbijati mini-kompaktorom, "Zzabom" ili nekim
slicnim strojem, dok se konacna povrsina jednog sloja ugradenog azbestnog otpada zbija
prelascima kompaktora, valjka ili nekog slicnog stroja minimalne mase od 12 t.

U slucaju da dode do ostecenja zastitne folije ili vrece koje nije moguce sanirati
polietilenskom folijom i ljepljivom trakom, potrebno je ostecenu paletu/vrecu poprskati
vodom i u sto kracem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/sljunkovitim materijalom (u
ovom slucaju nije potrebno zbijati zemljani materijal ve¢ ¢e se zbijanje provoditi
prilikom prekrivanja "dvoreda”).

Na opisan nacin potrebno je popuniti cijelu kazetu, a povrSinu prekrivhog materijala
urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka, kompaktor, buldozer i sl.)
kojima ce se slagati palete i ugradivati sljededi sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti
prekrivni materijal niZzeg sloja (nivoa) azbestnog otpada, kako bi imao dovoljnu nosivost
potrebnu za ugradnju narednog sloja). S obzirom na predvidene dimenzije kazete za
prihvat azbestnog otpada na odlagalistu Jakusevec i pretpostavljenu visinu jednog sloja
(cca. 1.2 m), pretpostavlja se da ce se ukupno odloziti 4 - 5 slojeva (nivoa) azbestnog
otpada. lzvodac¢ mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu, kako bi mogao pristupiti do
sljedeceg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.

Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja koli¢ina
azbestnih Cestica u zraku. Kada se utvrdi da je prijedena dozvoljena granica oneciscenja
zraka, radove treba obustaviti. Nastaviti s radovima tek nakon sto se mjerenjima pokaze
da su onecis¢enja smanjena ispod dozvoljene granice.

Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napustanja
azbestne kazete i koristenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom.
Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom
(kotaci, gusjenice, vilice i dr.). Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno
uz kazetu za azbest."

Shematski prikaz redova, "dvoreda” i slojeva dan je na slici 6. u TD27:
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[ZMEEL PALETA - ZEMLIANI MATERLIAL

Slika &

Prekrivanje otpada koji sadrzi azbest

Azbestni otpad se prekriva u vise slucajeva, a to su:

prekrivanje u slucaju hitnih intervencija, npr. kod dolaska neupakiranog
azbestnog otpada ili puknuéa folije na upakiranom otpadu, zamijecenim
zagadenjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl.,

prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2.4 i 2.5 u TD27),
meduprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon
zavrsetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem
komunalnog otpada,

zavrsno prekrivanje, nakon cega slijedi zatvaranje odlagalista ili dijela
odlagalista gdje se vrsio prihvat azbestnog otpada.

Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zastite od
oslobadanja azbestnih vlakana i prasine u okolis.

Zavrsno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju, a to je ogranicavanja infiltracije
oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda.

1.

Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja

Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na
odlagalistu provode sljedec¢e mjere zastite okolisa i zdravlja ljudi:

polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogradenog odlagalista na kojem je
uspostavljena Cuvarska sluzba tijekom cijelog dana (24 sata),

uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje
pristup nezaposlenim osobama,

sav azbestni otpad je upakiran u foliju,

na odlagalistu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom
poglavlju.

Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni
otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen, odnosno odmah po
njegovom dovozu, slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0.2 m.
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2. Meduprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaze komunalni otpad

Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaze iznad njega
treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1.5 m. Ovim
meduprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada.

Kako bi se sprijecila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je
odloZzen azbestni otpad, preporuca se da meduprekrivni zemljani sloj ima veci udio
sitnozrnatog koherentnog materijala, kako bi bio slabije propusnosti, a da se iznad tog
sloja izvede drenazni sljuncani sloj debljine 0.3 m, te odgovarajuéi filtarski geotekstili,
kako ne bi doslo do mijesanja materijala. Ovi materijali tada ¢ine meduprekrivni sustav
(odozdol prema gore):

e zemljani sloj debljine 1.5 m (karakteristike materijala prema Tehnickim
uvjetima ugradnje - zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]),

o filtarski geotekstil, mase 400 g/m? (vidi Tehni¢ke uvjete ugradnje -
filtarski/separacijski geotekstil [vidi TD27]),

e drenazni sljuncani sloj debljine 0.3 m (vidi Tehnicke uvjete ugradnje - drenazni
Sljunak [vidi TD27]),

o firerski geotekstii mase 400 g/m? (vidi Tehni¢ke uvjete ugradnje -
filtarski/separacijski geotekstil [vidi TD27]),

e zastitni zemljani sloj debljine 0.3 m (karakteristike materijala prema Tehnickim
uvjetima ugradnje - zemljani materijal vece vodopropusnosti [vidi TD27]).

Padovi meduprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih
voda komunalnog otpada na podrucje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim
sustavom odlagalista. Padovi ne smiju biti izvedeni na nacin da se procjedna voda
zadrzava iznad polja za azbestni otpad.” Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i
meduprekrivnog sustava za odlagalisSte Jakusevec dani su na nacrtima 11 2. u TD27.

3. Zavrsno prekrivanje, prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad povrsine polja

Zavrsni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati
slojevima koji se prema vaze¢em Pravilniku o nacinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada zahtijevaju za komunalni otpad. U
principu se radi o sljede¢im slojevima (od vrha na nize):

e rekultivirajuc¢i zemljani sloj, odnosno sloj za zastitu od smrzavanja,

e drenaza za oborinsku vodu; filtarski geotekstil + Sljunak + zastitni geotekstil ili
geosintetski drenazni sloj adekvatnih svojstava,

e glina debljine 0.5 m i kmax=1x107 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. GCL)
adekvatnih svojstava,

e plinska drenaza; filtarski geotekstil + Sljunak + zastitni geotekstil ili geosintetski
drenazni sloj adekvatnih svojstava,

e zastitni zemljani sloj.

Po zavrsetku rada odlagalista, odnosno nakon izvedenog zavrsnog prekrivanja otpada,
povrsinu ispod koje se nalazi odlozen azbestni otpad najbolje je ograditi, kako bi se
sprijecile bilo kakve aktivnosti na tom podrucju, te postaviti tablu s upozorenjem:

OPASNOST - U PODLOZI ODLOZEN AZBESTNI OTPAD
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Monitoring

Izvodac je duzan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gradevinskog
otpada koji sadrzi azbest na kazeti izgradenoj u okviru odlagalista Jakusevec (vidi TD27):

Program pracenja stanja na odlagalistu koje prihvac¢a azbestni otpad podrazumijeva
sljedece:

sukladno vaze¢em Pravilniku o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji
sadrZi azbest, odlagatelj azbestnog otpada duzan je voditi oCevidnik o nastanku i
tijeku otpada i voditi podatke o kolicini, vrsti, podrijetlu, nacinu i mjestu gdje
je azbestni otpad odlozen,

mjerenje koli¢ine azbestnih Cestica u zraku na podrucju samog polja, tj. u
neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja, sa sljede¢om
ucestaloscu:

o jednom mjesecno prva tri mjeseca rada,

o nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesecno (ova mjerenja mogu se
podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja
otpada),

o obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja

azbestnog otpada,

svaki puta nakon sto se uoCi azbestna prasina u zraku, neovisno o uzroku

prasine,

o kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim
materijalom zbog puknuca folije, prema nalogu Nadzornog inZenjera.

(@)

Napomena: Grani¢na vrijednost izlozenosti azbestnim vlaknima definirana je
vazedim Pravilnikom o granic¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri
radu i o bioloskim grani¢nim vrijednostima. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da
izlozenost radnika azbestu iznosi najvise 0.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.

svakodnevnu kontrolu ispravnosti zastitne opreme,

svakodnevnu kontrolu odloZzenog azbestnog otpada na kraju radnog vremena,
prvenstveno radi kontrole ispravnosti provodenja svih potrebnih mjera da ne
dode do izdvajanja azbestnih vlakana i prasine u okolis (kvaliteta pakiranja i
prekrivanja otpada).

Program pracenja stanja nakon zatvaranja odlagalista koje je u proslosti prihvacalo
azbestni otpad:

mjerenje koli¢ine azbestnih Cestica u zraku na podrucju iznad samog polja ili u
neposrednoj blizini sa sljedecom ucestaloséu:

o jednom godisnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja,

o narednih petnaest godina jednom u pet godina.
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I1.LA.10.2. ODRZAVANJE
I1.LA.10.2.1. OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi odrzavanja su dani u poglavlju 02363 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: lzvedbeni projekt dna ploha
5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj
projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1) kao i u dokumentaciji lzvedbeni projekt
kazete za prihvat azbestnog otpada, (Institut IGH d.d., Zavod za planiranje , studije i
zastitu okolisa, broj projekta: 3230-729/09, ozujak 2010., vidi IP15).

1.LA.10.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Posebni zahtjevi su dani u poglavlju 1I.A.9. Zastitni sloj iznad sustava za prikupljanje
procjednih voda.

11.A.10.3. UPRAVLJANJE
1.LA.10.3.1. OPClI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opci zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehnickih uvjetima gradenja i
kontroli kvalitete gradenja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha
5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, broj
projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1) kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt
kazete za prihvat azbestnog otpada, (Institut IGH d.d., Zavod za planiranje , studije i
zastitu okolisa, broj projekta:  3230-729/09, ozujak 2010.. vidi IP15).

11.LA.10.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Izvjestaji Izvodaca

Obveza je lzvodaca da putem mjesecnih izvjestaja obavjestava o stanju izvedenih
radova odrzavanja.

Dostava mjesecCnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

Izvodac je duzan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gradevinskog
otpada koji sadrzi azbest na kazeti izgradenoj u okviru odlagalista Jakusevec, (Institut
IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, rujan 2010., vidi TD27):

Program pracenja stanja na odlagalisStu koje prihvaca azbestni otpad podrazumijeva
sljedece:

e sukladno vazec¢em Pravilniku o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji
sadrZi azbest, odlagatelj azbestnog otpada duzan je voditi ocevidnik o nastanku i
tijeku otpada i voditi podatke o kolicini, vrsti, podrijetlu, nacinu i mjestu gdje je
azbestni otpad odlozen,
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e mjerenje koli¢ine azbestnih Cestica u zraku na podruc¢ju samog polja, tj. u
neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja, sa sljedec¢om ucestaloscu:

o jednom mjesecno prva tri mjeseca rada,

o nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesecno (ova mjerenja mogu se

podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja

otpada),

obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja

azbestnog otpada,

svaki puta nakon sto se uoCi azbestna prasina u zraku, neovisno o uzroku

prasine,

o kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim
materijalom zbog puknuca folije, prema nalogu Nadzornog inZenjera.

(@)

(@)

Napomena: Grani¢na vrijednost izlozenosti azbestnim vlaknima definirana je
vazeéim Pravilnikom o granic¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri
radu i o bioloskim granicnim vrijednostima. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da
izlozenost radnika azbestu iznosi najvise 0.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.

e svakodnevnu kontrolu ispravnosti zastitne opreme,

e svakodnevnu kontrolu odloZzenog azbestnog otpada na kraju radnog vremena,
prvenstveno radi kontrole ispravnosti provodenja svih potrebnih mjera da ne dode
do izdvajanja azbestnih vlakana i prasine u okolis (kvaliteta pakiranja i prekrivanja
otpada).

Program pracenja stanja nakon zatvaranja odlagalista koje je u proslosti prihvacalo
azbestni otpad:

e mjerenje kolicine azbestnih Cestica u zraku na podrucju iznad samog polja ili u
neposrednoj blizini sa sljede¢om ucestalos¢u:

o jednom godisnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja,
o narednih petnaest godina jednom u pet godina.

11.A.10.4. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM

Izvoda¢ je duzan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratom tehnologije
odlaganja gradevinskog otpada koji sadrzi azbest na kazeti izgradenoj u okviru
odlagalista Jakusevec, (Institut IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa,
rujan 2010., vidi TD27).

I1.LA.10.5.  ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Izvodac je duzan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gradevinskog
otpada koji sadrzi azbest na kazeti izgradenoj u okviru odlagalista Jakusevec, (Institut
IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, rujan 2010., vidi TD27):

Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo
djelatnici koji su prosli adekvatnu obuku, te imaju odgovarajucu zastitnu opremu
(sukladno vazecem Naputku o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest).
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U svrhu zastite djelatnika i ostalih osoba, potrebno je provoditi monitoring, kako je
opisano u zasebnom poglavlju.

Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalistu treba osigurati sve potrebne mjere za
zastitu radnika. Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prasina i
vlakna azbesta nadu u zraku. Ljudsko zdravlje tada je ugroZzeno zbog mogucnosti da se
azbestna vlakanca iglicaste strukture zabodu u pluéne membrane, c¢ime se uzrokuju
smrtonosne bolesti - azbestoza pluca i rak pluca.

Na odlagalistu treba provoditi minimalno sljedece mjere za sprjecavanje emisije
azbestnih vlakana i prasine u okolis:

e treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na
odlagaliste,

e neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vrece minimalne
debljine 0.4 mm, te osigurati rubove ljepljivom trakom, a prije pakiranja u folije,
radnik mora navlaziti otpad,

e svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran,

e U slucaju da je folija ostecena treba odmah reagirati sukladno stanju osteéenja
(manja puknuce - prskanje i lijepljenje folije, vece puknuce - prskanje i
prekrivanje zemljanim materijalom),

e kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prasine treba odmah poprskati otpad, te
zatim poduzeti odgovarajuce mjere (prekrivanje, pakiranje),

e kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slucaj puknuca folije,

e strogo je zabranjeno trgati, strugati, busiti, brusiti ili na bilo koji drugi nacin
obradivati proizvode koji sadrze azbest,

e treba provoditi monitoring.

Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti skolovani za
postupanje u izvanrednim situacijama (povecane kolicine azbesta u zraku), upoznati se s
opasnostima pri radu s azbestnim otpadom, te znati pravilno koristiti zastitnu opremu.

Pri radu u okolini u kojoj postoji mogucnost od povecane kolicine azbesta u zraku radnici
moraju imati zastitu opremu:

e zastitno odijelo

e respirator (zastitna maska)
e zastitne rukavice

e Cizme ili druga obuca

Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zastitnu odjecu. Nosenje
odjece, posebno respiratora, treba biti u skladu s uputama proizvodaca. Radnik mora
biti skolovan za pravilno koristenje respiratora (maske), te ga ne smije skidati i odlagati
na podrucju polja s azbestnim otpadom, niti bilo gdje drugdje gdje ima prasine. Za rad s
azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja.

Izvoda¢ mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladistenje opreme.
Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati medusobno odvojene prostore za
cis¢enje zastitne odjecCe, odlaganje zastitne odjece i respiratora, te odlaganje druge
odjece i preoblacenje. Radnik mora biti skolovan za pravilnu dekontaminaciju obuce i
odjece (Cis¢enje mokrom krpom i usisavacem, obavezno odlaganje odjece u zatvorene
spremnike, skidanje respiratora nakon sto je provedena dekontaminacija itd.).
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Zastitna odjeca, oprema i respiratori, koji se vise ne koriste, moraju se odloziti u
polietilenske vrece debljine najmanje 0.4 mm. Vrede moraju biti vidno oznacene
natpisom ili znakom za azbestni otpad, te na vreci treba stajati opis o sadrzaju vrece.
Ovako upakiran otpad treba odloziti na polju za prihvat azbestnog otpada.

Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalistu potrebno je kontrolirati/pratiti
sljedece:

e zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvodenja radnika u
posao, te kasnije najmanje jednom godisnje),

e osobna zastitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost, te redovito mijenjati
koristena sredstva i opremu),

e kolicinu azbestnih Cestica u zraku, mjerenjem istih na podrucju samog polja ili u
neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i kolicinom
azbestnog otpada, te s planiranim aktivnostima na polju - zbijanje slojeva,
prekrivanje i sl.),

e kolicinu, vrstu i nacin obrade materijala, o ¢emu treba voditi ocevidnik sukladno
vaze¢em Pravilniku o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi
azbest.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.11.Gornji brtveni sloj

Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

svibanj, 2017.
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I.A.11. GORNJI BRTVENI SLOJ

I1.A.11.1.  GRADENJE
LA.11.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Na plohama 1 - 5 (do plinske linije M) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom
prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od
otpada. Tijekom provedbe ugovora lzvodaca planira se izvedba gornjeg brtvenog sustava
na plohama 5D, 6/1 i 6/2. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani
dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva
Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2), vidi nacrte 5.3. (plan
nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh
izravnavajuéeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh zavrsnog sloja
zemlje).

Komponente zavrsnog pokrova

Tijelo odlagalista ima dva razli¢ita sustava zavrsnog prekrivanja, prvi sustav je za bocne
pokose a druga za krovni dio tijela odlagalista. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem
od linearne polietilenske geomembrane niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi
nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagalista kako bi se
smanjila infiltracija u podrucju gdje je nagib povrsine od samo 5 %. Oba sustava se
sastoje od sljedeé¢ih komponenti; humusni sloj, sloj zastite od smrzavanja, gornji
geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL),
geosintetski sloj za otplinjavanje i meduprekrivni sloj.

Konfiguracije prekrivke za krovni dio odlagalista, pocevsi od gornjeg sloja nadolje, su
sljedece:

Humusni sloj debljine - 0,15 m

Sloj zastite od smrzavanja debljine - 0,65 m

Geosintetski dren za vodu

Linearna polietilenska geomembrana niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm
Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)

Geosintetski sloj za otplinjavanje

Medupokrov - 0,30 m

Konfiguracije prekrivke za bocne pokose odlagalista, pocevsi od gornjeg sloja nadolje, su
sljedece:

Humusni sloj debljine - 0,15 m

Sloj zastite od smrzavanja debljine - 0,85 m
Geosintetski dren za vodu

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)
Geosintetski sloj za otplinjavanje
Medupokrov - 0,30 m
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Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagaliSta su dani u
poglavljima;

02361 - Drenazni sljunak,

02363 - Meduprekrivni sloj,

02371 - Geosintetski dren za plin,

02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL),

02372 - Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja,
02374 - Geosintetski dren za vodu,

02375 - Zastita od smrzavanja,

02502 - Zatravljene zavrsnog sloja

Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i I1P2].
Medupokrov (meduprekrivni sloj)

Na krovnom dijelu odlagalista medupokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30
cm, neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Na pokosima
odlagalista (sjeverni i juzni pokos) medupokrov izvodi prema potrebi, ovisno o stanju
povrsine privremene zastite pokosa odlagalista koja je opisana u Planu odlaganja otpada
na plohu 5D i 6 (PanGeo Projekt d.o.o., Institut IGH d.d., broj projekta: 10-176/14,
rujan 2014., vidi IP19).

Debljina meduprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija meduprekrivnog sloja treba biti
takova da je 85 % zrna jednakog ili veceg promjera od 0.05 mm. Propusnost
meduprekrivnog sloja mora biti biti veca ili jednaka od 1x10* cm/s. U meduprekrivnom
sloju ne smije biti ostrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli
ostetiti ostale gornje brtvene slojeve.

Geosintetski sloj za otplinjavanje

Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad medupokrova. Geosintetski
sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju
se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.
Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8x10-4 m*/s.
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Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za
otplinjavanje. Ugraduje se na krovnom dijelu i bo¢nim pokosima. Geosintetski glineni
brtveni sloj je hidraulicka barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve
bentonitne gline umetnute izmedu dva geotekstila i ucvrséene tkanjem ili Sivanjem.
Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5x10° cm/s.

Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoce (LLDPE)

Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoée (LLDPE)
treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovhom dijelu
prekrivke (5 % nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugraduje na pokosima tijela
odlagalista nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u
sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odlozen otpad te sprjecava prodiranje
odlagalisnog plina u geosintetski dren za vodu.

Geosintetski dren za vodu

Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest ¢e se direktno preko
linearne polietilenske geomembrane niske gustoce (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je
polozena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bocnim pokosima geosintetski
dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL).
Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na
koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.
Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od
8x10* m?%/s. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zastite od
smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagalista, te sprijeciti
tecenje pod tlakom u tom sloju. Drenazni sloj morao bi infiltrirati vodu duz povrsine
donje lezeceg prekrivnog sloja do drena smjestenog u zastitnim bermama i nozici pokosa
prekrivnog sustava.

Sloj zastite od smrzavanja

Sloj zastite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog
drena za vodu. Sloj zastite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na
krovhom dijelu prekrivke i 0,85 m na bocnim pokosima. Ovaj sloj ce se sastojati od
zemlje s terena procis¢ene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih
Stetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3x10” cm/s. Sloj zastite od smrzavanja
namijenjen je da zastiti donje lezece slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja.

Humusni sloj

Humusni ce se sloj izvesti iznad sloja zastite od smrzavanja u debljini od 0,15 m.
Humusni sloj namijenjen je da pospjesi rast trave Cija je funkcija zastita od erozije.
I1.A.11.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opce napomene

Rad Izvodaca na gradenju, odrzavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaca i
sve mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im
zakonima. lzvodac je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi
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toga ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca gradenje, odrzavanje
i upravljanje Gotovom prekrivkom.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lIzvodaca da izvodenje radova, odrzavanje i upravljanje provodi tako da
izbjegne mogucnost ostecenja izvedenih elemenata tijela odlagalista.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Poglavlje Il.A.2. Privremeno prekrivanje

Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi

Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.6. Kanali

Poglavlje Il.A.12. Gotova prekrivka

Poglavlje Il.A.13. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji
Poglavlje Il.A.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice

Medupokrov (meduprekrivni sloj)

Radovi lzvodaca na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji medupokrova obuhvacdaju
nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvodenja posla neophodnog za
ugradnju i ispitivanje medupokrovnog sloja na krovnom dijelu odlagalista, te prema
potrebi na pokosima odlagalista ovisno o stanju povrSine privremene zastite pokosa
odlagalista. Rezultati ispitivanja, prijevoz materijala na odlagaliste, deponiranje,
unutrasnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugradenih koli¢ina mora biti u
suglasnosti s ovom poglavljem.

Meduprekrivni sloj (medupokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili Sljunkoviti
materijal. Ugraduje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu
odnosno nalogu Narucitelja lzvodac treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih
slojeva na meduprekrivni sloj.

Materijal meduprekrivnog sloja je pjeskovito ili Sljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha
pod nadzorom Nadzornog inzenjera. Granulometrija meduprekrivnog sloja treba biti
takova da je 85 % zrna jednakog ili veceg promjera od 0.05 mm. Hidraulicka propusnost
meduprekrivnog sloja mora biti biti veca ili jednaka od 1x10* cm/s. U meduprekrivnom
sloju ne smije biti ostrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli
ostetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski
glineni brtveni sloj GCL).

Meduprekivni sloj se ugraduje na produljenu prekrivku debljine 30 cm Prije ugradnje
meduprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zastite pokosa od erozije i
sedimentacije. Obracun ovog rada vrsi se kroz poglavlje V.A.2.

Nakon uklanjanja sustava zastite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku odistiti od
eventualnog raslinja i necistoca. Prije ugradnje meduprekrivnog sloja Izvodac treba
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zatraziti od Nadzornog inzenjera pregled povrsine i odobrenje za ugradnju. Materijal
meduprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu povrsinu.

Izvoda¢ mora 10 dana prije upotrebe predloZzenog materijala, dati Nadzornom inZenjeru
na uvid potvrdu da predlozeni materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

IzvodaC je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom
laboratoriju. Izvoda¢ ne smije ugradivati materijale dok Nadzorni inzenjer posebno ne
pregleda i odobri predlozeni materijal.

Ukoliko po misljenju Nadzornog inzenjera, materijal koji je predlozen od strane
Izvodaca, nije prikladan za upotrebu, Izvoda¢ mora priloziti na razmatranje gore
navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora.

Nadzorni inZenjer moze u bilo koje vrijeme traziti uzimanje uzoraka dovezenog
materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trosak Investitora. Bilo koji dovezeni
materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi
da je zagaden, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trosak
Izvodaca, bez produzenja rokova izvodenja.

Debljina materijala mora se dokazati odredivanjem visina pocetnih i zavrsnih povrsina
meduprekrivnog sloja pod geodetskim nadzorom, a vertikalna tolerancija iznosi +
pedeset (50) mm, dok je odrzavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to
specificirano u crtezima. Debljina materijala odreduje se kao visinska razlika izmedu
zavrsne i pocetne povrsine.

Tekuca ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na
1.000 m*® ugradenog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz
ovog poglavlja, lzvoda¢ mora ukloniti ugradeni materijal i ugraditi onaj koji odgovara
kriterijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrse prema nalogu
Nadzornog inzenjera.

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/116/2, predvida se ugradnja 30.350 m® materijala za medupokrov.

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje meduprekrivnog sloja ukljucuje
svu potrebnu radnu snagu, tekuca ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar,
transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje,
geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u
ovom poglavlju. Obrac¢un se vr$i po m® ugradenog materijala za medupokrov i to od
materijala kojeg osigurava lzvodac.

Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka znacajnijih
slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Narucitelja, na medupokrovnom sloju treba
izvesti zastitu pokosa medupokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14).
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Geosintetski sloj za otplinjavanje

Po zahtjevu Narucitelja, lzvodac treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih
slojeva na meduprekrivni sloj.

Radovi Izvodaca na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvacaju nabavu
cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvodenja posla neophodnog za ugradnju i
ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. Prijevoz materijala na odlagaliste,
skladistenje, unutrasnji transporti, ugradnja, ispitivanje i izmjera ugradenih koli¢ina
mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.

Geosintetski sloj za otplinjavanje lzvodac treba izvesti u skladu s poglavljem 02371
dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/116/2, predvida se ugradnja 115.300 m? geosintetskog sloja za otplinjavanje.

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za
otplinjavanje ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor,
utovar, transporte, strojnu manipulaciju, guranja, geodetsku izmjeru i sve ostale
manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi
po m? ugradenog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava
Izvodac. Po isporuci materijala obracunava se 70 % vrijednosti.

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL)

Radovi Izvodaca na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvacaju nabavu cjelokupne radne
snage, materijala, opreme, i izvodenja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje
geosintetskog glinenog brtvenog sloja. Prijevoz materijala na odlagaliste, skladistenje,
unutrasnji transporti, ugradnja, ispitivanje i izmjera ugradenih koli¢ina mora biti u
suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.

Geosintetski glineni brtveni sloj lzvodacC treba izvesti u skladu s poglavljem 02370
dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/11 6/2, predvida se ugradnja 115.300 m* geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL).

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog
sloja ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, utovar,
transporte, strojnu manipulaciju, guranja, geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vr$i po m?
ugradenog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava
Izvodac. Po isporuci materijala obracunava se 70 % vrijednosti.

Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoée (LLDPE)

Radovi lzvodaca na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoée
obuhvacdaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvodenja posla
neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske
gustoce. Prijevoz materijala na odlagaliste, skladistenje, unutrasnji transporti,
ugradnja, ispitivanje i izmjera ugradenih koli¢ina mora biti u suglasnosti s zahtjevima
ovog poglavlja.
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Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoée lzvodac treba izvesti u skladu s
poglavljem 02372 dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/1 1 6/2, predvida se ugradnja 45.600 m* geomembrane od linearnog polietilena niske
gustoce (LLDPE).

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog
polietilena niske gustoée (LLDPE) ukljuCuje svu potrebnu radnu snagu, materijale,
opremu, alate, pribor, utovar, transporte, strojnu manipulaciju, guranja, geodetsku
izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom
poglavlju. Obracun se vr$i po m? ugradenog geomembrane od linearnog polietilena niske
gustoce (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava lzvodac. Po isporuci materijala
obracunava se 70 % vrijednosti.

Geosintetski dren za vodu

Radovi Izvodaca na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvacaju nabavu cjelokupne
radne snage, materijala, opreme, i izvodenja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje
geosintetskog drena za vodu. Prijevoz materijala na odlagaliste, skladistenje, unutrasnji
transporti, ugradnja, ispitivanje i izmjera ugradenih kolicina mora biti u suglasnosti s
ovom poglavljem.

Geosintetski dren za vodu lzvodaC treba izvesti u skladu s poglavlijem 02374
dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/11 6/2, predvida se ugradnja 115.300 m” geosintetskog drena za vodu.

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu
ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, utovar,
transporte, strojnu manipulaciju, guranja, geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obraéun se vr$i po m?
ugradenog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava lzvodac. Po
isporuci materijala obracunava se 70 % vrijednosti.

Sloj zastite od smrzavanja

Radovi lzvodaca na izvedbi sloja zastite od smrzavanja obuhvacaju nabavu cjelokupne
radne snage, materijala, opreme, i izvodenja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje
sloja zastite od smrzavanja. Prijevoz materijala na odlagaliste, skladiStenje, unutrasnji
transporti, ugradnja, ispitivanje i izmjera ugradenih kolicina mora biti u suglasnosti s
ovom poglavljem.

Ugradnjom novog otpada se predvida niveliranje zavrsnog pokrova izvedene plohe 5 i
plohe 5D koja je u izgradnji (punjenju), tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha
mogu spojiti. Ovisno o punjenju ploha sa otpadom navedeno vrijedi i za ostale spojeve
ploha koji ce se izvoditi.

Sloj zastite od smrzavanja lzvodaC treba izvesti u skladu s poglavljem 02375
dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/1 i 6/2, predvida se ugradnja 27.000 m* po krovnom dijelu odlagaliita (nagiba do 8 %)
kao i ugradnja 51.000 m® po pokosu (nagiba V:H = 1:2.85).
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Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje sloja zastite od smrzavanja
ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, utovar,
transporte, strojnu manipulaciju, guranju, geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obraéun se vr$i po m’
ugradenog sloja zastite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava Izvodac.

Humusni sloj

Radovi Izvodaca na izvedbi humusnog sloja obuhvacdaju nabavu cjelokupne radne snage,
materijala, opreme, i izvodenja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog
sloja. Prijevoz materijala na odlagaliste, skladistenje, unutrasnji transporti, ugradnja,
ispitivanje i izmjera ugradenih koli¢ina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.

Ugradnjom novog otpada se predvida niveliranje zavrsnog pokrova izvedene plohe 5 i
plohe 5D koja je u izgradnji (punjenju), tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha
mogu spojiti. Ovisno o punjenju ploha sa otpadom navedeno vrijedi i za ostale spojeve
ploha koji ce se izvoditi.

Sloj zastite od smrzavanja lzvodac treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502
dokumentacije [IP2].

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca na izvedbi gornjeg brtvenog sustava na plohama 5D,
6/1 i 6/2, predvida se ugradnja 6.300 m*® humusnog sloja po krovnom dijelu odlagalista
(nagiba do 8 %) kao i ugradnja 8.950 m* po pokosu (nagiba V:H = 1:2.85).

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje humusnog sloja ukljucuje svu
potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, strojnu
manipulaciju, guranje, geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe
obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vr$i po m* ugradenog humusnog
sloja i to od materijala kojeg osigurava lzvodac.

Spoj starih i novih brtvenih slojeva

Radovi Izvodaca na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 5 obuhvadaju
nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvodenja svog potrebnog rada
neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva spoja ploha 5 i 5D kao i svih ostalih
spojeva ploha koji ¢e se izvoditi. Kombinirani rucni i strojni otkop, deponiranje
otkopanog materijala, ¢is¢enje, rezanje, prekrajanje, priprema, zavarivanje, ispitivanje
spojeva i izmjera izvedenih koli¢ina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca, za izvedbu spoja gornjih brtvenih slojeva ploha 5 i
5D, 5D i 6/1, te ploha 6/1i 6/2, predvida se izvedba 1.420 m’ spoja.

Jedinicna cijena nabave materijala, izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na
spoju ploha 5 i 5D kao i spoja svih ostalih ploha, ukljucuje svu potrebnu radnu snagu,
materijale, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, strojnu manipulaciju, kombinirani
rucni i strojni otkop, deponiranje otkopanog materijala, ¢iscenje, rezanje, prekrajanje,
priprema spoja, zavarivanje, ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih kolicina i sve ostale
manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po
m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava Izvodac.

Izvedba drenaznog nozista na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva

Radovi Izvodaca na izvedbi drenaznog nozista na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva
ploha 5D, 6/1 i 6/2, obuhvadaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i
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izvodenja posla neophodnog za izvedbi drenaznog nozista na spoju gornjih i donjih
brtvenih slojeva. Kombinirani rucni i strojni otkop, deponiranje otkopanog materijala,
sidrenje umjetnih materijala, nabava, dovoz, istovar, ugradnja drenaznog sljunka i
izmjera izvedenih koli¢ina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.

Tijekom provedbe ugovora lzvodaca, za izvedbu drenaznog nozista na spoju gornjih i
donjih brtvenih slojeva ploha 5D, 6/1 i 6/2 predvida se izvedba 680 m drenaznog
nozista.

Drenazni Sljunak po kvaliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361
dokumentacije [IP1]. Detalj izvedbe drenaznog nozista je prikazan u nacrtu 5.9. [IP2].

Jedini¢na cijena nabave materijala, izvedbe drenaznog nozista na spoju gornjih i donjih
brtvenih slojeva ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor,
utovar, transporte, strojnu manipulaciju, kombinirani rucni i strojni otkop, deponiranje
otkopanog materijala, sidrenje umjetnih materijala, nabavu, dopremu drenaznog
sljuncanog materijala, istovar, ugradnju, izmjeru izvedenih koli¢ina i sve ostale
manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po
m' izvedenog drenaznog nozista od materijala kojeg osigurava lzvodac.

.A.11.2. ODRZAVANJE
I.LA.11.2.1. OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi odrzavanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi I1P2)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisSa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

Projektni zahtjevi odrzavanja gornjeg brtvenog sloja odlagalista su dani u poglavljima;

02361 - Drenazni sljunak,

02363 - Meduprekrivni sloj,

02371 - Geosintetski dren za plin,

02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL),

02372 - Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja,
02374 - Geosintetski dren za vodu,

02375 - Zastita od smrzavanja,

02502 - Zatravljene zavrsnog sloja
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lLA.11.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Medupokrov (meduprekrivni sloj)

Meduprekrivni sloj se ugraduje na produljenu prekrivku debljine 30 cm na krovnom
dijelu odlagalista, a prema potrebi na pokosima odlagalista ovisno o stanju povrsine
privremene zastite pokosa odlagalista.. Prije ugradnje meduprekrivnog sloja, potrebno
je produljenu prekrivku kao i privremenu zastitu pokosa odlagalista ocistiti od
eventualnog raslinja i necistoca.

Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin), Izvodac
mora ocistiti meduprekrivni sloj od svog raslinja, krojenja i ostalih necisto¢a koje bi
mogle ostetiti gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski
glineni brtveni sloj GCL). Ostali gornje brtvene slojeve lzvodac moze polagati tek po
odobrenju Nadzornog inzenjera.

Izvoda¢ mora planirati radove na cis¢enju meduprekrivnog sloja neposredno prije
ugradnje gornjih brtvenih slojeva. Po nalogu odnosno zahtjevu Naruditelja, lzvodac
treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na meduprekrivni sloj.

Nakon izvedbe sloja zastite od smrzavanja Izvodac treba uskladiti izvodenje radova kako
na pokosu ne bi doslo do pojave erozije.

Drugi zahtjevi odrzavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvideni ovom
dokumentacijom.

I1.A.11.3. UPRAVLJANJE
LA.11.3.1. OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod
za ekoloski inzenjering, broj projekta: 24-10-013/07, ozujak 2007., vidi IP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

I1.LA.11.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Upravljanje gornjim brtvenim slojem

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja gotove prekrivke. Vremenski i financijski plan lzvodac u slucaju
potrebe mora revidirati (aktualizirati). Troskove izrade vremenskog plana Izvodac treba
ukljuciti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva.
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Nije dopusteno da lIzvodac zapocne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez
prethodnog osiguranja svih potrebnih koli¢ina brtvenih slojeva za zavrsno prekrivanje
humusnim slojem njegovim zatravljenjem. lzvodac nije dozvoljeno da organizira radove
tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlazu atmosferskom utjecaju, bez
prekrivanja slojem zastite od smrzavanja.

Nakon izvedbe sloja zastite od smrzavanja i humusom lzvodac treba uskladiti izvodenje
radova kako na pokosu ne bi doslo do pojave erozije.

Izvjestaji Izvodaca

Obveza je lzvodaca da putem mjesecnih izvjestaja obavjestava o stanju gradenja i
radova odrzavanja.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.
II.LA.11.4.  ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Izvodac je duzan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem I11.A.14.4.

Pojava odlagalisnog plina je moguca prilikom svih radova, uprvaljanja i odrzavanja na
sustavu povrsinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gradenja i odrzavanja se izvode i na
mjestima s povecanom opasnosti, kao Sto su Sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih
voda. U sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju
detektiran odlagalisni plin.

Osnovne opasnosti prostora u kojima je evidentirana pojava odlagalisnog plina su:

e Nedostatak kisika - opasnost od gusenja radnika,
e Toksicnost - opasnost od trovanija,
e Opasnost od eksplozije.

Deponijski plin moze biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice
ljudskih osjetila. Preventivhe mjere zastite na radu su obvezujuce.

Osoblje lzvodaca mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u
sahtove i kompenzacijske bazene, lzvodac treba prozraciti radni prostor i izmjeriti
koncentraciju CH,4, CO,, H,S. Izvodac smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno
utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po Zivot i zdravlje radnika.
Tijekom cijelog izvodenja radova Izvoda¢ mora kontinuirano provoditi mjernja
deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dezurno osoblje za
pomoc i spasavanje.

Osoblje Izvodaca mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama
izvrsenja posla.

Osoblje lzvodaca mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zastitnim
sredstvima.

Poslove na odrzavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici Izvodaca koji
su obuceni za radove odrzavanja, radnici moraju imati uvjerenje o pohadanju
specijalisticke edukacije iz protueksplozijske zastite, moraju primjenjivati mjere zastite
na radu i moraju primjenjivati zastitna sredstava za rad.
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IzvodacC je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradnju, odrzavanje i
upravljanje prometnicama i platoima.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC
FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,

odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista
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Zagrebacki holding d.o.0. - Podruznica ZGOS
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I.A.12. GOTOVA PREKRIVKA

I1.A.12.1. GRADENJE
.LA.12.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Na plohama 1 - 5 (do plinske linije M) je izvedena gotova prekrivka. Gotova prekrivka se
izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje 1l.A.11.). Projektirani sustav gotove
prekrivke je dan u nacrtima 5.2. i nacrtu 5.16. dokumentacije lzvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 51 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07
iz kolovoza 2007 god., vidi IP2).

Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljededih elemenata:

e zatravljenje i,
e geodetski reperi

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000., vidi GP1)

e lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi I1P2)

Projektni zahtjevi izvedbe sustava povrsinske odvodnje odlagalista su dani u poglavljima;

e 02301 - Zemljana ispuna,
e 02375 - Zastita od smrzavanja,
e 02502 - Zatravljene zavrsnog sloja.

Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji (IP1 i IP2).

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

11.LA.12.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODPENJA RADOVA

Opée napomene

Rad lzvodaca na gradenju, odrzavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvada i sve
mjere zastite na radu i zastite okolisa koje su propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima.
IzvodacC je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca gradenje, odrzavanje i
upravljanje Gotovom prekrivkom.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.
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Obveza je lIzvodaca da izvodenje radova, odrzavanje i upravljanje provodi tako da
izbjegne mogucnost ostecenja izvedenih elemenata tijela odlagalista.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.3. Prometnice i platoi

Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.6. Kanali

Poglavlje Il.A.11. Gornji brtveni sloj

Poglavlje Il.A.13. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji
Poglavlje Il.A.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice

Zatravljenje (zavrsni vegetacijski pokrov)

Predvideno je da se zavrsni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa
zatravne.

Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagalista uvjetuju primjenu
kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i
klasicnog strojnog zasijavanja.

Hidrosjetva

Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3,5 i veéim, strojno se
(hydro-seeder) prska vodena suspenzija:

e sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja)

e organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17)

e sredstva za popravljanje svojstava tla (treset, kompost, alginat, hidrosilikat,
sintetske pjene)

e mulch (celuloza, slama, sjecka, i druga biljna vlakna)

e sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija, vodena disperzija, latex
disperzija, organsko tutkalo).

Smjesa se nanosi u sloju od 0.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m?* odnosno 4
do 5 litara /m? ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder). Koli¢ina ovisi o
svojstvima lokacije i stanista pri cemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura
plodnog sloja, sadrzaj organske supstance, propusnost, vododrznost, sadrzaj hranjiva,
sadrzaj toksi¢nih elemenata), nadmorska visina, ekspozicija, inklinacija, klima (godisnji
prosjek oborina, prosjecna vlaznost zraka, temperaturne oscilacije, svjetlosni uvijeti,
snjezni pokrov, mrazista), erozivni procesi.

Navedeni cimbenici ujedno utjecu na duzinu razdoblja klijanja a navedene
stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast.

Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih povrsina u pokosu: FESTUCA
RUBRA GENUINA, FESTUCA OVINA, FESTUCA OVINA CAPILLATA, AGROSTIS TENUIS, POA
PRATENSIS, LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10), koli¢ina sjemena cca 24 g/m’.
Aplikacija se provodi u jednom ili vise radnih hodova kroz vlazniji dio godine (proljece,
jesen) pri temperaturama tla iznad 8 °C, u vrijeme bez mraza. Sjeme visoke klijavosti,
vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase.

Sredisnje programirano navodnjavanje i tekuce prignojavanje kao preduvjet vitalnog i
trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova.
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Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske
etaze najsukladnije su vrste ACER, BETULA, FRAXINUS, ALNUS,QUERCUS, PINUS,
POPULUS, SALIX, VIBURNUM, CORNUS, a svrhovita je metoda primjene na dijelovima
lokaliteta gdje ne moze biti primijenjena sjetva u brazde ili klasicna sadnja sadnica.
Izvodac navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom.

Nadzorni inZzenjer preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji
razvoj i rast. Kvaliteta izvrsenih radova procjenjuje se prema povrsinama obraslim
travom jednake gustoce, te prema izgledu i boji trave.

Na povrsinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio, Izvodac
¢e o svom trosku izvesti dodatno sijanje, odnosno sve potrebne popravke.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e lzvodac izvrsiti zasijavanje od 6,45 ha
hidrosjetvom. Obracun radova vrsi se po hektaru zasijane povrsine.

Izvodac je obvezan o svom trosku sanirati sve posljedice erozije koja se moze pojaviti
nakon ugradnje meduprekrivnog sloja, zastitnog sloja protiv smrzavanja i humusnog
sloja.

Klasi¢no strojno zasijavanje trave

Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu - ravnu s nagibom za
povrsinsku odvodnju, odnosno s nagibom 1:3,5 i manjim.

Izvodac treba nanijeti sljedecu smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa,
jako potiskivanje korova i mahovine, brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. Sastav
smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA, LOLIUM PERENNE LORINA, POA PRATENSIS JULIA,
POA PRATENSIS STOLA, POA PRATENSIS CYNTHIA, POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5).
Koli¢ina sjemena 20 g/m?. Izvoda¢ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasi¢nim
strojnim zasijavanjem.

Nadzorni inZenjer preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji
razvoj i rast. Kvaliteta izvrsenih radova procjenjuje se prema povrsinama obraslim
travom jednake gustoce, te prema izgledu i boji trave.

Na povrsinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio, Izvodac
¢e o svom trosku izvesti dodatno sijanje, odnosno sve potrebne popravke.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e lzvodac izvrsiti zasijavanje od 4,20 ha
klasicnim strojnim zasijavanjem trave. Obracun radova vrsi se po hektaru zasijane
povrsine.

Jedinicne cijene zatravnjenja ukljucuju svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu,
alate, pribor, nabavu, transporte i skladistenje za potrebe obavljanja radova opisanih u
ovom poglavlju.

Geodetski reperi

Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagaliSta je rezultat degradacije otpada,
promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterecenja i/ili
promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odlozenog otpada. Degradacija,
odnosno bioloska razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugradenog
otpada. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da ¢e se 90 % slijeganja dogoditi u
prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja.
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Na tijelu odlagalista je trenutno instalirano 44 komada trajnih geodetska repera,
razmjestenih u 6 poprecna profila (profili 2, 4, 6, 8, 101 12) i 1 uzduzni profil.

Izvodac je zaduzen da s zavrsetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove
repere rasporedene u profile kako je prikazano u nacrtu 5.16. dokumentacije lzvedbeni
projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-
10-046/07, kolovoz 2007 god., vidi IP2). Tijekom provedbe ugovora predvida se ugradnja
24 komada geodetskih repera na plohama 5, 5D, 6/1 i 6/2, te zamjena 15 kom ostecenih
repera na plohama 1 do zakljucno 6/2.

Pracenje slijeganja zavrsnog pokrova odlagalista vrsi se mjerenjem pomaka geodetskih
repera. Na dijelu odlagalista gdje je vec postavljen prekrivni sustav (do plinske linije M)
su reperi vec postavljeni.

Na preostalom dijelu odlagalista (plohe 5D, 6/1, 6/2 i 6/3), predvideno je postavljanje
repera u 3 profila - 2 poprecna (B i C) i jedan uzduzni (D), te na mjestima utvrdenih
povecanih slijeganja sukladno redovitim izvjestajima lzvodaca, a uz prethodni nalog
Nadzornog inZenjera ugradnja dodatnih repera i njihovo redovito pracenje. Jedan
poprecni profil sadrzi 7 repera koji su postavljeni na karakteristicnim tockama. Na
uzduznom profilu nalaze se 3 repera, s napomenom da sredisnji reper profila C
predstavlja i krajnji reper uzduznog profila D. Tocni polozaji repera i njihove oznake
prikazane su na nacrtu 5.15 i u tablici 5.8 dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja
ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz
2007., vidi IP2).

Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog
sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. Takoder je potrebno redovito odrzavati
repere, te ih u slucaju ostecenja sto hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje polozaja
novog repera. Podatke dobivene snimanjem polozaja repera lzvodac je duzan dostavljati
Nadzornom inzenjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD).

Uz geodetsko snimanje repera predvideno je periodicki (svakih 6 mjeseci) odnosno po
odobrenju Nadzornog inzenjera i Projektanta snimiti tijelo odlagalista dronom u tehnici
3D. Nakon svakog snimanja potrebno je obraditi i interpretati rezultate snimanja
racunalnim programima te usporediti rezultate snimanja s geodetskom snimkom repera
na odlagalistu.

I1.LA.12.2. ODRZAVANJE
I1.LA.12.2.1. OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi odrzavanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000., vidi GP1)

e lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi I1P2)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
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Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

Projektni zahtjevi odrzavanja sustava povrsinske odvodnje odlagalista su dani u
poglavljima:

e 02301 - Zemljana ispuna,
e 02375 - Zastita od smrzavanja,
e 02502 - Zatravljene zavrsnog sloja.

LA.12.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Cilj

Podruc¢je Odlagalista treba biti prozeto niskim zelenim raslinjem radi sprjecavanja
erozije povrsina u nagibu, dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora, odrZavanja
ekoloskih i mikroklimatskih prilika zadrzavajuci funkcionalne aspekte svih elemenata

Odlagalista. Odlagaliste treba u sto vecoj mjeri zadrzati postojece kvalitete zelenih
povrsina radi o¢uvanja ekoloske raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaza.

Odlagaliste treba biti sigurno u smislu smanjenja mogudih rizika za nastanak i Sirenje
pozara. Pravilno odrZavanje povrsina zasijanih travom ili drve¢em ozelenjenih povrsina
ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogucnost ugrozavanja sigurnosti ljudi i
objekata na Odlagalistu na nacin da se ucinjeni otkos sakuplja na za to predvidena
mjesta i odvozi u bio-kompostanu.

Raslinje mora biti tako planirano i odrzavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost
izgradenih elemenata Odlagalista. U tom smislu mora biti sprijeCeno ostecenje
elemenata Odlagalista od Sirenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje
nepropusnih  brtvenih slojeva, ostecenje prometnica ili smanjenje prometne
ucinkovitosti uslijed Sirenja korijenja) te penjanja puzajuceg bilja (mogucnost ostecenja
antikorozivne zastite kod metalnih ograda ili mogucnost ostecenja fasade gradevina).

Kosnja se u pravilu vrsi specijalnom mehanizacijom. Uz plinske zdence, odvajace
kondenzata, odzracnike medusloja, Sahtove linijskih ventila, Sahtove oborinskih i
procjednih voda, hidrante, stupove javne rasvjete, prometne znakove, visoko raslinje i
ograde, kosnju je potrebno vrsiti rucnom kosilicom. Posebnu paznju treba posvetiti
kosnji na tijelu odlagalista, kako ne bi doslo do ostecenja elemenata plinskog sustava.

Podrucje koje se odrzava

Izvodac je zaduzen za odrzavanje povrsina zasijanih travom ili ozelenjenih drvec¢em ili
niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagaliSta Jakusevec i kao
povrsine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagalista s vanjske strane (ukljucujuci i zelene
povrsine unutar biokompostane). lzvodac nije zaduzen za odrzavanje zelenih povrsina
koje se nalaze unutar ograde PUTO.

Odrzavanje povrsina zasijanih travom ili ozelenjenih drve¢em ili niskim raslinjem

Odrzavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi lzvodac radova. Sustav
gotove prekrivke sastoj se od sljedecih elemenata:

e zatravljenjei,
e geodetski reperi
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Izvodac je duzan provesti minimalno 3 (tri) kosnje godisnje (kosnja povrsina s nagibom
vecim od 5 % s laganom mehanizaciju kojom se nece stvarati kolotrazi po pokosu tijela
odlagalista (nagib 1:2.85). Sav otkos Izvoda¢ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika
od nastanka pozara. Povrsine pod nagibom veéim od 5 % koje su trenutno raspolozive za
kosnju:

e Povrsina od plohe 1 do plinske linije M zauzima 25,90 ha.

e Povrsina obodnog nasipa od plinske linije M do ukljucivo ploha 6 zauzima 2,65 ha

Do zavrsetka trajanja ugovora s Izvodacem se predvida da ce povrsina za kosnju povecati
za 6,45 ha. Napomena: Do zavrsetka izgradnje odlagalista, povrsine pod nagibom vec¢im
od 5 % ¢e imati povrsinu od ukupno 43,52 ha.

Izvodac je duzan provesti minimalno 5 (pet) kosnji godisnje povrsina s nagibom manjim
ili jednakim 5 %. Sav otkos Izvoda¢ mora usitniti ili sakupiti, te ga lzvodac treba odvesti
u bio-kompostanu, a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka pozara. Povrsine koje je
potrebno kositi su:

Plato juzno od plinske stanice (0,93 ha),

zapadni plato uz Tisinsku ulicu (4,46 ha),

Juzni pojas od juznog kraka asfaltne obilazne prometnice (1,91 ha),

Isto¢no od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2,08 ha),

Horizontalne povrsine izmedu pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1,04 ha),
Obodni kanal ploha 2 do 6 (1,58 ha),

Zelene povrsine uz PUTO i oko bio-kompostane (1,59 ha),

Krovni dio tijela odlagalista ploha 1 (1,76 ha),

Krovni dio plohe 2 do plinske linije M (10,75 ha).

Do zavrsetka trajanja ugovora s lzvodacem, predvida se da ¢e se povrsina za kosnju po
krovnhom dijelu odlagalista povecati za (od plinske linije M do polovine razmaka izmedu
plinskih linija P i Q - poprecni profil 18) 4,20 ha. Napomena: Do zavrsetka izgradnje
odlagalista horizontalne povrsine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi ¢e 15,50 ha.

Obracun rada na kosnji ¢e se obracunavati po povrsini u hektarima pokosene povrsine:

e s nagibom manjim ili jednakim 5%
e s nagibom vec¢im od 5%.
Izvodac je duzan organizirati radove tako da sprijeci i sanira pojavu erozija na pokosima

tijela Odlagalista. Kriticna mjesta na kojima je moguca pojava erozije moraju biti
evidentirana u mjesecnom izvjestaju lzvodaca s datumima obilaska.

Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagalista (plohe 1 do zaklju¢no ploha 6/2)
predvida se sljedec¢i angazman:

e kombinirka rovokopac-utovarivac snage do 100 kW 80 sati
e rad PKV radnika 320 sati
e kamion kiper 80 sati
e sjemena smjesa prema poglavlju Il.A.12. 160 kg

Obracun rada na sanaciji vododerina i erozija vrsiti ¢e se po satu stvarno izvedenih
radova.
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Povrsine koje nisu podlozne strojnom kosenju zbog pojave krupnog kamenja, odbacene
armature, ulegnuca terena i sl. Izvodac mora kontinuirano uredivati. Otpadni materijal
Izvoda¢ mora odvesti na prikladni deponij. Uleknuda, izbocCine Izvodac treba urediti
nasipavanjem ili struganjem i zagladivanjem valjkom. Predvidiv angazman rada radnika
Izvodaca na uredenju povrsSina za kosnju iznosi 10 sati mjesecno. Cijena uredenja
povrsina za kosnju lzvodac treba ukljuciti u cijenu kosnje.

Izvodac treba minimalno tri (3) puta godisnje pokositi pojas uz ogradu u Sirini od 100 cm
te ocistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagalista od puzajuceg raslinja.

Izvodac treba minimalno pet (5) puta godisnje odistiti od raslinja sve betonske kanalice
za odvodnju povrsinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja.
Obracun rada se vrsi po komadu kompletno izvrsenog cis¢enja.

Geodetski reperi

Duznost Izvodaca radova je da odrzava postavljene repere te da ih u slucaju ostecenja ili
nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. lzvodac radova mora svakih 3 mjeseca
snimiti ugradene repere na plohama 4 do zakljucno 6/2, svakih 6 mjeseci izvrsiti
snimanje ploha 2 i 3 (na pocetku godine i pocetkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci
snimiti repere plohe 1.

IzvodaC treba provesti geodetsko snimanje polozaja (X, Y i Z) koordinata svih
postavljenih geodetskih repera. TocCnost izmjere polozaja snimljenih repera treba biti
unutar 1 cm.

Izvodac treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabliénom i u grafickom
(vektorskom obliku). Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi
sliku 1), po poprecnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzduznom smjeru duz tijela
odlagalista, s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i
pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci).

Osim navedenog, Izvodac treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka
(slijeganja) repera po provedenim snimanjima s prikazom po profilima.
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OILAGALISTE  OTPADA  JAKUSEVEC
VISINSKO-SITUACTJSKI SKIMSK FOSTOJECIH I NDVIH REPERA
M=1:23500

SNIMARUE REFER4 TZVRSEND JE GPS-cn GNSS-R8
NI Jaslp Kelova, dlbggecd,

UKUPNI POMACT REPERA ) PRECLETA ATy L4220

[7RATID Matljn Bande, dpilrggred

DATUN 12022002

Slika 11 Primjer tlocrtnog prikaza vektora pomaka geodetskih repera
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Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila
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Slika 12 Primjer prikaza kumulativno izmjerenih pomaka na profilu 2 (mjerenje izvrSeno 24.11.2006.)
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Slika 13 Primjer prikaza inkrementa izmjerenih pomaka na profilu 2 (mjerenje izvrseno 02.12.2010.)
Izvodac je duzan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i
pomaka ostvarenih od posljednje izmjere polozaja repera po poprecnim profilima i
jednom uzduznom profilu.
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Slika 14 Primjer prikaza konsolidacije repera broj 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 (profil 4). Horizontalna
os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. Vrijeme je prikazano u
logaritamskom mjerilu. Pocetni datum mjerenja slijeganja je 24.11.2006.
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Slika 15 Primjer prikaza konsolidacije repera broj 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 (profil 4). Horizontalna
os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. Vrijeme je prikazano u
linearnom mjerilu. Pocetni datum mjerenja slijeganja je 24.11.2006.

Prethodne izmjere geodetskih repera

Svi prethodno napravljene izmjere geodetskih repera i Izvjestaji o periodickom opazanju
repera dostupni su na uvid kod Narucitelja i prije pocCetka izvodenja radova biti ¢e
predani Izvodacu na uvid i koristenje.

Zadnja izmjera geodetskih repera i Izvjestaj o periodickom opaZanju repera napravljen
je u sijenju 2016. godine.

Izvodac je duzan nakon svakog snimka dronom u 3D tehnici napraviti prikaz dobivenih
podataka racunalnim tehnikama.

I1.A.12.3. UPRAVLJANJE
l.LA.12.3.1. OPCl ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opd¢i zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisSa, broj projekta: 81010-041/12,
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veljaca 2012., vidi IP14)
11.LA.12.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Upravljanje gotovom prekrivkom

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja gotove prekrivke. Vremenski i financijski plan lzvodac u slucaju
potrebe mora revidirati (aktualizirati).

Izvoda¢ radova je duzan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvjestaj o izvrsenim radovima
snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima
vektora pomaka sukladno poglavlju I.A.12.2.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju elemenata
sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera. U izvjestaju trebaju biti
navedene sve aktivnosti izvodaca iz poglavlja Il.A.12.2.

Izvjestaji Izvodaca

Obveza je lzvodaca da putem mjesecnih izvjestaja obavjestava o stanju gradenja i
radova odrzavanja.

Dostava mjesecCnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

I1.LA.12.4.  ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Izvodac je duzan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem 11.A.14.4.

Pojava odlagalisnog plina je moguca prilikom svih radova, uprvaljanja i odrzavanja na
sustavu povrsinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gradenja i odrzavanja se izvode i na
mjestima s povecanom opasnosti, kao Sto su Sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih
voda. U sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju
detektiran odlagalisni plin.

Osnovne opasnosti prostora u kojima je evidentirana pojava odlagalisnog plina su:

e Nedostatak kisika - opasnost od gusenja radnika,
e Toksicnost - opasnost od trovanja,
e Opasnost od eksplozije.

Deponijski plin moze biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice
ljudskih osjetila. Preventivhe mjere zastite na radu su obvezujuce.

Osoblje lzvodaca mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u
sahtove i kompenzacijske bazene, lzvodac treba prozraciti radni prostor i izmjeriti
koncentraciju CHy4, CO,, H,S. Izvodac smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno
utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po Zzivot i zdravlje radnika.
Tijekom cijelog izvodenja radova Izvoda¢ mora kontinuirano provoditi mjernja
deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dezurno osoblje za
pomoc i spasavanje.

Osoblje Izvodaca mora poznavati sigurnosne i preventivhe mjere u svim situacijama
izvrsenja posla.
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Osoblje lzvodaca mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zastitnim
sredstvima.

Poslove na odrzavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici lzvodaca koji
su obuceni za radove odrzavanja, radnici moraju imati uvjerenje o pohadanju
specijalisticke edukacije iz protueksplozijske zastite, moraju primjenjivati mjere zastite
na radu i moraju primjenjivati zastitna sredstava za rad.

IzvodacC je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradnju, odrzavanje i
upravljanje prometnicama i platoima.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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I1.A.13. POVRSINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | POSEBNI
DETALJI

I1.A.13.1. GRADENJE
.LA.13.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA

Na plohama 1 - 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvodenja
oborinskih voda s povrsine odlagalista do obodnog kanala. Nacrt projektiranog sustava
povrsinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d.,
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev D,
studeni 2009., vidi IDIP6).

Sustav upravljanja povrsinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi
oborinsku vodu sa zavrsnog pokrova na nacin da se umanji erozija izvedenih dijelova
tijela odlagalista te da se umanji infiltracija oborinske vode kroz izvedeni brtveni sustav.

Sustav za sakupljanje i odvodnju povrsinskih voda s povrsine krovnog dijela odlagalista
ima sljedece elemente:

drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja,
odzracnici drenaznih rovova,

drenazni kanali,

sahtovi za sakupljanje oborinskih voda,

berme,

uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi,
korugirane odvodne cijevi (poloZene niz padinu),
slapista i disipatori energije.

Sustav je projektiran tako da se povrsinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do
retencijskog jezera koji se nalazi istocno od plohe 1. Razmjestaj i detalji sustava za
kontrolu povrsinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5.10i 5.11). [IP2].

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opci zahtjevi gradenja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007. vidi IP2)

e lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava
odvodnje , (Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj
projekta: 24-10-067/07 - rev D, studeni 2009., vidi IDIP6)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)
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Projektni zahtjevi izvedbe sustava povrsinske odvodnje odlagalista su dani u poglavljima:

02301 - Zemljana ispuna,

02361 - Drenazni materijal,

02362 - Filtarski geotekstil,

02364 - Perforirane cijevi, pune cijevi i Sahtovi od polietilena visoke gustoce
(HDPE),

02371 - Geosintetski dren za plin,

02372 - Glatka linearni polietilena niske gustoce LLDPE gornjeg brtvenog sloja,
02374 - Geosintetski dren za vodu,

02375 - Zastita od smrzavanja,

02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj GCL,

02376 - Rip - rap,

02385 - Korugirana cijev,

02502 - Zatravljene zavrsnog sloja.

I1LA.13.1.2. POSEBNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA

Opée napomene

Rad Izvodaca na gradenju, odrzavanju i upravljanju povrsinske odvodnje oborinskih voda
i posebnih detalja obuhvaca i sve mjere zastite na radu i zastite okoliSa koje su
propisane ili obvezatne vazec¢im zakonima. Izvodac je odgovoran za provedbu navedenih
mjera i da su svi troskovi u svezi toga ukljuceni u jedinicnu cijenu stavke troskovnika
koja obuhvacda gradenje, odrzavanje i upravljanje povrsinske odvodnje oborinskih voda i
posebnih detalja odlagalista.

Izvodac je duzan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor,
za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Izvodac je zaduzen za usuglasavanje provedbe radova sa svim odgovarajuéim pravilima,
odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i drzavnoj razini.

Obveza je lzvodaca da izvodenje radova provodi tako da izbjegne mogucnost ostecenja
izvedenih elemenata tijela odlagalista.

Elementi sustava povrsinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvacen Elaboratom zona
opasnosti, medutim prilikom izvodenja radova u zatvorenim elementima sustava
(Sahtovi, drenazni rovovi, odzracnici drenaznih rovova) na gradenju, odrzavanju i
upravljanju lzvoda¢ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog
A, IP13].

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.4. Obodni nasip

Poglavlje Il.A.5. Medunasip (Zecji nasip)

Poglavlje Il.A.6. Kanali

Poglavlje Il.A.8. Sustav procjednih voda

Poglavlje Il.A.9. Zastitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda
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Poglavlje Il.A.11. Gornji brtveni sloj
Poglavlje Il.A.12. Gotova prekrivka
Poglavlje Il.A.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinske stanice

Drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja

Nacrt projektiranog drenaznog rova povrsinske odvodnje s detaljem poprecnog presjeka
je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6 -
revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije
i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Na geosintetski drenazni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil povrsinske mase
400 g/m? (minimalne Sirine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm.
Perforiranu cijev lzvodac treba zasuti s drenaznim sljunkom tako da Sljunak formira
tijelo prizme koji u popre¢nom presjeku izgleda kao trapez. Sirina zasipa mora u
osnovici (donjoj bazi) biti Sirine 80 cm, visine 30 cm, bocnih stranica nagiba V:H =1:1 i
Sirine u gornjoj bazi 20 cm. Filtarski geotekstilom Izvoda¢ mora omotati prizmu tako da
se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. Nakon postavljanja geotekstila,
Izvodac na geotekstil treba rucnim alatom postaviti sloj zastite od smrzavanja koko bi se
rov zastitio od ostecenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja.

Na mjestu odreza ugradene cijevi je potrebno da ih Izvodac zastititi od ostecenja i
zamuljivanja s poklopcem.

Tijekom provedbe ugovora, nakon izvedbe spoja gornjeg brtvenog sustava ploha 5 i 5D,
(vidi poglavlje A.ll. 12.), predvida se da ¢e lzvodac, prema nalogu Nadzornog inZzenjera
uz suglasnost Narucitelja, izvesti jos 900 m' drenaznih rovova i to od plinske linije L do
plinske linije Q (plohe 5D, 6/1 i 6/2) uskladeno sa popunjavanjem odlagalista otpadom i
izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava.

Obracun radova vr$i se po; m? ugradenog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m?, m'
ugradenih cijevi promjera 200 mm i 100 m* ugradenog drenaZznog $ljunka.

Projektni zahtjevi i zahtjevi kvalitete izvedbe drenaznog rova povrsSinske odvodnje
odlagalista su dani u poglavljima;

e 02361 - Drenazni materijal,

e 02362 - Filtarski geotekstil,

e 02364 - Perforirane cijevi, pune cijevi i Sahtovi od polietilena visoke gustoée
(HDPE),

Jedinicne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenaznog
rova ukljucuju svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu,
transporte, iskope, zatrpavanja, rezanja, zavarivanja, manipulacije i skladistenje za
potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po stvarnoj
koli¢ini ugradenog materijala drenaznih rovova i to od materijala kojeg osigurava
Izvodac.

Odzracnici drenaznih rovova

Na krovnom dijelu tijela odlagalista (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji
drenaznog rova DR_J1 i izmedu DR_J1 i DR_J2 (naziv odzracnika DR_J1/2) nalaze se
odzracnici drenaznog rova koji je izveden u sloju zastite od smrzavanja. Odzracnici
DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzracivanja drenaznog rova i cijevi, bududi da je u
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navedenom rovu i drenaznoj cijevi kao i u Sahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju
detektiran odlagalisni plin (metan).

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja izvesti 6 komada odzracnika i to u slu¢aju potrebe odnosno
detekcije odlagalisnog plina u drenaznom rovu. Odzracnik drenaznih rovova mora biti
napravljen od PEHD materijala koji provodi staticki elektricitet.

Jedinicna cijena odzracnika drenaznih rovova ukljucuje svu potrebnu radnu snagu,
materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope, rezanje, busenje,
zatrpavanja, zavarivanja, manipulacije, skladistenje za potrebe obavljanja radova
opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po komadu ugradenog odzracnika.

Drenazni kanali za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu krovnog dijela

Nacrt projektiranog sustava povrsinske odvodnje s detaljem drenaznog kanala za
prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha
4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za
planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev D, studeni 2009.,
vidi IDIP6).

Po odluci Narucitelja, Izvodac treba izvesti drenazni kanali za prikupljanje i odvodenje
oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni
projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje, (Institut
IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 24-10-067/07 -rev
D, studeni 2009., vidi IDIP6).

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja izvesti 275 m' kanala na jugu i 280 m' kanala na sjeveru (plohe 5D,
6/1 i 6/2) uskladeno sa popunjavanjem odlagalista otpadom i izgradnjom zavrsnog
prekrivnog sustava.

Obracun radova vr$i se po, m® iskopa drenaznog kanala, m? ugradenog bentonitnog
tepiha (GCL), m? ugradene glatke geomembrane LLDPE, m’ ugradenog filtarskog
geotekstila tipa 400 g/m?, m' ugradenih cijevi promjera 250 mm i m® ugradenog
drenaznog sljunka.

Projektni zahtjevi i zahtjevi kvalitete izvedbe drenaznog kanala povrsinske odvodnje
odlagalista su dani u poglavljima;

e 02361 - Drenazni materijal,

e 02362 - Filtarski geotekstil,

e 02364 - Perforirane cijevi, pune cijevi i Sahtovi od polietilena visoke gustoée
(HDPE),

e 02372 - Glatki linearni polietilen niske gusto¢e LLDPE gornjeg brtvenog sloja,

e 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.

Jedinicne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenaznog kanala
ukljucuju svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu,
transporte, iskope, zatrpavanja, rezanja, busenja, =zavarivanja, manipulacije i
skladistenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

(Povrsina presjeka 3.54 m?)
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Sahtovi za sakupljanje oborinskih voda

Na krovnom dijelu tijela odlagalista nalazi se 10 sahtova za odvodnju oborinskih voda
promjera 1.200 mm. Sahtovi su locirani na mjestima krizanja ili promjene smjera trase
ukopanih drenaznih rovova (s cijevima) odvodnje. Popis sahtova se nalazi u tabeli 4.

Svi Sahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagalista, na svojim poklopcima imaju
izveden odzracnik.

Naziv

R. br.: Ploha ahta

PS1
PJ1
PS2
PJ2
PS3
PS4
DR_J2
DR_S2
DR_J8
DR_S8

Tabela 6 Popis Sahtova oborinskih voda
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Prikaz polozaja Sahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagalista je prikazan u
Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D Zatvorenog sustava
odvodnje [IDIP6], kao i na nacrtu 5.10. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6,
(Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007. god., vidi
IP2).

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja izvesti 18 Sahtova odvodnje oborinskih voda i to DR_S3, DR_S4,
DR_S5, DR_S6, DR_S7, DR_S9, DR_S10, DR_S12, DR_S14, DR_J3, DR_J4, DR_J5, DR_J6,
DR_J7, DR_J9, DR_J10, DR_J12 i DR_J14 (plohe 5D, 6/1 i 6/2) uskladeno sa
popunjavanjem odlagalista otpadom i izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava.

Izvoda¢ mora izvesti poklopac sahta s odzra¢nikom dovoljnog kapaciteta odzracivanja. U
cijenu izvedbe sahta Izvodac¢ je duzan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) Sahta,
oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zastiti na radu, Zakonu o zastiti od
pozara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa.

Izvodac treba izvesti sahtove oborinskih voda ako je prikazano na nacrtu 5.7.
dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva
Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi 1P2).

Jedinicna cijena izvedbe i ugradnje sahta za sakupljanje oborinskih voda ukljucuje svu
potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope,
rezanje, busenje, zatrpavanja, zavarivanja, manipulacije i skladistenje za potrebe
obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po komadu
ugradenog Sahta.
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Berme na pokosu

Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zastititi zavrsni pokrov od erozije. Kontrolne
berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do
priblizno 10 metara i uzduznim nagibom do 1 % prema istoku. Padovi bermi su dani u
projektnoj dokumentaciji. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je
3H:1V.

Prije pocetka izvedbe bermi na pokosu, lzvodac je zaduzZen geodetski snimiti izvedeni
dio bermi, na koje se treba nastaviti izrada bermi, (odnosno na koje se treba prikljuditi),
te u slucaju ne slaganja s projektiranim padovima, predati snimku Narucitelju u cilju
eventualne korekcije padova bermi.

Izvodac je duzan pribaviti svu radnu snagu, materijale, opremu, alat i pribor potreban za
izvodenje radova za izvedbu bermi. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave,
transporta, istovara, ugradnje, planiranja, zbijanja rukovanja materijalom, te od ostalih
srodnih i dodatnih radova unutar zadanog podrucja, te izvodenja ostalih radova kao sto
je prikazano, opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2].

Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301
dokumentacije [IP1]. Povrsinski sloj debljine 0,15 cm za izradu bermi kategorizira se kao
Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2].

Humusni sloj (tj. gornjih 150 mm) mora sadrzavati glinu ili prah, pjeskovitu glinu ili
prasinastu glinu s maksimalnom hidrauli¢ckom provodljivosti 1x10* c¢cm/s, i mora biti u
mogucnosti podrzavati raslinje.

Humusni sloj ne smije sadrzavati kamenje, grumene, korijenje ili slicne objekte vece od
50 mm u bilo kojoj dimenziji. Humusni sloj treba imati pH izmedu 5.8 i 7.6.

Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadrzaj od 3 % po tezini i
maksimalni organski sadrzaj od 5 % po tezini. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao
humusni sloj mora biti u mogucnosti podrzavati raslinje.

Kompostirani materijal moze se umijesati i dodati u humusni sloj.

Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine 150 mm, osim
prvog sloja zastite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u
nezbijenom radnom sloju debljine 350 mm. Dozvoljena odstupanja u debljini sloja
zastite od smrzavanja i humusnog sloja su od 0 do +50 mm.

Izvodac je duzan dvadeset dana prije pocetka koristenja predvidenog materijala predati
potvrdu Nadzornom inzenjeru da su materijali predvideni za sloj zastite od smrzavanja i
za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvodenja. Ta potvrda
mora sadrzavati sljedece pokuse za materijal i izvor(e) materijala:

e Velic¢ina zrna ASTM D422

e pH ASTM D4972

e Organski sadrzaj ASTM D2974

e Plodnost tla Bakerov ili LaMotteov pokus
e Posmicna ¢vrstoca na kontaktu ASTM D 5321

IzvodaC je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja je duzan provesti specijalizirani
laboratorij kojega je Nadzorni inzenjer prethodno odobrio.
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IzvodaC je duzan predati Nadzornom inzenjeru potvrdu o udovoljavanju zajedno s
najmanje 45 kg od svakog predvidenog materijala iz svakog pozajmista predvidenog za
upotrebu.

Izvoda¢ ne smije poceti s upotrebom materijala sve dok Nadzorni inzenjer ne odobri
predvideni materijal.

Ako Nadzorni inzenjer smatra da je materijal kojega je predvidio Izvodac neprikladan za
predvidenu namjeru, lzvodac je duzan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale
nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala.

Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski
zagadeni. Nadzorni inZenjer ima pravo u bilo kojem trenutku zatraziti uzimanje uzoraka
materijala s pozajmista radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o
trosku lzvodaca. Bilo koji materijali s drugih pozajmista za koje se uspostavi da nisu u
skladu sa specifikacijama, ili da su zagadeni, moraju se odmah ukloniti i zamijeniti
odgovaraju¢im materijalima na trosak lzvodaca, bez odobravanja produzetka rokova
izgradnje.

Ispitivanje trenja na kontaktima:

Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedecem kontaktu:

a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zastite od smrzavanja.

b) Ucestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj
radnoj plohi.

c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321. Moraju se primijeniti normalna
naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1,0 mm/min. Sastojci tla moraju
biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu
potrebnu vlaznost definiranu za ugradnju na terenu. Sastojci tla moraju biti
saturirani prije smicanja. Polozaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja
bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao Sto su na terenu. Potreban je
minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26°.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja izvesti 9.000 m® bermi na sjeveru i jugu pokosa odlagalista spoja
ploha 5 i 5D, te na sjeveru i jugu pokosa odlagalista ploha 5D, 6/1 i 6/2, uskladeno sa
popunjavanjem odlagalista otpadom i izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava.

Jedinicna cijena izvedbe i ugradnje bermi na pokosu odlagalista ukljucuje svu potrebnu
radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, utovar, transporte, iskope,
zatrpavanja, guranja, finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja
radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrii se po m® izvedenih bermi.

Uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi

Na mjestima krizanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi lzvodac treba projektirati
(lzvedbeni projekt) i izvesti uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi. Uljevne
gradevine su elementi sustava povrsinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD plocevine
debljine 1 cm.

Izgled (prikaz) uljevne gradevine je dan na nacrtu 5.11 dokumentacije lzvedbeni projekt
prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-
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046/07, kolovoz 2007., vidi IP2). Uljevnu gradevinu, koja je dana u nacrtima lzvodac
mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD plocevine debljine 1 cm.

Prije izvodenja, IzvodaC je duzan za lIzvedbeni projekt uljevne gradevine ishoditi
suglasnost od Glavnog projektanta.

Izvodac je zaduzen za izvedbu projektirane uljevne gradevine kompenzacijskih bazena
na koju je prethodno dobio suglasnost. lzvedba treba biti provedena bez utjecaja na
funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda.

Jedinicna cijena ugradnje uljevnih gradevina ukljucuje svu potrebnu radnu snagu,
materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, manipulacije, rezanja, busenja,
zavarivanja i skladistenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.
Obracun radova vrsi se po komadu ugradenih uljevnih gradevina.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narudcitelja izvesti i ugraditi 4 komada uljevne gradevine (plohe 5D, 6/1i 6/2)
uskladeno sa popunjavanjem odlagaliSta otpadom i izgradnjom zavrsnog prekrivnog
sustava.

Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm

Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu povrsinsku vodu
sakupljenu sa krovnog dijela odlagalista koja se sakuplja sahtu promjera 1.200 mm i
odvodi je do krizanja s najvisom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela
odlagalista. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izradena od plastike s
glatkim unutrasnjom stjenkom. Lokacije na kojima su smjestene naborane cijevi
prikazane su na prilogu 1; Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D, (Institut IGH, broj
projekta: 24-10-067/07-rev D, studeni 2009., vidi IDIP6). Na krizanju s najviSom
bermom, promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara.

Jedinicna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uklju¢uje svu potrebnu radnu
snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, manipulacije i
skladistenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova
vrsi se po metru ugradenih naboranih polietilenskih cijevi.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja, izvesti i ugraditi 85 m naboranih polietilenskih cijevi promjera
250 mm (plohe 5D, 6/1 i 6/2) uskladeno sa popunjavanjem odlagalista otpadom i
izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava.

Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm

Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu povrsinsku vodu
sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. Lokacije na
kojima su smjestene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1; Sustav odvodnje za plohe
4 do 6 revizija D, (Institut IGH, broj projekta: 24-10-067/07-rev D, studeni 2009., vidi
IDIP6).

Cijevi niz bocne stranice tijela odlagalista imaju promjer 750 milimetara, izradene su od
plastike s glatkim unutrasnjim stjenkama. Cijevima ¢e se povrsinske vode odvoditi do
slapista i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je
prikazano na nacrtima 5.10 i 5.11. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6, (Institut
gradevinarstva Hrvatske, broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2).
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Jedinicna cijena ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor,
nabavu, transporte, manipulacije, rezanje, busenje, zavarivanje i skladistenje za
potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po metru
ugradenih naboranih polietilenskih cijevi.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narucitelja izvesti i ugraditi 200 m naboranih polietilenskih cijevi promjera
750 mm (plohe 5D, 6/1 i 6/2) uskladeno sa popunjavanjem odlagalista otpadom i
izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava.

Slapista i disipatori energije

Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na
samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapiste u obliku prosirenja
polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. rip rap
materijal).

Slapista su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrasnjim stjenkama debljine 1 cm, a
disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5.11.
Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske, broj
projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007. god., vidi IP2).

Projektni zahtjevi izvedbe slapista i disipatora energije su dani u poglavljima:

e 02376 - Rip - rap,
e 02385 - Korugirana cijev.

Obracun radova vrii se po komadu ugradenog slapista i po m*® ugradenom rip - rap
materijala.

Jedinicna cijena ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor,
nabavu, transporte, utovar, istovar, manipulacije, rezanje, busenje, zavarivanje i
skladistenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Tijekom provedbe ugovora, predvida se da ¢e Izvodac, po nalogu Nadzornog inZzenjera uz
suglasnost Narulitelja izvesti i ugraditi 2 komada slapista i 30 m? rip-rap materijala
(plohe 5D, 6/1 i 6/2) uskladeno sa popunjavanjem odlagalista otpadom i izgradnjom
zavrsnog prekrivnog sustava.

Rekonstrukcija bermi na pokosima odlagalista

Prema nalogu Nadzornog inzenjera uz suglasnost Narucitelja, duznost lzvodaca je
izvodenje radova rekonstrukcije postojecih izgradenih bermi za kontrolu povrsinske vode
sa sjeverne i juzne strane pokosa odlagalista (plohe 2 do 5).

Bududi da je na dijelovima pokosa odlagalista (sjeverna i juzna strana, plohe 2 - 5) doslo
do slijeganja otpada, duznost lzvodaca je da izvede radove rekonstrukcije postojecih
bermi koje ukljucuju sljedece radove:

e uklanjanje dijela postojecih bermi i izgradnja novih bermi,

e ugradnja dodatnih korugiranih polietilenskih cijevi za odvodnju povrsinske vode
sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub obodnih nasipa,

e izgradnja dodatnih uljevnih gradevina u korugirane odvodne cijevi,

e izgradnja dodatnih slapista i disipatora energije(rip rap) na krajnjem nizvodnom
dijelu korugirane polietilenske cijevi na samom izljevu u obodni kanal.

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 233 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
II.A.13. Povrsinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

Projekt rekonstrukcije bermi za kontrolu povrsinske vode na pokosima odlagalista
(sjeverni i juzni pokosi ploha 2 do 5) ¢e Projektant naknadno dostaviti Izvodacu.

Jedinicna cijena rekonstrukcije i izgradnje bermi na pokosu odlagalista, ukljucuje svu
potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, utovar, transporte,
iskope, zatrpavanja, guranja, finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe
obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po m
rekonstruiranih i/ili izvedenih bermi.

Jedinicna cijena ugradnje dodatnih korugiranih polietilenskih cijevi, ukljucuje svu
potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte,
manipulacije, rezanje, busenje, zavarivanje i skladistenje za potrebe obavljanja radova
opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po m' ugradenih korugiranih
polietilenskih cijevi.

Jedinicna cijena ugradnje dodatnih uljevnih gradevina ukljucuje, svu potrebnu radnu
snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, manipulacije, rezanja,
busenja, zavarivanja i skladistenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom
poglavlju. Obracun radova vrsi se po komadu ugradenih uljevnih gradevina.

Jedinicna cijena ugradnje dodatnih slapista i disipatora energije ,ukljucuje svu potrebnu
radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, utovar, istovar,
manipulacije, rezanje, busenje, zavarivanje i skladistenje za potrebe obavljanja radova
opisanih u ovom poglavlju.

Rekonstrukcija sustava povrsinske odvodnje na krovhom dijelu odlagalista

Prema nalogu nadzornog inZenjera uz suglasnost Narucitelja, duznost lzvodaca je
izvodenje radova rekonstrukcije postojeceg sustava povrSinske odvodnje na krovnom
dijelu odlagalista (plohe 2 do 4).

Bududi da je na krovnim dijelovima odlagalista (plohe 2 - 4) doslo do slijeganja otpada a
samim tim i zavrSnog prekrivnog sustava, duznost Izvodaca je da izvede radove
rekonstrukcije postojecih bermi koje ukljucuju sljedece radove:

e prema potrebi rekonstrukcija odzracnika drenaznih rovova ukoliko to bude
potrebno,

e prema potrebi rekonstrukcija i/ili uklanjanje dijela drenaznih kanala za
prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu krovnog dijela odlagalista i
izgradnja novih,

e prema potrebi rekonstrukcija i/ili uklanjanje dijela Sahtova za sakupljanje
oborinskih voda i ugradnja novih,

Projekt rekonstrukcije sustava povrsinske odvodnje na krovnom dijelu odlagalista (plohe
2 do 4) ¢e Projektant naknadno dostaviti Izvodacu.

Jedinicne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu rekonstrukcije i/ili
uklanjanje dijela drenaznih rovova u sustavu zastite od smrzavanja i izgradnja novih
drenaznih rovova, ukljucuju svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate,
pribor, nabavu, transporte, iskope, zatrpavanja, rezanja, zavarivanja, manipulacije i
skladistenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po
m' rekonstrukcije i/ili uklanjanja dijela drenaznih rovova u sustavu zastite od
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smrzavanja i izgradnja novih drenaznih rovova i to od materijala kojeg osigurava
Izvodac.

Jedini¢na cijena rekonstrukcije odzracnika drenaznih rovova ukljucuje, svu potrebnu
radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope, rezanje,
busenje, zatrpavanja, zavarivanja, manipulacije, skladistenje za potrebe obavljanja
radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po komadu ugradenog
odzracnika.

Jedinicne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu rekonstrukcije i/ili
uklanjanje dijela drenaznih kanala i izgradnja novih drenaznih kanala, ukljucuju svu
potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope,
zatrpavanja, rezanja, busenja, zavarivanja, manipulacije i skladistenje za potrebe
obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po m' rekonstrukcije i/ili
uklanjanja dijela drenaznih kanala za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu
krovnog dijela odlagalista i izgradnja novih i to od materijala kojeg osigurava Izvodac.

Jedinicna cijena rekonstrukcije i/ili uklanjanje dijela Sahtova za sakupljanje oborinskih
voda i ugradnja novih Sahtova za sakupljanje oborinskih voda ukljucuje, svu potrebnu
radnu snagu, materijale, opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope, rezanje,
busenje, zatrpavanja, zavarivanja, manipulacije i skladistenje za potrebe obavljanja
radova opisanih u ovom poglavlju. Obracun radova vrsi se po komadu rekonstruiranog ili
ugradenog Sahta.

I1.LA.13.2. ODRZAVANJE
I.LA.13.2.1. OPCI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi odrzavanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi I1P2)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava
odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj
projekta: 24-10-067/07 - rev D, studeni 2009., vidi IDIP6)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

Projektni zahtjevi odrzavanja sustava povrsinske odvodnje odlagalista su dani u
poglavljima:

02301 - Zemljana ispuna,

02361 - Drenazni materijal,

02362 - Filtarski geotekstil,

02364 - Perforirane cijevi, pune cijevi i Sahtovi od polietilena visoke gustoce
(HDPE),
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e 02371 - Geosintetski dren za plin,

e 02372 - Glatka linearni polietilena niske gustoce LLDPE gornjeg brtvenog sloja,
e 02374 - Geosintetski dren za vodu,

e 02375 - Zastita od smrzavanja,

e 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj GCL,

e 02376 - Rip - rap,

e 02385 - Korugirana cijev,

e 02502 - Zatravljene zavrsnog sloja.

Il.LA.13.2.2. POSEBNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Cilj odrzavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje
oborinske vode s povrsine tijela odlagalista do obodnog kanala. Drenazne i kolektorske
cijevi, Sahtovi i uljevne gradevine moraju biti Cisti i protocni, slapiSta i disipatori
energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani.

Op¢i posebni zahtjevi Narucitelja

Odrzavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi
Izvodac radova. Odrzavanje dijelova sustava odvodnje moze se provoditi po elementima:

e drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja,
e odzracnici drenaznih rovova,

e drenazni kanali,

e sahtovi za sakupljanje oborinskih voda,

e berme,

e uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi,

e korugirane odvodne cijevi (polozene niz padinu),
e slapista i disipatori energije.

IzvodaC je zaduZen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana
volumnim postocima u i oko sljedecih elemenata plinskog sustava:

1. uz sve i unutar svih izvedenih sahtova oborinskih voda,
2. uz sve i unutar odzracnika drenaznih rovova.

Izvoda¢ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inzenjera s rezultatima
mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda.

Drenazni rovovi u sustavu zastite od smrzavanja

Po nalogu Nadzornog inZenjera uz suglasnost Narucitelja, odnosno u slucaju potrebe,
osigurano ispiranje (Cis¢enje) womom 1.065 m' cijevi promjera 200 mm u drenaznim
rovovima sustava zastite od smrzavanja kao i 1.065 m' snimanja rova CCTV (Closed-
circuit television) kamerom. Navedena koli¢ina predstavlja maksimalnu koli¢inu radova
zakljucéno sa izgradnjom zavrsnog prekrivnog sustava na plohi 6/2.

Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti
izvrSeno samohodnom kamerom sa Sirokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.
Neposredno prije snimanja cijevi drenaznih rovova kamerom, Izvodac treba provesti
ciséenje cijevi Cistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'.
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Izvoda¢ mora dostaviti detaljan izvjestaj o provedenim radovima cis¢enja i snimanja u
dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i lzvjestaj
moraju biti uskladeni s normom HRN EN 13508- 1:2006. lzvjestaj mora sadrzavati
situaciju odlagalista s naznacenim snimljenim i ociScenim dionicama, fotografijama
kriticnih dionica, mjestima na kojima su uocene anomalije, talozi, suzenja poprecnog
presjeka, kontra padovi, puknuca i slicno.

Odzracnici drenaznih rovova
Izvodac je duzan provoditi sljedeée radove na odrzavanju odzracnika drenaznih rovova:

1. Vizualna provjera stanja na mogucnost fizickog ostecenja stjenki odzracnika,
oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzracnika i stanju urednosti
(jednom mjesecno),

2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CHs volumnim postocima (%) u
odzracniku i neposrednoj okolici odzracnika, (4 x godisnje). U slucaju
evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi cesée i to
minimalno (1 x mjesecno). Prvo mjerenje koncentracije lzvoda¢ mora provesti
u roku od 1 mjesec od pocetka radova.

3. U slucaju ostecenja stjenki odzracnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja,
naziva odzracnika, Izvodac¢ je duzan izvrsiti popravak ili zamjenu. Predvidiva
kompletna zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzracnika
1x 2. god.

Radove na odrzavanju vegetacijskog pokrova odlagalista u okolici odzracnika drenaznih
rovova lzvoda¢ mora izvoditi krajnje pazljivo (rucno).

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj o stanju odzracnika s
izvrsenim i planiranim mjerama odrzavanja, komentarima i prijedlozima mjera. U
izvjestaju treba biti navedeno; Sumarna zapazanja mjesecnog pregleda (tocka 1),
koncentraciji metana CH4 u volumnim postocima (%) u odzracniku i neposrednoj okolici
odzracnika (tocka 2), plan popravaka eventualno ostecenih komponenti odzracnika
(tocka 3).

Drenazni kanali za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu krovnog dijela

Po nalogu Nadzornog inZenjera uz suglasnost Narucitelja, odnosno u slucaju potrebe,
osigurano je ispiranje (Cis¢enje) womom 1.900 m' cijevi promjera 250 mm u sustavu
drenaznih kanala za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda na obodu krovnog dijela
kao i 1.900 m' snimanja drenaznih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom.
Navedena koli¢ina predstavlja maksimalnu koli¢inu radova zakljucno sa izgradnjom
zavrsnog prekrivnog sustava na plohi 6/2.

Oprema za snimanje cijevi drenaznog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi.
Snimanje mora biti izvrSeno samohodnom kamerom sa Sirokokutnim objektivom i
izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenaznog kanala kamerom,
potrebno je provesti Cisc¢enje cijevi Cistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'.

Izvoda¢ mora dostaviti detaljan izvjestaj o provedenim radovima cis¢enja i snimanja u
dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i lzvjestaj
moraju biti uskladeni s normom HRN EN 13508- 1:2006. lzvjestaj mora sadrzavati
situaciju odlagalista s naznacenim snimljenim i ociScenim dionicama, fotografijama
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kriticnih dionica, mjestima na kojima su uocene anomalije, talozi, suzenja poprecnog
presjeka, kontra padovi, puknuca i slicno.

Sahtovi za sakupljanje oborinskih voda

Sahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu
tijela odlagalista koji se izvode na lomovima i krizanjima trasa drenaznih kanala.
Poklopac sahta je izveden s odzrac¢nikom.

Izvodac je duzan provoditi sljedeée radove na odrzavanju Sahtova odvodnje oborinskih
voda:

1. Vizualna provjera stanja na mogucnost fizickog ostecenja stjenki Sahta,
poklopca Sahta, odzracnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva
sahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesecno),

2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postocima (%) u
sahtu i neposrednoj okolici Sahta, (4 x godisnje). U slucaju evidentiranja pojave
CH4 provjeru koncentracije treba provoditi ces¢e i to minimalno (1 x
mjesecno). Prvo mjerenje koncentracije metana lzvodac mora provesti u roku
od 1 mjesec od pocetka radova.

3. Pregled i uvid u stanje razine vode u sahtu, eventualnog zadrzavanja ili stanja
protjecanja vode (1 x mjesecno),

4. Odrzavanje sahtova oborinskih voda cis¢enjem iznutra i izvana. (2 x godisnje).
Prije Ciscenja i za vrijeme cis¢enja lzvodac se mora pridrzavati svih mjera
zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije.

5.U slucaju ostecenja stjenki sSahta, poklopca Sahta, odzracnika, oznaka
opasnosti, oznaka upozorenja, naziva Sahta lzvodac je duzan izvrsiti popravak
ili zamjenu. Predvidiva kompletna zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i
oznaka naziva Sahtova 1x 2. god., te zamjena 50 % poklopaca sahtova do kraja
ugovorenih radova.

Radove na odrzavanju vegetacijskog pokrova odlagalista u okolici Sahtova za sakupljanje
oborinskih voda, Izvoda¢ mora izvoditi krajnje pazljivo (ru¢no).

IzvodaC je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju sahtova
odvodnje oborinskih voda s izvrsenim i planiranim mjerama odrzavanja, komentarima i
prijedlozima mjera. U izvjestaju treba biti navedeno; Sumarna zapazanja mjesecnog
pregleda (tocka 1), koncentraciji metana CH; u volumnim postocima (%) u Sahtu i
neposrednoj okolici Sahta (tocka 2), stanje ociscenosti i protjecanja prikupljene
oborinske vode (tocke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na
Sahtovima (tocka 5) s planom eventualne zamjene.

Berme na pokosu

Osim kosnje (vidi 1I.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja leteceg otpada (vidi Il.A.1.
Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nisu predvidene druge mjere odrzavanja bermi.
IzvodacC je obvezan izvrsiti i druge radove odrZavanja bermi a sve prema posebnom
zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.

Uljevne gradevine u korugirane odvodne cijevi

Osim sakupljanja leteceg otpada (vidi Il.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvidene
druge mjere odrzavanja uljevnih gradevina. lzvodac je obvezan izvrsiti i druge radove
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odrzavanja uljevnih gradevina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu
Naruditelja.

Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm

Ovom dokumentacijom nisu predvidene mjere odrzavanja naboranih polietilenskih
cijevi, medutim Izvodac je obvezan izvrsiti radove odrzavanja naboranih polietilenskih
cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naruditelja.

Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm

Ovom dokumentacijom nisu predvidene mjere odrzavanja naboranih polietilenskih
cijevi, medutim Izvodac je obvezan izvrsiti radove odrzavanja naboranih polietilenskih
cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Narucitelja.

Slapista i disipatori energije

Ovom dokumentacijom nisu predvidene mjere odrzavanja slapista i disipatora energije,
medutim IzvodaC je obvezan izvrsiti radove odrzavanja prema posebnom zahtjevu,
odnosno nalogu Narucitelja.

I1.A.13.3. UPRAVLJANJE
Il.LA.13.3.1. OPCI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom
Opdi zahtjevi odrzavanja su dani u dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, ozujak 2000., vidi GP1)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, (Institut gradevinarstva Hrvatske,
broj projekta: 24-10-046/07, kolovoz 2007., vidi IP2)

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija D, Zatvorenog sustava
odvodnje, (Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, broj
projekta: 24-10-067/07 - rev D, studeni 2009., vidi IDIP6)

e Izvedbeni projekt zastite pokosa od erozije i sedimentacije, (Institut IGH, d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisSa, broj projekta: 81010-041/12,
veljaca 2012., vidi IP14)

I1.LA.13.3.2. POSEBNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA

Upravljanje sustavom povrsinske odvodnje

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostavljati vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja sustavom povrsSinske odvodnje. Vremenski i financijski plan
Izvodac u slucaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).

IzvodaC radova je duzan dati lzvjestaj o izvrSenim radovima i zapazanjima tijekom
cis¢enja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, duzina ulaska wome u drenaznu
cijev, ocjenu ispravnosti i lzvjestaj o nedostacima na Sahtovima oborinskih voda i
urednosti Sahtova.
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IzvodaC je duzan izraditi i dostaviti nadzornom inZenjeru detaljan izvjestaj o
provedenim radovima snimanja sustava povrSinske odvodnje oborinskih voda u dva
primjerka.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju elemenata
sustava povrsinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvjestaju trebaju
biti navedene sve aktivnosti izvodaca iz poglavlja Il.A.13.2.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.
Odzracnici drenaznih rovova

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj o stanju odzracnika s
izvrsenim i planiranim mjerama odrzavanja, komentarima i prijedlozima mjera. U
izvjestaju treba biti navedeno: Sumarna zapazanja mjesecnog pregleda (tocka 1),
koncentraciji metana CH4 u volumnim postocima (%) u odzracniku i neposrednoj okolici
odzracnika (tocka 2), plan popravaka eventualno ostecenih komponenti odzracnika
(tocka 3).

Sahtovi za sakupljanje oborinskih voda

IzvodaC je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti lzvjestaj o stanju sahtova
odvodnje oborinskih voda s izvrsenim i planiranim mjerama odrzavanja, komentarima i
prijedlozima mjera. U izvjestaju treba biti navedeno: Sumarna zapazanja mjesecnog
pregleda (tocka 1), koncentraciji metana CH; u volumnim postocima (%) u Sahtu i
neposrednoj okolici Sahta (tocka 2), stanje ociscenosti i protjecanja prikupljene
oborinske vode (tocke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na
Sahtovima (tocka 5) s planom eventualne zamjene.

Izvjestaji Izvodaca

Obveza je lzvodaca da putem mjesecnih izvjestaja obavjestava o stanju gradenja i
radova odrzavanja.

Dostava mjesecnog izvjestaja lzvodaca je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

I1.LA.13.4  ZASTITA OKOLISA | ZDRAVLJA

Izvodac je duzan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem 11.A.14.4.

Pojava odlagalisnog plina je moguca prilikom svih radova, uprvaljanja i odrZzavanja na
sustavu povrsinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gradenja i odrzavanja se izvode i na
mjestima s povecanom opasnosti, kao Sto su Sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih
voda. U sahtovi, odzracnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju
detektiran odlagalisni plin.

Osnovne opasnosti prostora u kojima je evidentirana pojava odlagalisnog plina su:

e Nedostatak kisika - opasnost od gusenja radnika,
e Toksicnost - opasnost od trovanija,
e Opasnost od eksplozije.

Deponijski plin moze biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice
ljudskih osjetila. Preventivhe mjere zastite na radu su obvezujuce.
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Osoblje lzvodaca mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u
Sahtove i kompenzacijske bazene, lzvodac treba prozraciti radni prostor i izmjeriti
koncentraciju plinova CH4, CO, i H3S. lzvodac smije ulaziti u radni prostor samo ako je
prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po zivot i zdravlje
radnika. Tijekom cijelog izvodenja radova Izvoda¢ mora kontinuirano provoditi mjernja
deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dezurno osoblje za
pomoc i spasavanje.

Osoblje Izvodaca mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama
izvrsenja posla.

Osoblje lzvodaca mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zastitnim
sredstvima.

Poslove na odrzavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici Izvodaca koji
su obuceni za radove odrzavanja, radnici moraju imati uvjerenje o pohadanju
specijalisticke edukacije iz protueksplozijske zastite, moraju primjenjivati mjere zastite
na radu i moraju primjenjivati zastitna sredstava za rad.

IzvodacC je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troskovi u svezi toga
ukljuceni u jedini¢nu cijenu stavke troskovnika koja obuhvaca izgradnju, odrzavanje i
upravljanje prometnicama i platoima.

*** KRAJ POGLAVLJA ***
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PROJEKT: ODLAGALISTE OTPADA JAKUSEVEC

FAZA: Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva
ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gradenje,
odrzavanje i upravljanje pojedinim podsustavima
odlagalista

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANIJE
ZA
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA T UPRAVLIANJA
PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA JAKUSEVEC

SVEZAK II.

POGLAVLJE Il.A.14.0tplinjavanje odlagalista i plinska mreza do
plinskog postrojenja
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II.LA.14.0.  TEHNICKI OPIS

Odlagaliste otpada Jakusevec otplinjava se preko plinskih zdenaca i linija privremenog
otplinjavanja, aktivnim sustavom otplinjavanja, putem mreze plinovoda kojom se
prikupljeni plin dovodi do plinskog postrojenja, odnosno malog termoenergetskog
objekta (mTEO).

Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan
na nacrtu 5.12.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut
gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz 2016. god., rev.2 [IP2]. Plinske
linje (cjevovodi) koji povezuju plinske glave se polazu u zastitni sloj od smrzavanja te se
potom vezu u kruni juznog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi
odlagalisni plin do plinskog postrojenja odnosno malog termoenergetskog postrojenja
(mTEQO) za obradu i iskoristavanje plina (vidi Nacrt 5.12.3 i nacrt 5.13., Izvedbeni
projekt prekrivanja ploha 4, 51 6, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-
046/07 iz 2016. god., rev.F [IDIP10]).

Na odlagalistu je ukupno do sada izvedeno 127 plinskih zdenaca, spojenih na ukupno 15
plinskih linija. Plinski zdenci izvode se busenjem otpada, te ugradnjom perforiranog
PEHD cjevovoda OD200 mm SDR11 u busotinu. Cjevovod se u busotinu postavlja
centralno, te se zasipa filtarskom slojem. Na vrhu cijevi izvode se brtveni Cepovi i
slojevi. Na cijev zdenca zavaruje se plinska glava koja se fleksibilnim i kutim cijevima
spaja s plinskim linijama. Na svakoj plinskoj glavi nalaze se prikljucna mjesta za
mjerenje temperature, tlaka i protoka, te ventil za regulaciju protoka i odvajanje
zdenca.

Izvedene plinske linije spojene su na cetiri izvedena plinska kolektorska cjevovoda
(kolektorske linije 1-4), koji su izvedeni u kruni obodnog nasipa odlagalista (na juznom
dijelu). U obodnom nasipu uz prohu 6 (na kojoj se trenutno odlaze otpad) izveden je
kolektorski cjevovod (kolektorska linija 5) na koji jos nije prikljucena niti jedna plinska
linija. Spajanje novoizgradenih plinskih linija na kolektorsku liniju 5 predvida se tijekom
trajanja Ugovora. Plinske linije spajaju se na plinske kolektorske cjevovode preko
sahtova u kojima se nalaze ventili za odvajanje. U sklopu Ugovora predvidena je
zamjena ovih Sahtova kako bi se uz mogucénost zatvaranja plinske linije omogucila
provedba mjerenja protoka i tlaka svake plinske linije.

Plinske linije koje povezuju zdence izvode se od PEHD cjevovoda OD140 mm SDR 17. Do
sada je izvedeno 15 plinskih linija (AW1, AW2, AB, B, C, D, E,F, G, H, I, J, K, Li M). U
sklopu Ugovora predvida se izgradnja tri nove plinske linije (N, O i P). Plinske linije AW1,
AW2, AB, B, C, E, i F izvedene su ispod slojeva pokrovnog brtvljenja odlagalista, dok su
ostale izvedene iznad slojeva pokrovnog brtvljenja odlagalista. Na svakoj plinskoj liniji
izvedena su po dva hvataca kondenzata. Zbog slijeganja odlagalista, na plinskim linijama
na kojima su se pojavili progibi, na mjestima progiba ugradeni su dodatni hvataci
kondenzata. U sklopu Ugovora predvidena je provedba inspekcije plinskih linija (putem
okana za CCTV snimanje koje ce se ugraditi tijekom trajanja Ugovora) i ugradnja
dodatnih hvataca kondenzata na mjestima progiba.
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Kolektorske linije 1-4 izvedene su od PEHD cjevovoda OD160 mm SDR17, a kolektorska
linija 5 od PEHD cjevovoda OD400 mm SDR17. Zbog slijeganja obodnog nasipa i velikog
pada tlaka u kolektorskim linijama, u sklopu Ugovora predvidena je zamjena
kolektorskih linija 1-4 cjevovodima PEHD OD250mm SDR17. Zamjena se provodi na nacin
da se ne prekida rad plinskog postrojenja. Neposredno prije plinskog postrojenja
izvedeno je sabirno kolektorsko okno kondenzata iz plinskih linija. U sklopu Ugovora
predvidena je izvedba crpne stanice kondenzata u postoje¢em sabirnom kolektorskom
oknu kondenzata, te tlacnhog cjevovoda kondenzata do Sahta procjednih voda JB20.

Dio sustava otplinjavanja odlagaliSta je i sustav privremenog otplinjavanja, koji se
sastoji od privremenih plinskih linija i njihovih spojeva na kolektorske cjevovode.
Privremene plinske linije izvode se od perforiranih PEHD glavnog cjevovoda OD200 mm i
“riblje kosti" od perforiranih PEHD cijevi OD110 mm SDR11. Privremene plinske linije
polazu se horizontalno, poprec¢no na smjer pruzanja odlagalista. Plinske linije spojene su
na sustav odvodnje procjednih voda putem dva odvajaca kondenzata na krajevima svake
plinske linije, te na kolektorske plinske linije na juznom dijelu odlagalista putem
plinskih glava. Do sada su izvedene dvije plinske linije (linije P11 i P21), a u sklopu
Ugovora predvidena je izgradnja dotatne Cetiri plinske linije.

IILA.14.1. GRADENJE
I.LA.14.1.1. OPCl ZAHTJEVI IZVOPENJA RADOVA
IILA.14.1.1.1. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom

Opc¢i zahtjevi gradenja dani su u ovom poglaviju te u sljedeoj projektnoj
dokumentaciji:

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000 [GP1].

e |zvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski inzenjering, Zagreb,
ozujak 2007 god. [IP1].

e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija B zatvorenog sustava
odvodnje, bermi i plinskog sustava, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj
projekta: 24-10-067/07 - Revizija B, iz svibnja 2008. god.) [IDIP2].

e Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih
zdenaca na plohama 1, 2 i 3, Institut IGH d.d., broj projekta 81010-264/11 iz
srpnja 2011. [IDIP8].

e (QOdlagaliste neopasnog otpada Jakusevec, lzvedbeni projekt mjernih sondi na
pokosima odlagalista Jakusevec, Zagreb, Broj projekta: 10-047/12, Pangeo
projekt d.o.o., Zagreb, studeni 2012.

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, Sustav privremenog
otplinjavanja odlagalista, gradevinski izvedbeni projekt, Revizija 3, Zajednicka
oznaka projekta: 13/2013, Broj projekta: TD 13/2013, Oznaka mape: TD
13/2013-G-1, Hidroplan d.o.0., Zagreb, travanj 2013.
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e |zvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske,
Broj projekta: 24-10-046/07, 2016. god, rev. F [IDIP10].

Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagalista dani su u poglavljima:

e 02377 - Zdenci za otplinjavanje,
e 02379 - Plinski cjevovod,
e 02380 - Sustav za gospodarenje kondenzatom.

Projektni zahtjevi izvedbe sustava privremenog otplinjavanja odlagalista dani su u
gradevinskom izvedbenom projektu Sustav privremenog otplinjavanja odlagalista,
Hidroplan d.o.o. iz travnja 2013. godine.

Tehnicki uvjeti gradenja i kontrola kvalitete gradenja nalaze se u dokumentaciji [IP2] i u
poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].

Odrzavanje plinskog polja mora se provoditi sukladno uputama Upute: otplinjavanije,
regulacija i odrzavanje plinskog polja, HIS d.o.0., rev.7.1, prosinac 2016.

Izvodac je duzan u sklopu mjesecnog izvjestaja dostaviti vremenski i financijski plan
gradenja i odrzavanja.

IILA.14.1.1.2. Srodna poglavlja

Poglavlje Il.A.2. Prometnice i platoi

Poglavlje Il.A.11. Gornji brtveni sloj

Poglavlje Il. A.12. Gotova prekrivka

Poglavlje Il. A.13. PovrsSinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji
Poglavlje Il. T. Plinsko postrojenje

IILA.14.1.1.3. Zakonska regulativa

Tijekom izrade projektne dokumentacije, izvodenja radova, odrzavanja i upravljanja,
Izvodac se mora pridrzavati hrvatskih zakona i propisa kako slijedi:

Zakoni:
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)
Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
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Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)

Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,
35/12, 70/12, 82/13, 22/14, 154/14)

Pravilnici i uredbe:

Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zastitnim sustavima
namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 32/11)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zastite od
buke (NN 91/07)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o
bioloskim granic¢nim vrijednostima (NN 13/09, 75/13)

Pravilnik o nacinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
(NN 35/07, 76/12)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te
tehnickom nadgledavanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u
prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07)

Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoci i o organiziranju sluzbe
spasavanja u sluc¢aju nezgode na radu (SL. list 21/71)

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima
ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 33/16)

Pravilnik o osiguranju smjestaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju
poslove na privremenim radiliStima izvan sjedista organizacije odnosno
poslodavca (NN 7/87)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
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Pravilnik o stavljanju na trziste osobne zastitne opreme (NN 89/10)

Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona (NN
53/88, 05/02)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL. list
62/73)

Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima (Sl. list 13/68 i NN 55/96)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
087/2008, 33/10)

Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i
sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84 i
55/85)

Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju strucnog ispita (NN
112/14)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje
u postupku izdavanja gradevinskih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih
objekata (NN 48/97)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢cnom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujuc¢ih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora (NN 117/12)

HRN HD 193 S21 Naponska podrucja za elektricne instalacije zgrada

HRN HD 384 Elektricne instalacije zgrada

HRN EN 50110 Pogon elektri¢nih postrojenja

HRN EN 50191 Montaza i rukovanje elektricnom ispitnom opremom (EN
50191:2010)

HRN CLC/TR 50479 Upute za elektricnu instalaciju

HRI CLC/TR 50480 Odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava

HRN HD 50573 Uskladivanje elektricne opreme za zastitu, odvajanje, sklapanje i
upravljanje

HRN HD 60364 Niskonaponske elektricne instalacije

HRN HD 60364 Elektricne instalacije zgrada

HRN IEC/TS 60479 Ucinci struje na ljude i domace Zivotinje

HRN EN 61140 Zastita od elektricnog udara

HRN IEC/TR2 61200 Upute za elektricnu instalaciju

HRN IEC/TS 61201 Uporaba dogovorenih granica dodirnog napona

HRN HD 630 Niskonaponski osiguraci

Ostali vazedi standardi, norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u
tehnickim uvjetima gradenja

IILA.14.

1.1.4. Ostali opéi zahtjevi izvodenja radova
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Izvedbu svih radova navedenih ovom Dokumentacijom lzvodac ce zapoceti po nalogu
Nadzornog inzenjera uz prethodnu suglasnost Investitora, a Investitor zadrzava pravo na
odluku o izvodenju (odnosno ne izvodenju) predmetnih radova.

Nakon svake dogradnje sustava otplinjavanja lzvodac je u obvezi dopuniti upute za
otplinjavanje, regulaciju i odrzavanje plinskog polja.

11.LA.14.1.2. PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVODENJA RADOVA
IILA.14.1.2.1. lzvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca

U sklopu Ugovora predvidena je izgradnja tri (3) nove plinske linije - N, O i P, sa Sest (6)
plinskih zdenaca po liniji, odnosno ukupno osamnaest (18) plinskih zdenaca. Dinamika
izgradnje plinskih linija, odnosno zdenaca zavisi o dinamici ugradnje otpada na
odlagalistu.

U sklopu Ugovora predvidena je izgradnja dodatnih plinskih zdenaca, kojima e se
zamijeniti postojec¢i zdenci za koje se ispitivanjem otkrije nedovoljna prohodnost za
mjerenje razine vode, odnosno nedovoljna propusnost za plin.

Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca i plinskih linija, zamjenu postojecih
neprohodnih zdenaca i izvedbu linija privremenog otplinjavanja Izvodac ¢e zapoceti po
nalogu Nadzornog inzenjera uz prethodnu suglasnost Investitora, a Investitor zadrzava
pravo na odluku o izvodenju (odnosno ne izvodenju) predmetnih radova.

Zbog nacina odlaganja otpada, prilikom izvedbe plinskih zdenaca pojedine plinske linije
(N, O i P), predvida se i izvedba po dva zdenca sljedece plinske linije (primjer: pri
izvedbi linije O sa Sest zdenaca - O1 do 06, izvode se i zdenci linije P - P1 i P6). Ova dva
zdenca spojit ¢e se s trajnom plinskom linijom tek po zapunjavanju tog dijela odlagalista
s otpadom, a do tog trenutka spajaju se s prethodnom plinskom linijom. Privremeni
spojni cjevovodi izvode se polaganjem cjevovoda PEHD OD110 SDR17 na meduprekrivni
sloj. Nakon izvedbe trajne plinske linije privremeni cjevovodi se uklanjaju, a zdenci na
pokosima spajaju se na tu trajnu plinsku liniju.

Trajni vertikalni plinski zdenci izvode se nakon zapunjavanja odlagalista otpadom (nakon
sto je dio odlagalista na kojem je predvidena izgradnja zdenaca zapunjen otpadom, te
nakon sto su vrh i pokosi odlagalista oblikovani na konacne kote). Trajni vertikalni plinski
zdenci izvode se busenjem.

Prije pocetka busenja novih zdenaca, izvodac je duzan osigurati uvjete za siguran
pristup cjelokupne opreme do mjesta busenja. To se posebice odnosi na izgradnju
privremenih prometnica i platoa za busenje cija je nosivost dovoljna za busacu
garnituru.

U cijenu izvedbe plinskih zdenaca lzvodac treba ukljuciti izradu svih pristupnih puteva
do pozicija plinskih zdenaca, izradu platoa za garnituru, 3 mobilizacije i demobilizacije
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(dolaska i odlaska) garniture sa zastitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca
promjera 1.200 mm. Duljina kolona mora biti takva da se osigura izrada zdenca dubine
do 50 m. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih
pristupnih puteva, platoa ili rampi su iskljucivo stvar lzvodaca radova te moraju biti
ukljueni u jedinicnu cijenu izgradnje plinskih zdenaca, bez ikakvih dodatnih obveza
prema Investitoru.

U cijenu izvedbe plinskih zdenaca lzvoda¢ mora ukljuciti izradu nepropusne podloge
dimenzija 10 x 10 m na koju ce se privremeno odlagati iskopani materijal, kao i utovar,
transport, zbrinjavanje i ugradnju iskopanog otpada zajedno s podlogom u tijelo
odlagalista.

Izvedba

Prije ugradnje plinske cijevi, lIzvodac treba izvesti po 4 distancera na svakih 5 m HDPE
cijevi. Distanceri se izvode od celika B500B s cCetiri strane cijevi, a za cijev se
pricvrscuju putem celi¢nog steznog prostena.

Perforacije moraju biti izvedene po presjeku plinske cijevi, u obliku busenih perforacija
promjera 1 cm na svkih 60° mjereno od sredistnje osi plinske cijevi. U uzduznom smjeru
se perforacije izvode svakih 5 cm cijevi. Uzduz cijevi se raspored perforacija mora
zakretati za 30°, tako da na se na susjednim profilima perforacije ne poklapaju u
uzduznom smjeru, ali se poklapaju perforacija svakog parnog (sljedeceg) presjeka.
Perforacije se ne smiju izvoditi na predvidenim mjestima nastavljanja cijevi u duzini 25
cm od krajeva cijevi.

Na najvisSem dijelu vertikalne cijevi plinskog zdenca, u duzini od 2 m mjereno od
povrsine terena, lzvodac treba ugraditi punu (bez perforacija) cijev plinskog zdenca.
Preostala duzina plinskog zdenca od HDPE cijevi mora biti perforirana. Spoj pune i
perforirane cijevi izvodi se elektrospojnicom.

Dubina busenja plinskog zdenca mora biti do drenaznog sloja. Dno vertikalne plinske
cijevi Izvodac treba poloziti na drenazni sloj za odvodnju procjedne vode.

Polaganje cijevi u plinski zdenac Izvoda¢ mora provoditi tako da ne dode do ostecenja
(loma) plasticnih deformacija cijevi, odnosno u skladu s uputma za polaganje od
proizvodaca HDPE cijevi (i o minimalno dozvoljenom radijusu polaganja). lzvodac se
tijekom ugradnje plinskih cijevi strogo mora pridrzavati uputa proizvodaca cijevi vezanih
uz nastavljanje HDPE cijevi mehanickim nastavljanjem ili zavarivanjem. Obzirom na
relativno velike dozvoljene radijuse savijanja, nastavljanje HDPE cijevi treba provoditi
mehanickim spojnicama (prirubnicama ili nekim drugim tipom spoja, odobrenim od
Nadornog inzenjera), ekstruzijskim zavarom i ¢eonim zavarom vru¢om plocom. U slucaju
spajanja cijevi prirubnicama, lzvoda¢ mora koristiti vijke i matice od nehrdajuéeg
Celika.

Nakon polaganja cijevi u zdenac, zdenac se zasipava filtrom od pranog Ssljunka

granulacije od 32 do 64 mm. Vazno je napomenuti kako je potrebno pazljivo zasipavanje
da ne bi doslo do eventualnog ostecenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim
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diskontinuitetom i smanjenom izdasnos¢u zdenca prilikom eksploatacije odlagalisSnog
plina. Po zavrsetku zasipavanja potrebno je ispitati prohodnost cijevi u nazocnosti
Nadzornog inZenjera. Nakon ugradnje drenaznog zasipa, moze se pristupiti ugradnji
finog Sljunka granulacije 4 - 16 mm u sloju debljine 150 cm.

Na sloj finog sSljunka postavlja se glineni ¢ep u skladu s propisanim tehnickim uvjetima u
debljini od 105 cm. Cementno-bentonitni brtveni sloj postavlja se na glineni cep u sloju
debljine 90 cm. Cementno-bentonitni brtveni sloj postavlja do razine geosintetskih
materijala pokrovnog brtvljenja odlagalista. Cementno-bentonitni cep je smjesa od
Cistog bentonitnog praha pomijesanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne
brtve do razine konacne kote terena oko zdenca. Cementno bentonitni Cep se izvodi
tako da tezinski omjer bentonita/cement bude 0,15/1 te da se u mjesavinu dodaje
dovoljno vode kako bi se omogucilo mijesanje i ugradnja.

Nakon busenja, Izvodac treba, prema potrebi, ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog
sustava na povrsini do priblizno 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada), kako bi se
podrucje oko zdenca moglo zabrtviti prekrivnim slojevima gornjeg brtvenog sloja.

Unutar radijusa kruga od 2 m od povrsine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i
dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar
svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

Zdenci za otplinjavanje i plinske glave ukljucuju sljedece:

1. Perforirane HDPE cijevi promjera OD200 mm SDR11 koje se postavljaju centralno
u busotini, minimalnog promjera busotine od tisu¢u dvjesto (1200) mm, do
dubina prikazanih na Nacrtima.

2. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: HDPE cijevi Cvrstih stijenki bez ispupcenja
promjera OD200 mm SDR11 koje se od perforirane cijevi pruzaju do spoja s
plinskom glavom.

3. Filtarska ispuna od krupnog sljunka 32-64 mm: Eruptivni, prani filtarski kamen
bez karbonata postavljen oko vertikalne perforirane cijevi filtra. Kemijski i
granulometrijski sastav filtarske ispune dokazuje se laboratorijskim
ispitivanjem.

4. Filtarski sloj od sitnog sljunka: Filtarski sloj sljunka postavljen izmedu krupnog
Sljunka koji okruzuje perforiranu cijev i bentonitnog brtvenog sloja. Debljina
sloja sitnog sljunka iznosi 150 cm.

5. Glineni brtveni ¢ep: glinoviti materijal u skladu s propisanim tehnickim uvjetima
koja se postavlja od vrha filtarskog sloja sitnog sljunka, u debljini od 105 cm.

6. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od Cistog bentonitnog praha i cementa
koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog c¢epa do razine geosintetskih
materijala pokrovnog brtvljenja odlagalista, debljine 90 cm.

7. Glava zdenca: sklop za kontrolu protoka i monitoring ukljucujuci sve prirubnice,
umetke, spojeve, zasune, inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na
vrh vertikalne pune cijevi zdenca, kao sto je prikazano na Nacrtima.

8. Fleksibilno vakuum/tlacno crijevo: Fleksibilni, UV otporni plasti¢ni cjevovod (4-
inch IPS) promjera sto (100) mm, postavljen izmedu glave zdenca sa zasunom i

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 252 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
[I.LA.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinskog postrojenja

bocnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR17 HDPE) PE
80.

9. Razno: Sve kapice, brtvila, klinovi, krajevi s navojem i cijevni pribor,
prirubnice, spojevi, spojke, oprema za taljenje, alati, izradeni elementi i drugi
dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao, sto je prikazano na
Nacrtima.

IILA.14.1.2.2. Kontrola kvalitete izvodenja plinskih zdenaca

Norme i smjernice:

A. BS2782, 1SO 1133 - Standarna brzina taljenja pri opterecenju od 2,16 Kg;
Tehnicki uvjeti 0,2 g/10 min za PE 80.

BS2782, 1SO 1133 - Standardna brzina taljenja pri opterecenju od 5,0 Kg;
Tehnicki uvjeti 1,0 g/10 min za PE 80.

BS3412, I1SO 1872 - Standardna gustoca za crni PE 80; >949 kg/m3

BS2782, I1SO R527 - Standardna granicna vlacna ¢vrstoca za PE 80; 18 MPa.
BS2782, 1SO 527 - Standardno izduzenje kod lomljenja za PE 80; >600 %

BS2782, I1SO R527 - Standardni modul savijanja za PE 80; 700 MPa.

BS2782 - Tehnicki uvjeti za Vicatovu tocku omeksanja za PE 80; 116 °C.

ASTM D746, I1SO 9784 - Tehnicki uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80; <-70 °C.
ASTM D696 - Tehnicki uvjeti za linearno toplinsko Sirenje za PE 80; 1.5x10-4 °C.
BS874, DIN 52612 - Tehnicki uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80; 0,4
W/mK.

@

cmTIommoN

U slucaju da se trazene metode ispitivanja ili tehnicki uvjeti u DIN, BS ili ISO
nomenklaturi ne mogu primijeniti, mogu se usvojiti sljededi tehnicki uvjeti i metode:

A. ASTM A-536 - Standardni tehnicki uvjeti za lijevanje duktilnog Zeljeza.

B. ASTM D-638 - Standardna metoda ispitivanja vlacne Cvrstoce plastike.

C. ASTM D-790 - Standardna metoda ispitivanja savijanja pojacane i nepojacane
plastike i elektricnih izolacijskih materijala.

D. ASTM D-1238 - Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike
plastometrom za istiskivanje.

E. ASTM D-1248 - Standardni tehnicki uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i
materijala za istiskivanje.

F. ASTM D-1505 - Standardna metoda ispitivanja gustoce plastike tehnikom gustoca
- gradijent.

G. ASTM D-1693 - Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje
uslijed naprezanja pod utjecajem okoline.

H. ASTM D-2513 - Standardni tehnicki uvjeti za termoplasticnu plinsko tlacnu cijev,
metalne cijevi i spojeve.

I. ASTM D-2837 - Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostati¢no
projektiranje materijala za cijevi od termoplastike.

J. ASTM D-3261 - Standardni tehnicki uvjeti za taljenje suceonih plasti¢nih spojeva
od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plasticne cijevi i cjevovod.
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K. ASTM D-3350 - Tehnicki uvjeti za polietilenske plasti¢ne cijevi i materijal za
cijevni pribor.

Skladistenije i rukovanje

A. Skladistenje cijevi:
1. Cijevi moraju biti spremljene u skladistu ili slozene na hrpu radi zastite od
ostecenja, drobljenja ili probijanja. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu
sloziti na hrpu iznosi 2,0 m.
2. Skladistenje mora biti sukladno preporukama proizvodaca.

B. Rukovanje cijevima:
1. Cijevi se trebaju zastititi od pretjerane vrucine ili stetnih kemikalija.
2. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zastititi da bi se onemogudilo bilo
kakvo ostecenje, propadanje ili zagadenje od trenutka njihove dostave do
zavrsetka Rada opisanog u ovom poglavlju.

C. U slucaju da Nadzorni inzenjer bude smatrao da je ipak doslo do ostecenja,
propadanja ili zagadenja dijelova i materijala, isti ce se odbaciti. Izvodac ce te
dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troska od strane Narucitelja.

Proizvodi

HDPE cijevi

Sve HDPE cijevi ¢e se nabaviti, instalirati, upotrijebiti, odrzavati i ispitivati u skladu s
Tehnickim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6; IGH, 2016.,
rev.F [IDIP10]).

HDPE cijev ne moze se upotrijebiti za izvodenje u slucaju sljedecih ostecenja:

1. Raspukline ili pukotine u unutrasnjosti stijenke cijevi, izuzev jedne pukotine
koja nije veca od 50 mm po duzini na jednom kraju cijevi koji se moze odsjeci i
baciti. Cijevi dostavljene u jednoj posiljci bacit ¢e ukoliko je vise od 5 % cijele
posiljke ili dostave s greskom.

2. Pukotine zbog kojih dolazi do narusavanja cvrstoce, trajnosti ili upotrebljivosti

cijevi.
3. Greske koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje, kombiniranje i
oblikovanje.

4. Osteceni krajevi zbog kojih se ne moze uraditi zadovoljavajuci spoj.

Spojevi

Svi plasticni spojevi za cijevi, prirubnice, spojnice i odgovarajuéi prateci dijelovi nabavit
¢e se, instalirati, odrzavati i testirati u skladu s Tehnickim uvjetima 02378 i 02379
(Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6; IGH, 2016., rev.F [IDIP10]).

Busenje zdenaca
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Prije pocCetka busenja Izvoda¢ treba dostaviti Nadzornom inzenjeru detaljan vremenski
plan provedbe radova, polozajnu skicu mjesta busenja i plan smanjenja emisija
neugodnih mirisa.

Za busenje dodatnih (zamjenskih) zdenaca lzvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru
(prije busenja) analizu opravdanosti koja mora obuhvacati analizu izgradnje s naglaskom
na sigurnosne, financijske i okolisne aspekte.

Za vrijeme busenja svakog zdenca, lzvoda¢ mora voditi detaljni dnevni zapisnik busenja
kojeg mora predati po nalogu Nadzornog inzenjera. Zapisnik mora obuhvacati temeljan
opis materijala nadenog prilikom busenja (promjene karakteristika materijala -
zasicenost procjednom vodom, sastav otpada) na svakih 10 m izbusenog otpada, broj
iskopanih metara, broj sati rada, prekida busenja zbog kvara, veli¢inu obloznog seta u
metrima i ostale relevantne podatke koje zatrazi Nadzorni inZzenjer. Takoder, lzvodac
treba voditi i fotodokumentaciju busenja zdenaca.

Nakon zavrsetka gradnje svakog zdenca, lzvoda¢ mora Nadzornom inzenjeru predati
zapisnik o sljedec¢em:

Ukupna dubina zavrsenog zdenca;

Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog materijala za busenje, ili alata;
Nominalan promjer busotine i ukupna dubina;

Velicina i koli¢ina materijala za ispunjavanje prstenastog prostora;
Dubina i opis obloge zdenca i filtera;

Zastitna obloga, klin, veli¢ina kape i koristeni materijali;

Cement, bentonit i materijali koristeni za injektiranje i dubine;

Broj i lokacija koristenih distancera;

. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja;

0. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila busenje;
1. Ostali relevantni podaci koje zatrazi Nadzorni inZenjer.

_ =2 OO NOURNWN=-

Nakon zavrsetka busenja lzvodac mora Nadzornom inzenjeru predati potpisane kopije
dnevnika busenja sa sljede¢im podacima:

Referentno mjesto za sva mjerenja dubine;

Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarusavanje;

Ime osobe koja je pripremila dnevnik busenja i ekipe koja je izvodila busenje;
Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom, ukoliko se
zatrazi;

Razine procjedne vode pronadene za vrijeme busenja;

Podatke o zasi¢enosti vodom za uzorke izvadene na svakih 10 m;

Vrsta busace garniture i izrada; i

Ostali relevantni podaci koje zatrazi Nadzorni inZenjer.

A WN =

P Now

Izvodac ¢e predati topografske biljeske terena s koordinatama i kotama.

Izvodac ¢e Nadzornom inZenjeru dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav
filtarskih ispuna od sljunka i sitnog sljunka predlozenih za svaki filter zdenca.
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Izvodac ¢e Nadzornom inzenjeru prije ugradnje dostaviti radi odobrenja dokumentaciju
o svojstvima materijala koje ce ugradivati u plinski zdenac.

Izvodac ce pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudzbiranja provijeriti
da li su u originalnoj ambalazi proizvodaca ili dostavljaca i bez ikakvog materijala kojim
bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca.

Izvodac ce pripremiti gradiliste na nacin da ce:

1. Zastititi objekte u blizini zdenca od ostecenja prilikom gradenja zdenca.

2. Pripremiti podrucje za obavljanje etapnog busenja prije premjestanja na
odlagaliste.

3. Osigurati pristup svim zdencima odlagalisnog plina (LFG), sondama i mjestima
za sabiranje kondenzata.

Izvodac e svaki plinski zdenac izbusiti na nacin da:

1. Dubina zdenca za otplinjavanje odredena je projektom (definirana kota dna
zdenca). Busenje je potrebno provoditi pod nadzorom Nadzornog inzenjera, a
ne smije se zavrsiti prije nego se dode do projektirane dubine (osim u slucaju
opravdanih razloga za sto odobrenje daje Nadzorni inzenjer). Za svaki ¢e se
zdenac izbusiti busotina do trazene dubine minimalnog promjera tisucu i
dvjesto (1.200) mm.

2. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit ce se busotina da bi se izbjegla
urusavanja, zarusavanja i zapreke iste. Svako napustanje busotine koja se mora
odbaciti biti ¢e u skladu s Tehnickim uvjetima.

Izvodac e svaki zdenac sagraditi na nacin da:

1. Plinski zdenci budu instalirani i sagradeni u skladu s detaljima prikazanim na
Nacrtima.

2. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaca:

e Uskladenost s Poglavljem 02378 (lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i
6; IGH, 2016., rev.F [IDIP10]);

e Pregled filtera i obloge prije ugradnje;

e Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast, ulje ili druga
zagadivala ili materijali koji bi mogli zacepiti filter zdenca ne bi dosli u
dodir s materijalima za gradnju zdenca;

e Ugradnja svih filtara i vertikalnih cijevi zdenca u busotinu.

3. Ugradnja pjescanih i sljuncanih filtarskih ispuna obuhvaca sljedece:
e Pjescane i sljuncane filterske ispune pruzat ¢e se oko filtera zdenca, kao
sto je prikazano na Nacrtima.
e Pjescane i sljuncane filterske ispune nece imati karbonata u sebi.
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e Sve filterske ispune od Sljunka i sitnog sljunka postavit ¢e u skladu s
Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruse unutar stijenke
busotine.

4. Zainstalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je:

e Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmijesat ¢e se u skladu s uputama
proizvodaca.

e Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odlezat ¢e najmanje 24 sata nakon
zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje
sklopova glave zdenca, itd.

e Cementno bentoniti brtveni sloj izmijesat ¢e se u omjeru 0,15/1
(bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije
mijesanja s cementom, a smjesa ce se zaliti u busotinu do dubine
prikazane na Nacrtima (pocetak je iznad glinenog brtvenog c¢epa). Brtveni
sloj od cementa/bentonita po potrebi ¢e se ugraditi i nakon zavrsetka
izrade zavrsne kote terena oko zdenca tamo gdje povrsinska kota ne bude
uskladena sa zavrsnim kotama okolnog terena a nakon zavrsetka radova na
sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provodenje plina.

e Smjesa za glineni Cep treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima koji se
odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku
vlaznosti koja mora biti ve¢a od optimalne w = wopt do wopt + 4 %.
Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje
ispustanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 - 40 cm (cilindricno tijelo
promjera ne veceg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom.

5. Sklopovi glave zdenca ugraduju se na svaki plinski zdenac i zdenac za
injektiranje elektrospojnicom ili ekvivalentnim kliznim adapterom.

6. Umetci za mjerace protoka, tlacni otvori, termometri, sklopke za brzo
iskljucenje, ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlacno crijevo
moraju se odrzavati u ¢istom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do
otvora, inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi zacepili ili onesposobili.

7. Svaka ce se otvorena cijev zacepiti s privremenom kapom specijalno izradenom
ili balonom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na
odgovarajudi spoj ili cjevovod za provodenje plina na nacin da kraj cijevi bude
zatvoren zbog sprecavanja ulaska stranih tvari u cijev, te tako da se ispitivanje
tlaka u sustavu moze prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379
(Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5i 6; IGH, 2016., rev.F [IDIP10]).

Izvodac ce se pobrinuti da se sa svim tekucinama koje sadrze vodu i onima bez vode, a
koje su se koristile, sabrale ili pronasle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u
skladu s odobrenjem Nadzornog inzenjera.

Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem

Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i rucna ugradnja svih slojeva brtvenog
sustava kako ne bi doslo do eventualnog ostecenja vertikalno polozenih PEHD cijevi.
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Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polazu uz vertikalno
polozenu PEHD cijev, a preklop mora biti minimalno 20 cm.

Dimenzije geosintetskih materijala koji se polazu u cilju spajanja gornjih brtvenih
slojeva s postojec¢im brtvenim slojevima iznose do 400 x 400 cm. Preklop poloZenog
materijala u prekrivhom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60
cm.

Na sintetski dren za plin se polaze geosintetski glineni tepih (GCL), koji je potrebno
poloziti neposredno uz montiranu glavu. Neposredno uz montiranu glavu lzvodac treba
izvesti zavareni "ovratnik” od PE100 plocCevine debljine 3 cm i minimalne Sirine vijenca
od 3 cm. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari HDPE ploc¢a promjera 50 cm, a n a
plocu LLDPE geomembrana debljine 1,00 mm. Funkcija zavarene geomembrane je
maksimalno moguée prijanjanje uz plinski zdenac cCime ce se ograniciti emisija
odlagalisnog plina uz glavu plinskog zdenca. Novo polozena LLDPE geomembrana se
ekstrudorski zavaruje na postoje¢u geomembranu i na PEHD ovratnik. Preklopi
geomembrane moraju biti minimalno 20 cm.

Na polozenu LLDPE geomembranu se jos polaze dren za vodu s preklopom od 60 cm
preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca, sloj od 30 cm gline i zsloj
zemlje do konacne kote vrha odlagalista.

Svi ugradeni geosintetski materijali, kao i zemljani materijali koji se ugraduju preko
njih, moraju zadovoljiti tehnicke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom
prekrivanja ploha 4, 5 i 6, IGH, 2016., rev.F [IDIP10] i moraju biti odobreni od strane
Nadzornog inzenjera.

Cementno-bentonitin ¢ep

Cementno-bentonitni cep je smjesa od Ccistog bentonitnog praha pomijesanog s
cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konacne kote terena oko
zdenca. Cementno bentonitni Cep se izvodi tako da tezinski omjer bentonita/cement
bude 0.15/1 te da se u mjesavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogucilo mijesanje i
ugradnja.

Montaza glava plinskih zdenaca se mora provesti pazljivo uz postivanje svih propisanih
mjera zastite na radu i zastite od pozara i eksplozije. Po montazi glave na vrh zdenca,
odmah se ugraduje cementno-bentonitni cep, a ostatak materijala iz iskopa se vraca u
iskop uz zbijanje ru¢nim nabijacima.

Nakon izvodenja svih prekrivnih slojeva, a prije montaze plinske glave, potrebno je
ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode.

Plinske glave

Nadzemni dio plinskog zdenca i plinska glava moraju biti projektirane i izvedene s
konstantnim (kontinuiranim) promjerom.
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Svaka plinska glava prije ugradnje mora biti ispitana na nepropusnost i ¢vrstocu prema
protokolu odobrenom od Nadzornog inzenjera

Glave novih plinskih zdenaca lzvoda¢ mora izvesti od specijalnog elektrovodljivog
HDPE-el materijala koji provodi staticki elektricitet. Glava zdenca je sklop za kontrolu
protoka i monitoring ukljucujuci sve prirubnice, umetke, spojeve, zasune, inspekcijske
otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne cijevi zdenca.

Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) su predvideni na tijelu i boku
zdenca a ventil za regulaciju protoka na grani tijela zdenca. Prikljucnu cijev na plinsku
liniju treba izvesti s moguénoscu pomaka. Spoj na plinsku liniju mora biti od
elektrovodljive plastike.

U jedini¢nu cijenu izvedbe i montaze plinske glavelzvodac treba ukljuciti sve kapice,
brtvila, klinove, krajeve s navojem i cijevni pribor, prirubnice, spojeve, spojke, opremu
za taljenje, alate, izradene elemente i druge dijelove i opremu potrebnu za ugradnju
plinskih glava.

U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava ukljucena je izrada propisnih oznaka
(naziva) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom
o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, kao i u skladu s zonama
opasnosti od eksplozije na prostoru odlagalista.

Unutar radijusa od 2 m od povrsine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne
cijevi za crpljenje procjedne vode je zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar svih plinskih
cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

Spojni PEHD cjevovod

Spojni PEHD cjevovod promjera OD110 mm SDR17 mora biti polozen u padu od
minimalno 3 % glave plinskog zdenca do plinske linije (plinskog cjevovoda koji povezuje
plinske zdence). Eventualna visinska korekcija spojne cijevi e se izvesti materijalom iz
iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja).

Nakpon izgradnje spojni cjevovod ce se zasipati zastitnim slojem protiv smrzavanja
ukupne debljine 0,65 m na krovhom dijelu i 0,85 m na pokosima. Materijal se, prilikom
ugradnje, mora pazljivo zbijati u slojevima debljine do 0,30 m kako ne bi doslo do
ostecenja plinovoda, glave ili umjetnih materijala. Na zastitni sloj protiv smrzavanja se
potom u jednom sloju debljine 0,15 m ugraduje organsko tlo (humus) potrebno za rast
vegetacije.

Visak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagalista koju odredi
Nadzorni inzenjer, sukladno koli¢ini i sastavu materijala iz iskopa. Odvoz viska
materijala Izvoda¢ mora ukljuditi u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda.

Prije zavrsetka ugovorenog roka lzvoda¢ mora dostaviti Nadzornom inzenjeru nacrte i

dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za odrzavanje izvedenih elemenata
otplinjavanja odlagalista.
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II.LA.14.1.2.3. Plinske linije plinskih zdenaca

Jedincna cijena izvedbe plinske linije ukljucuje svu potrebnu radnu snagu, materijale,
opremu, alate, pribor, nabavu, transporte, iskope, rezanja, ¢is¢enja, pripremu povrsina,
zavarivanja, manipulacije, zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih
u ovom poglavlju. Obracun se vrsi po stvarnoj kolicini ugradene plinske linije.

U razdoblju trajanja Ugovora predvideno je povezivanje novoizvedenih trajnih plinskih
zdenaca sa PEHD cjevovodima (plinskim linijama) ukupne duljine 1.080 m i promjera 140
mm (SDR17). Ukupno je predvideno izvodenje tri (3) plinske linije, oznaka N, O i P.

Izvodac treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije N (plinski zdenci
od N-1 do N-6), linije O (plinski zdenci od O-1 do 0-6) i linije P (zdenci od P-1 do P-6).
Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. Plinske linije se polazu na
meduprekrivni sloj od 30 cm. Izvodac je zaduzen za osiguranje padova polozenih plinskih
cijevi tako da je u njima omogucen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi
nakupljeni kondenzat.

Po odluci Narucitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija,
izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj
protiv smrzavanja.

Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 - Plinski cjevovod
[IP2]. Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije, kada je linija postavljena na
meduprekrivni sloj, potrebno je plinsku liniju zastititi s korugiranom dvoslojnom
(dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.

Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi dodatno je
predvideno izvodenje zastite pomocu AB kolnicke ploce u podlozi koje se nalazi
cementom stabilizirani kameni materijal te mehanicki zbijeni, nevezani kameni
materijal.

Struktura konstrukcije prikazana je na sljedecoj slici.

20cm AB ploca C30/37

15 cm cementom stabilizirani kameni materijal

mehanicki  zbijeni, nevezani = kameni
materijal (tamponski sloj)

I ccotekstil

posteljica od zemljanog materijala

50 cm
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U osi AB ploce, s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja
mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Oslabljenje je potrebno izvesti
Sirine oko 1 cm a dubine/visine do armature donje zone.

Zastita plinskih linija koje se polazu u zastitini sloj protiv smrzavanja lzvodac je duzan
izvoditi u skladu s projektom lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija E -
Zastita plinskih linija na mjestu servisne prometnice, Broj projekta: 24-10-067/07 -
RevE, Institut IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa, travanj 2011. god.
[IDIP7.]

IILA.14.1.2.4. Privremeno otplinjavanje

U cilju sto racionalnijeg iskoristenja odlagaliSnog plina, smanjenja Sirenja neugodnih
mirisa, zastite zdravlja, kao i zastite okolisa od utjecaja staklenickih plinova,
predvidena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih
plinskih drenova u dvije razine.

Tijekom trajanja ugovora predvidena je izgradnja Sest (6) linija privremenog
otplinjavanja.

Sustav privremenog otplinjavanja odlagalista predviden je s horizntalnim perforiranim i
punim HDPE plinodrenaznim cjevovodima, smjestenim poprecno na smjer pruzanja tijela
odlagalista. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja imaju uzduzni pad od 3 % i
razvode se od najvise tocke cjevovoda smjestene unutar tijela odlagalista prema obodu
odlagalista. Predvida se izvedba tri visinski razmaknuta reda linija za privremeno
otplinjavanje i to prvi red s oknima smjestenim nesto iznad visinske kote obodnog nasipa
visinske kote oko 120 m.n.m., drugi red visinske kote oko 130 m n.m. i treci red visinske
kote oko 140 m n.m.

Linije privremenog otplinjavanja polazu se u dvije razine izmedu trajnih plinskih linija P
i Q te Qi R, na medusobnoj horizontalnoj udaljenosti od priblizno 40 m, i vertikalnoj
(visinskoj) udaljenosti dviju razina od priblizno 10 m. Horizontalni smjestaj linija
privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca
(koji se izvode tek po dosizanju predvidene geometrije tijela odlagalista).

Predvideno je izvodenje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu lzvodaca
na cijeloj poprecnoj duzini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija
privremenog otplinjavanja. Nuzno je da lzvodac planira i izvodi radove tako da osigura
projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne
bi zadrzavao kondenzat i procjedna voda.

Promjer HDPE privremene plinske linije ugradene u tijelu odlagalista ima vanjske
dimenzije 200 mm i debljinu stijenke 18,2 mm (SDR11). Na HDPE cjevovod promjera 200
mm (linija privremenog otplinjavanja) spajaju se ogranci koji se izvode kao tzv. "riblja
kost". Ogranci se izvode na svakih 20 m linije privremenog otplinjavanja, s obje strane
linije. Ogranci se izvode od perforiranog HDPE cjevovoda duljine 20 m, od HDPE cijevi
OD110 mm SDR11.
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Privremene plinske linije su perforirane na cijelom obodu cijevovoda kojim zahvacdaju
deponijski plin, dok su krajnji dijelovi linije izvedeni od punih cijevi u duzini 21 m do
kraja linije. Na punom dijelu cjevovoda, a prije izlaza iz tijela odlagalista izvodi se
glineni cep kojim ce se sprijeciti oslobadanje odlagalisnog plina i eventualne procjedne
vode uz cijev privremenog otplinjavanja. Dionica pune cijevi u duzini od 6 m prije izlaza
iz tijela odlagalista mora biti od UV stabiliziranog, elektrovodljivog PP-R-s-el materijala
(SDR11).

Perforacije se izvode po poprecnom presjeku, u obliku busenih perforacija promjera 1
cm na svakih 45° mjereno od sredistnje osi plinske cijevi (8 perforacije po presjeku). U
uzduznom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi. Uzduz cijevi se raspored
perforacija zakrece za 22,5°, tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne
poklapaju u uzduznom smjeru, ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedeceg)
presjeka.

Krajevi plinskih linija zatvoreni su slijepom PEHD prirubnicom koja omogucuje otvaranje
linije radi inspekcije i ¢is¢enja.

Perforirani cjevovod se poloZze u rov (dimenzija rova V:S = 1,5x1 m) koji je ispunjen
drenaznim sljunkom (dimenzija sljuncane ispune V:S = 1x1 m) koji je po cijelom oplosju
zasti¢en od prodiranja i talozenja sithih Cestica filtarskim geotekstilom (100 gr/m2).

Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje, rov se oblaze filtarskim geotekstilom, na
nacin da nakon zapunjavanja rova materijalom sljunka, getekstil obavije cjelokupnu
drenazu ukljucivo njegov povrsinski dio.

Nakon polaganju cijevi na sljuncanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugradena u rovu
na geotekstil, rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim sljunkom granulacije od 32 do
64 mm. Sljuncani zasip treba izvesti pazljivo i uz prisustvo Nadzornog inZenjera. Vazno
je napomenuti kako je potrebno pazljivo zasipavanje sljunkom da ne bi doslo do
eventualnog ostecenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i
smanjenom izdasnoscu.

Nakon ugradnje sljuncanog zasipa, rov se obavija geotekstilom, i na povrsinski polozen
geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi doslo do ostecenja ili razmatanja
geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada.

Na svakoj plinskog plinskoj liniji na juznoj strani odlagalista, 100 cm prije kraja cijevi,
izvodi se plinska glava za prikupljanje odlagalisnog plina. Ukupno se izvode cCetri plinske
glave.

Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i
monitoring. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog
HDPE-el materijala. U cijenu glave zdenca izvodacC treba ukljuciti sve prirubnice,
umetke, spojeve, zasune, inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju.

Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju
biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u ventilsko okno.
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Vakuum/tlacna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom
plinskom linijom je UV stabilizirani plasticni cjevovod (4-inch IPS) promjera 100 mm
postavljen izmedu glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od
polietilena (SDR 17 PEHD). Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog
materijala koji provodi staticki elektricitet.

U jedinicnu cijenu izvedbe i montaze sustava privremenog otplinjavanja, plinskog
zdenca, spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode,
izvodac treba ukljuciti sve kapice, brtvila, klinove, krajeve s navojem i cijevni pribor,
prirubnice, spojevi, spojke, oprema za taljenje, alati, izradeni elementi i drugi dijelovi i
oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca.

Na krajevima svake plinske linije izvode se hvataci kondenzata iz plinskih linija. Odvod
kondenzata iz plinske linije omogucen je PEHD cjevovodom OD 110 mm SDR 17 koja se
na plinsku liniju spaja ispred plinske glave.

Spojni plinski cjevovodi privremenih plinskih linija izvode se od hvataca kondenzata do
sabirnog cjevovoda koji je izveden u obodnom nasipu. Cjevovodi se izvode od cijevi
HDPE OD 110 mm SDR17.

Cjevovod se polaze u rov dubine 100 cm na posteljicu od pijeska granulacije 4-8 mm
debljine 10 cm, s nadslojem iznad tjemena cijevi od 10 cm.
Kondenzat prikupljen u hvatacima kondenzata na krajevima plinskih linija odvodi se do
postojecih Sahtova za procjedne vode putem cjevovoda PEHD OD 110 mm SDR 17.
Cjevovod se polaze u rov dubine 100 cm na posteljicu od pijeska granulacije 4-8 mm
debljine 10 cm, s nadslojem iznad tjemena cijevi od 10 cm.

Zasunska okna izvode se na juznom dijelu obodnog nasipa odlagalista, neposredno prije
cjevovoda plinskog kolektora. U oknu se nlaze ventili za odvajanje po dvije plinske
linije. Zasunska okna izvode se od PEHD cijevi SN 4 unutrasnjeg promjera 800 mm s
dnom i poklopcem od HDPE ploce debljine 10 mm. Dno se na stijeku okna zavaruje
ekstruzijskim postukom. Visina okana iznosi 100 cm. U oknima se na plinske linije
montira zaporni ventil DN 90 koji sluzi za zatvaranje toka plina, dok se regulacija
protoka plina obavlja na ventilu instaliranom na pojedinoj plinskoj glavi.

Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije
[IP1], dok drenazni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361
dokumentacije [IP1]. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s
poglavljem 02377 - Zdenci za otplinjavanje [IP2].

Prije pocetka radova lzvodaC je zaduzen izraditi izvedbeni projekt privremenog
otplinjavanja i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloZeno rjesenje.

U jedini¢nu cijenu izvedbe privremenih plinskih linija treba ukljuciti izradu propisnih
oznaka (naziva po projektu), kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa
Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, te u skladu sa
zonama opasnosti od eksplozije.
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I.LA.14.1.2.5. Sahtovi s ventilima plinskih linija

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada ukupno sedamnaest (17) Sahtova s
ventilima trajnog otplinjavanja, i to:

e zamjena Sahtova plinskih linija C - M (ukupno 11 sahtova),

e izrada sahtova novih plinskih linija N, O i P (ukupno tri sahta),

e izrada sahtova s ventilima privremenog otplinjavanja (ukupno tri sahta).

Saht s ventilom plinske linije izvodi se od kao PEHD $aht unutrasnjeg promjera
minimalno 1.500 mm SN4, s dnom od PEHD ploce debljine minimalno 10 mm i poklopcem
od PEHD ploce s odzrac¢nikom. Za pristup u sahtu se izvode ljestve od PEHD plocevine.

Na plinskom cjevovodu unutar Sahta izvodi se prikljucak za mjerenje protoka i tlaka
unutar plinske linije, te leptirasti ventil za regulaciju i odvajanje plinske linije, na nacin
da se osigura dovoljna udaljenost mjernog mjesta protoka od ventila (kako bi se
osigurala potrebna duljina mijesanja radi ispravnog mjerenja protoka). Svi postojeci
leptirasti ventili moraju biti zamijenjeni novima.

Saht s ventilom plinske linije trajnog i privcemenog otplinjavanja ima visinu od pribliZzno
1,3 m. Prije ugranje Sahta lzvoda¢ mora geodetski izmjeriti kotu priklju¢nog linijskog
cjevovoda i okolnog tla tako da, nakon izvedbe zastite protiv smrzavanja, Saht barem za
0,5 m bude izvan razine okolnog uredenog tla.

Poklopac sahta mora imati izveden odzracnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na
povrsini poklopca, kako bi se osiguralo odzracivanje i u isto vrijeme sprijecilo gomilanje
vlage u sahtu.

U jedinic¢nu cijenu izvedbe i montaze Sahtova s ventilima, Izvodac treba ukljuciti sve
kapice, brtvila, klinove, krajeve s navojem i cijevni pribor, prirubnice, spojeve, ventile,
spojke, opremu za taljenje, alate, izradene elemente i druge dijelove i opremu
potrebnu za ugradnju Sahtova s ventilima plinskih linija.

Prije pocetka radova lzvodac je zaduZen organizirati izradu izvedbenog projekta sahtova
s ventilima plinskih linija i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predlozeno
rjesenje.

Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske povrsine Sahtova s ventilima plinskih linija je
zona opasnosti od eksplozije 2. Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od
eksplozije 0 [IP13].

U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava ukljucena je izrada propisnih oznaka
(naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu
sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, kao i u skladu s
zonama opasnosti od eksplozije.

I1.A.14.1.2.6. Hvataci kondenzata
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Svi hvataci kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD
materijala (koji provdi staticki elektricitet).

Svi hvataci kondenzata moraju biti ugradeni u drenazni sloj sljunka kao sto je dano u
nacrtu 5.12.2. IP2. Nadzorni inZenjer mora upisom u gradevinski dnevnik dati suglasnost
za ugradnju hvataca kondenzata.

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada i ugradnja ukupno Sest (6) hvataca
kondenzata tipa 1. Po jedan hvatac kondenzata se predvida ugraditi kod plinskog zdenca
N-6, 0-6 i P-6, a tri (3) rezervna hvataca kondenzata predvidaju se ugraditi u slucaju
slijeganja odlagalista, odnosno plinskih linija.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno pet (5) hvataca kondenzata tipa 2. Po jedan se
predvida ugraditi kod plinskih zdenaca N-1, O-1 i P-1, kao i dva rezervna hvataca
kondenzata, koja bi se trebala ugraditi u slucaju ispadanja iz funkcije postojecih
izvedenih hvataca kondenzata.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno jednog (1) hvataca kondenzata tipa 3, koji bi
trebao biti ugraden u slucaju ispadanja iz funkcije postojeéih izvedenih hvataca
kondenzata tipa 3.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno devet (9) hvataca kondenzata, od kojih osam (8) za
odvajanje kondenzata iz linija privremenog otplinjavanja, te jednog (1) koji bi trebao
biti ugraden u slucaju ispadanja iz funkcije postojecih izvedenih hvataca kondenzata na
linijama privremenog otplinjavanja.

Projektni zahtjevi izvedbe hvataca kondenzata su dani u poglavlju 02380 - Sustav za
gospodarenje kondenzatom [IP2].

Unutar hvataca kondenzata je zona opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu hvataca
kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2 [IP13].

U cijenu izvedbe hvataca kondenzata lzvodac treba ukljuciti izradu propisnih oznaka
(naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o
zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, kao i u skladu s zonama
opasnosti od eksplozije.

I.LA.14.1.2.7. Odzracnici plinodrenaznog sloja

Svi odzracnici plinodrenaznog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog
PEHD materijala koji provodi staticki elektricitet.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno tri (3) odzracnika plinodrenaznog sloja, jedan
izmedu plinskih zdenaca N-3 i N-4 i jedan izmedu plinskih zdenaca P-3 i P-4, te jedan
rezervni odzracnik, koja bi se trebao ugraditi u slucaju ostecenja odnosno ispadanja iz
funkcije postojecih izvedenih odzracnika.
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Unutar odzracnika plinodrenaznog sloja je zona opasnosti opasnosti od eksplozije 1, dok
je u krugu udaljenosti od 2 m od odzracnika zona opasnosti od eksplozije 2 [IP13].

U jedini¢nu cijenu izvedbe odzracnika plinodrenaznog sloja lzvodac treba ukljuditi izradu
propisnih oznaka (naziva po projektu), kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, te u
skladu sa zonama opasnosti od eksplozije.

IILA.14.1.2.8. Mjerne sonde na pokosima

Mjerne sonde na pokosima izvode se sukladno projektu Odlagaliste neopasnog otpada
Jakusevec, Izvedbeni projekt mjernih sondi na pokosima odlagaliSta Jakusevec, Zagreb,
Broj projekta: 10-047/12, Pangeo projekt d.o.o., Zagreb, studeni 2012.

Kako bi se zadovoljili prethodni uvjeti ostvarivanja ,veze“ izmedu odlagalista i mjernog
mjesta (glave sonde), konstrukcija sonde sastoji se iz sljedecih dijelova:

e Donji perforirani dio sonde -1=0.7m
e Punidiosonde-l=2.6m
e Glava sonde sa zavrsnom brtvenom kapom i mjernim ventilima

Nakon iskol¢enja tocnog polozaja sonde pristupa se ru¢nom ili strojnom iskopu humusnog
i zemljanog sloja debljine 1 m, tlocrtnih dimenzija 5 x 5 m. Pokosi iskopa se izvode u
nagibu od 1:1. Iskope je potrebno provoditi uz maksimalnu paznju, kako ne bi doslo do
nepotrebnih ostecenja slojeva geosintetskih materijala ugradenih u prekrivni brtveni
sustav. Nakon rucnog cis¢enja zemlje s geosintetskih materijala, ru¢no ce se izrezati svi
slojevi tih materijala (geosintetski drenovi za plin i vodu te GCL) priblizne povrsine 2,50
X 2,50 m. Potom ¢e se pazljivo iskopati izravnavajuci sloj u tlocrtnim dimenzijama 1,50
x 1,50 m. Podrucje iskopa se mora odmah ograditi trakom upozorenja u minimalnom
radijusu 6,00 m od sredista buduce sonde.

Nakon toga slijedi iskop rupe u otpadu pribliznog promjera @1,20 m i dubine od min. 0,7
m ispod najniZe razine vrha otpada. U tako iskopanu rupu ugraduje se peforirani dio
sonde (zajedno s citavom sondom - puni i perforirani dio spojeni odgovaraju¢om
spojnicom) koji se potpom zasipa s drenaznim sljunkom granulacije 16 - 32 mm.

Montaza sondi se mora provesti pazljivo uz postivanje svih propisanih mjera zastite na
radu i zastite od pozara i eksplozije.

Perforirani i puni dio cijevi sonde se izvode od cijevi PEHD-el PE80 DN110 SDR11 (od
specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi staticki elektricitet).
Perforacije se izvode promjera @ 10-12 mm, a ukupno treba biti oko 100 cm? po duZznom
metru cijevi. Na glavi sonde je potrebno ugraditi brtvenu kapu kako bi se sprijecilo
nekontrolirano ispustanje odlagalisSnog plina dok je ispod brtvene kape, na punom dijelu
cijevi potrebno smjestiti 2 mjerna ventila (adaptera) min. @ 32 mm sa zavrsSnom kapom
na kojima ce se mjeriti temperatura i tlak odlagalisnog plina.
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Prije pocetka zasipavanja sonde sljunkom potrebno je osigurati vertikalnost sonde.
Zasipavanje Sljunkom potrebno je provesti do vrha otpada nakon cCega se ugraduje
cementno-bentonitna brtva visine 0,6 m i promjera @1,20 m.

Vrh izvedene brtve treba biti u razini preostalih umjetnih materijala u prekrivhom
sustavu. Buduci da se radovi izvode na pokosu pribliznog nagiba 1:3, moze se ocekivati
da c¢e nakon skidanja kalupa koji je postavljen za izvodenje cementno-bentonitne brtve
biti potrebno odbiti dio brtve niz padinu kako bi se formirala gornja ploha brtve u razini
s ostalim umjetnim materijalima.

Na tako izvedenu cementno - bentonitnu brtvu, nakon sto je dovoljno ocvrsnula, polaze
se geosintetski glineni tepih (GCL) tlocrtnih dimenzija 3,3 x 3,3 m. Preklop polozenog
materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 40 cm
na nacin da je novi GCL podvucen ispod postojeceg. GCL je potrebno poloziti
neposredno uz montiranu cijev sonde s preklopom od 10 - 20 cm uz sondu. Potom ce se
na glavu ekstrudorski zavariti «zakrpa» izradena od LLDPE geomembrane debljine 1,00
mm, dimenzija takoder 3,3 x 3,3 m. LLDPE geomembrana se takoder podvlaci ispod
postojeceg GCL-a. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguce prianjanje uz
GCL i mjernu sondu ¢ime ce se ograniCiti emisija odlagalisnog plina uz cijev mjerne
sonde. Na kraju se Citavi iskop zatrpava sa zemljanim materijalom uz zbijanje rucnim
nabijacima.

Na poloZenu LLDPE geomembranu se jos polaze dren za vodu s preklopom od 40 cm ispod
starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca, a zatim materijal iz iskoppa sloja
protiv smrzavanja. Prostor iskopa potrebno je zatravniti.

Svi ugradeni geosintetski materijali, kao i zemljani materijali koji se ugraduju preko
njih, moraju zadovoljiti tehnicke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom
prekrivanja ploha 4,5 i 6, IGH, 2016., rev.F [IDIP10] i moraju biti odobreni od strane
Nadzornog inzenjera.

Predvida se izrada i ugradnja ukupno deset (10) mjernih sondi na bokovima odlagalista, a
dinamika njihove izgradnje pratit ce dinamiku izgradnje pokrovnog brtvenog sloja
odlagalista. Radovi se mogu zapoceti po nalogu Nadzornog inzenjera uz prethodnu
suglasnost Narucitelja i Glavnog projektanta.

Unutar plinodrenaznog sloja je zona opasnosti opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu
udaljenosti od 2 m od odzracnika zona opasnosti od eksplozije 2 [IP13].

Prije pocCetka radova lzvoda¢ je zaduzen organizirati izradu izvedbenog projekta
izgradnje mjernih sondi na pokosima i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na
predlozeno rjesenje.

U jedini¢nu cijenu izvedbe odzracnika plinodrenaznog sloja lzvodac treba ukljuditi izradu
propisnih oznaka (naziva po projektu), kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, te u
skladu sa zonama opasnosti od eksplozije.
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I.LA.14.1.2.9. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori)

Izvedeni plinski kolektori - linije 1-4 (PEHD OD160 mm SDR17) predvidaju se zamijeniti
cjevovodima veéeg promjera, odnosno cjevovodima PEHD OD250mm SDR 17.

Izvedbu zamjene plinskih kolektora Izvodac ¢e zapoceti po nalogu Nadzornog inZzenjera
uz prethodnu suglasnost Investitora, a Investitor zadrzava pravo na odluku o izvodenju
(odnosno ne izvodenju) predmetnih radova. Izvodac ¢e napraviti detaljnu analizu stanja
postojecih plinskih kolektora i dati prijedlog rjesenja detektiranih problema.

Zamjena cjevovoda plinskog kolektora predvidena je od plinske linije | do spoja s
plinskim postrojenjem. Ukupno je predvidena zamjena 960 m cjevovoda. Cjevovodi se
planiraju poloziti na trasi postojecih kolektorskih cjevovoda, na nacin da se osigura
minimalni pad cjevovoda od 3 %. Na najnizim dijelovima cjevovoda plinskog kolektora
predvida se ugradnja odvajaca kondenzata i njihovo spajanja na Sahtove za procjedne
vode.

Buduéi da se plin iskoristava za proizvodnju elektricne energije, radove na zamjeni
cjevovoda potrebno je provesti na nadin da se osigura kontinuiran rad plinskog
postrojenja, odnosno da se znatno ne narusi opskrba postrojenja plinom. Stoga se prije
poCetka radova na uklanjanju starog i ugradnji novog cjevovoda predvida izrada
privremenih cjevovoda koji ¢e sluziti za odvodnju plina tijekom izvodenja radova.

Zamjena cjevovoda ukljucuje:

e izradu privremenih cjevovoda, ukljucujuci sve potrebne materijale za niveliranje
cjevovoda s ciljem odvodnje kondenzata plina iz privremenih cjevovoda (nogari,
skele, ankeri i ostalo), odvajace kondenzata, okna za prihvat kondenzata i
ostalo,

e iskop plinskih linija s odlagaliSta i njihov spoj na privremene cjevovode,
ukljucujuéi ugradnju leptirastih ventila za regulacuju i odvajanje na spoju svake
plinske linije s privremenim cjevovodom (odnosi se na izvedene trajne plinske
linije, privremene plinske linije i Saht procjednih voda JB14),

e iskop i demontazu postojecih cjevovoda, ventilskih okana, odvajaca kondenzata i
cjevovoda odvoda kondenzata,

e iskop rova s niveliranjem dna rova na trasi novih kolekrorskih cjevovoda

e polaganje cjevovoda 0OD250 SDR11 u izvedeni rov na prethodno uredenu
posteljicu, zatrpavanje cjevovoda pijeskom i materijalom iz iskopa,

e spajanje neizmjenjenih dijelova plinskih kolektora, odvajaca kondenzata,
ventilskih okana i plinskih linija (stalnih i privremenih) na izvedene plinske
kolektore

e spajanje odvajaca kondenzata na Sahtove za procjedne vode

e dovodenje terena u pocetno stanje

U sklopu radova predvida se ugradnja odvajaca kondenzata - 11 koji su trenutno u

funkciji i koji ¢e se premjestiti, te dodatnih 7 odvajaca koje je potrebno dostaviti.
Odvajaci kondenzata za odvajanje kondenzata iz plinskih kolektora su tip 1.
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U radove zamjene plinskih kolektora ukljuceno je produljenje plinskih linija s odlagalista
i sav potreban materijal, rad i dijelovi potrebni za izvrsenje posla.

Zavisno o stanju iskopanih cjevovoda, lzvoda¢ moze predloziti, a Nadzorni inzZanjer
odobriti ugradnju istih za neku drugu svrhu na odlagalistu.

Prije pocCetka radova lzvoda¢ je zaduzen organizirati izradu izvedbenog projekta
zamjene plinskih kolektora i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predlozeno
rjesenje.

Svi radovi lzvodaca vezani uz izvedbu plinskih kolektora moraju biti izvedeni u
koordinaciji s Voditeljem plinskog postrojenja, imenovanim od lzvodaca radova.

Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 - Plinski cjevovod
[IP2]. Projektni zahtjevi izvedbe hvataca kondenzata su dani u poglavlju 02380 - Sustav
za gospodarenje kondenzatom [IP2].

Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0. Unutar hvataca
kondenzata je zona opasnosti od eksplozije 1, dok je u krugu hvataca kondenzata
udaljenosti od 2 m zona opasnosti od eksplozije 2 [IP13].

U cijenu izvedbe hvataca kondenzata lzvodac treba ukljuciti izradu propisnih oznaka
(naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o
zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, kao i u skladu s zonama
opasnosti od eksplozije.

11.A.14.1.2.10. Sahtovi za CCTV snimanje cjevovoda

U razdoblju provedbe Ugovora predvida se izrada i ugradnja ukupno 36 sahtova za CCTV
snimanje cjevovoda. Sahtovi za CCTV snimanje cjevovoda izvode se na plinskim linijama
G - P na vrhu odlagalista (po dva sSahta na svakoj liniji, ukupno 20 Sahtova), te na
cjevovodima plinskih kolektora na obodnom nasipu (ukupno 16 sahtova).

Izvedbu Sahtova za CCTV snimanje cjevovoda lzvodac c¢e zapoceti po nalogu Nadzornog
inzenjera uz prethodnu suglasnost Investitora, a Investitor zadrzava pravo na odluku o
izvodenju (odnosno ne izvodenju) predmetnih radova.

Sahtovi se moraju izvesti na nacin da se omoguéi unos CCTV kamere u cjevovod. Sahtovi
se planiraju izvesti od HDPE cijevi minimalnog unutrasnjeg promjera 500 mm (SN4). Dno
sahta izvodi se od HDPE ploce debljine 15 mm, koja se ekstruzijski zavaruje za crijenke
sahta. Poklopac se izvodi prirubnicki, od HDPE ploca debljine 15 mm, s brtvom od
materijala otpornog na djelovanje odlagalisSnog plina. Na stijenkama Sahtova izrezuju se
otvori za spoj plinskog cjevovoda koji ¢e omoguciti ulaz CCTV kamere u cjevovod.
Plinska cijev ekstruzijski se zavaruje za stijenku Sahta kako bi se osigurala plinotjesnost
cijelog cjevovoda. Na vrhu odlagalista Sahtovi se izvode do visine od oko 1,3 m, a Sahtovi
se izvode tako da vire iznad zemlje bar 50 cm. Na kruni obodnog nasipa (Sahtovi za
inspekciju kolektorskih cjevovoda) Sahtovi se izvode unutar okana s betonskom
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pokrovnom plocom s celicnim poklopcem kako bi se osigurala mogucnost prometovanja
vozila po kruni obodnog nasipa.

Prije pocCetka radova lzvodac je zaduzen izraditi izvedbeni projekt zamjene plinskih
kolektora i od Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predlozeno rjesenje.

Svi radovi lzvodaca vezani uz izvedbu plinskih kolektora moraju biti izvedeni u
koordinaciji s Voditeljem plinskog postrojenja, imenovanim od lzvodaca radova.

Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 - Plinski cjevovod
[IP2]. Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

U jedini¢nu cijenu izvedbe sahta za CCTV snimanje cjevovoda treba ukljuciti izradu
propisnih oznaka (naziva po projektu), kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, te u
skladu sa zonama opasnosti od eksplozije.

IILA.14.1.2.11. Spojevi Sahtova za prikupljanje procjedne vode na sustav
otplinjavanja

Spojevi sahtova za prikupljanje procjedne vode na sustav otplinjavanja predvideni su za
sahtove JB10, JB12, JB16, JB18, JB20 i JB22 (ukupno za 6 Sahtova), koji se nalaze s
juzne strane odlagalista. Na Sahtu JB14 spoj sa plinskim kolektorskim cjevovodom vec je
izveden (spoj na liniju 4).

Izvedbu spojeva sahtova za prikupljanje procjedne vode na sustav otplinjavanja lzvodac
¢e zapoceti po nalogu Nadzornog inZenjera uz prethodnu suglasnost Investitora, a
Investitor zadrzava pravo na odluku o izvodenju (odnosno ne izvodenju) predmetnih
radova.

Spoj se predvida povezivanjem dovodnih cijevi za procjednu vodu s odlagalista na linije
kolektorskog plinskog cjevovoda. Spoj se izvodi ekstruzijskim zavarivanjem PEHD cijevi
0OD90 SDR 17 na dovodnu cijev procjednih voda unutar pojedinog sahta procjednih voda.
Za potrebe izvedbe spoja potrebno je na dovodnoj cijevi procjednih voda unutar Sahta
izvesti prikladan otvor. Ova cijev spaja se kliznim kompenzatorom s cjevovodom koji
vodi van sahta procjednih voda. Prodor cijevi kroz Saht procjednih voda predvida se
zavariti ekstruzijskim zavarom cijevi i stijenke sahta na obje stijenke sahta.

U neposrednoj blizini sahta procjednih voda izvodi se okno promjera 1000 mm u kojem
se na spojnoj plinskoj cijevi izvodi leptirasti ventil za zatvaranje cjevovoda. Prodor
cijevi kroz ovo okno predvida se zavariti ekstruzijskim zavarom cijevi i stijenke okna.
Spojni cjevovod nastavlja se po poklosu obodnog nasipa u rovu minimalne dubine 80 cm
do kolektorskog cjevovoda, pri ¢emu je pad cjevovoda prema Sahtu procjednih voda.
Pad spojnog cjevovoda iznosi minimalno 3 %.

Svi radovi Izvodaca vezani uz izvedbu spojeva sahtova za prikupljanje procjedne vode na

sustav otplinjavanja moraju biti izvedeni u koordinaciji s Voditeljem plinskog
postrojenja, imenovanim od Izvodaca radova.
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Obveza je lzvodaca da za izvedbu spojeva sahtova za prikupljanje procjedne vode na
sustav otplinjavanja ugradi u lzvedbeni projekt te da dobije suglasnost od Glavnog
projektanta. Projektom se mora razraditi nacelo spajanja sahtova na sabirne kolektorske
cjevovode, uvazavajuéi izvedeno stanje spojeva plinskih linija s odlagalista na
kolektorske cjevovode, protoke odlagalisnog plina i padove tlaka.

Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 - Plinski cjevovod
[IP2]. Unutar svih plinskih cjevovoda je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

U jedinic¢nu cijenu treba ukljuciti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu), kao i
ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o
zastiti od pozara i eksplozije, te u skladu sa zonama opasnosti od eksplozije.

1I.LA.14.1.2.12. Crpna stanica kondenzata

U sklopu Ugovora predvida se izgradnja crpne stanice za odvod kondenzata odlagaliSnog
plina u sustav odvodnje procjednih voda. Crpna stanica proedvida se izvesti
modifikacijom sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEQ. Sabirno okno prije ulaza
plinskih linija u ogradeni prostor plinskog postrojenja je dio plinske instalacije koji ima
funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagalisnog plina koji se nalazi u plinskoj
instalaciji.

Dodatno, bududi da se ovim Ugovorom planira izvesti crpna stanica kondenzata u sklopu
plinskog postrojenja, u sabirno okno kondenzata prije ulaza u mTEO crpit ce se i
kondenzat koji nastaje na plinskom postrojenju.

Crpna stanica planira se izvesti montazom dvije potopne crpke unutar okna, te sustava
za upravljanje radom crpki (sklopke razine i pripadajuca elektronika za regulaciju razine
kondenzata unutar okna).

Tlacni cjevovod kondenzata planira se izvesti od PEHD cjevovoda OD32 mm SDR 17 do
najblizeg sahta procjednih voda koji je u funkciji odvodnje procjednih voda (za sada je u
funkciji Saht JB18, a u kako se buducnosti planira zapoceti odlagati na plohi 6/2, u
funkciji odvodnje procjednih voda bit ¢e saht JB20), do udaljenosti od oko 280 m.

Crpke za odvodnju kondenzata predvidaju se za rad 1+1 (jedna radna i jedna rezervna,
na nacin da se omoguci ravnomjeran rad obje crpke. Unutar okna definirana je zona
opasnosti od eksplozije 1, te sva oprema koja se ugraduje mora biti sukladna mjerama
protueksplozijske zastite. Ormar s regulacijskom i drugom elektricnom opremom
potrebnom za rad crpne stanice planira se izvesti na betonskom temelju uz sabirno okno
kondenzata, na dovoljnoj udaljenosti od ruba zone opasnosti od eksplozije koja se
prostire oko okna.

Predvida se ugradnja potopnih crpki karakteristika Q = 1,5 l/s, H = 10 m, od nehrdajuceg
Celika, sa vertikalnim potisnim prikljuckom i integriranim potopnim 1-faznim hermeticki
zatvorenim motorom izolacijske klase F, sa zastitom od toplinskog preopterecenja.
Crpka je opremljena usisnim cjedilom.
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Obveza je Izvodaca da za izvedbu crpne stanice kondenzata ugradi u lzvedbeni projekt
te da dobije suglasnost od Glavnog projektanta.

Obaveza lzvodaca je da za izvedenu crpnu stanicu dobije suglasnost Ex-Agencije,
odnosno da ishodi Ex Dokument. Obaveza lzvodaca je da za izvedenu crpnu stanicu izradi
Ex Prirucnik odrzavanja.

U cijenu izvedbe crpne stanice ukljucena je sva oprema, uredaji, materijali, potreban
alat i rad, izrada projektne i ostale dokumentacije i ishodenje svih potrebnih
sugladnosti. U jedini¢nu cijenu izvedbe crpne stanice kondenzata treba ukljuciti izradu
propisnih oznaka (naziva po projektu), kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u
skladu sa Zakonom o zastiti na radu, Zakonom o zastiti od pozara i eksplozije, te u
skladu sa zonama opasnosti od eksplozije.

II.LA.14.2. ODRZAVANJE
.LA.14.2.1  OPCl ZAHTJEVI ODRZAVANJA

Opd¢i zahtjevi odrzavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji;

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni
paket - paket A1, Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekoloski
inzenjering, Zagreb, ozujak 2000 [GP1].

e lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gradevinarstva Hrvatske,
Broj projekta: 24-10-046/07 iz 2016.god., rev.F. [IDIP10].

e Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija B zatvorenog sustava
odvodnje, bermi i plinskog sustava, Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj
projekta: 24-10-067/07 - Revizija B, iz svibnja 2008. god.) [IDIP2].

e Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih
zdenaca na plohama 1, 2 i 3, Institut IGH d.d., broj projekta 81010-264/11 iz
srpnja 2011. [IDIP8].

e Odlagaliste neopasnog otpada Jakusevec, lzvedbeni projekt mjernih sondi na
pokosima odlagalista Jakusevec, Zagreb, Broj projekta: 10-047/12, Pangeo
projekt d.o.o., Zagreb, studeni 2012.

e Sanacija odlagalista otpada Jakusevec - Prudinec, Sustav privremenog
otplinjavanja odlagalista, gradevinski izvedbeni projekt, Revizija 3, Zajednicka
oznaka projekta: 13/2013, Broj projekta: TD 13/2013, Oznaka mape: TD
13/2013-G-1, Hidroplan d.o.0., Zagreb, travanj 2013.

Zahtjevi odrzavanja sustava otplinjavanja odlagalista su dani u poglavljima:

02377 - Zdenci za otplinjavanje,

02378 - Polivinil klorid cijevi,

02379 - Plinski cjevovod,

02380 - Sustav za gospodarenje kondenzatom,

Tehnicki uvjeti gradenja i kontrola kvalitete gradenja nalazi se u dokumentaciji
[IP2], te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].
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Projektni zahtjevi odrzavanja sustava privremenog otplinjavanja odlagalista dani su u
gradevinskom izvedbenom projektu Sustav privremenog otplinjavanja odlagalista,
Hidroplan d.o.o. iz travnja 2013. godine.

ILA.14.2.2  PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRZAVANJA
ILA.14.2.2.1. Opcenito

Odrzavanje, upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan
od lzvodaca, u koordinaciji s voditeljem plinskog postrojenja. Za kontinuirano
informiranje voditelja plinskog postrojenja o radovima na gradenju i odrZzavanju sustava
otplinjavanja odlagalista odgovoran je Izvodac radova.

Odrzavanje dijelova plinskog sustava obuhvaca:

e odrzavanje plinskih cjevovoda i glava (trajnog i privremenog otplinjavanja),

e monitoring razine i crpljenje vode iz postojecih plinskih zdenaca,

e odrzavanje hvataca kondenzata (tip 1, 2 i 3),

e odrzavanje odzracnika medusloja,

e odrzavanje mjernih sondi na pokosima,

e odrzavanje sahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija,

e odrzavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsko
postrojenje (mTEO).

IzvodaC je zaduZen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana
volumnim postocima u i oko sljedecih elemenata plinskog sustava:

1. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju cijevi sa zavrsnim pokrovnim
slojem, ukljucujudi i glave zdenaca privremenog otplinjavanja,

uz sve izvedene hvatace kondenzata,

uz odzracnike plinodrenaznog sloja,

u i oko Sahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija,

u i oko sahtova odvodnje oborinskih voda,

u i oko odzracnika drenaznih rovova povrsinske odvodnje,

u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsko postrojenje (mTEO).

NO U A WN

Mjerenje koncentracije metana u okolici ovih elemenata plinskog sustava, kao i oko
ostalih gradevina kod kojih je ovom natjecajnom dokumentacijom propisano periodicko
mjerenje, izvodi se na nacin definiran Uputom za mjerenje deponijskog plina na
izgradenom dijelu odlagalista Jakusevec, Institut IGH d.d., broj dokumenta 72340-
005/17 iz travnja 2017..

Prvo mjerenje koncentracije metana, Izvoda¢ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon
pocetka radova.

IzvodaC je o mjerenjima duzan sastaviti lzvjes¢e s komentarima izvrsenih mjerenja i
prijedlozima mjera.
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Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veca od 1 %
(10.000 ppm), uzrok pojave deponijskog plina moze biti uslijed sljedecih ¢imbenika:

1. Nepodesenost otplinjavanja plinskog sustava,
. Ostecenje elemenata plinskog sustava,
3. Propustanje ili ostecenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog
Cepa odnosno glinenog cepa uz plinske zdence.

Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava, te
ovisno o prijedlozima mjera lzvodaca, Narucitelj ¢e odluciti o mjerama sanacije.

ILA.14.2.2.2. Odrzavanje glava plinskih zdenaca

Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada i zatvoreni su trajnim
HDPE plinskim glavama, pri ¢emu su glave plinskih zdenaca iznad razine pokrovnog
brtvenog sloja.

Unutar sahta procjednih voda JB-14 nalazi se spoj na cjevovod koji odvodi odlagalisni
plin iz drenazne cijevi (plohe 5 jug) u plinski sustav, te okno s plinskim ventilom.
Obaveza je lzvodaca da odrzava navedenu plinsku opremu, kao i sve nove spojeve na
plonski sustav koji se ovim Ugovorom namjeravaju izvesti u Sahtovima procjednih voda.

Izvodac¢ je duzan provoditi sljedeée radove na odrzavnju i upravljanju glava plinskih
zdenaca:

e Vizualna provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca, provjera stanja na
eventualna fizicka ostecenja stijeki glave zdenca, oznaka zdenaca, oznaka
upozorenja uz glave plinskih zdenaca i slicno (1 x mjesecno),

e Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca (4 x godisnje),

e Vizualna provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesecno),

e Provjera ispravnosti (pokretanjem rucice) regulacijskog plinskog ventila plinske
glave (1 x mjesecno),

e Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u
neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim ¢epom (4
x godisnje), Prvo mjerenje koncentracije lzvoda¢ mora provesti u roku od 1
mjesec od pocetka radova.

e Podesavanje plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesecno),

e Mjerenje sastava (CH4, 02 i CO2) i koli¢ine plina na glavama plinskih zdenaca (1
x tjedno),

e Mjerenje temperature odlagaliSnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x
tjedno),

e Mjerenje tlaka odlagalisSnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno),

e Optimalno podesavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava sto ukljucuje
odrzavanje podtlaka u plinskoj mrezi u svrhu sigumosti, zastite zdravlja ljudi i
okolisa te optimalne proizvodnje elektri¢ne energije,

e Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring
razine vode u izvedenim plinskim zdencima,

e Izvodac je duzan u sklopu Mjesecnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj s komentarima
i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca, sastavu odlagalisSnog plina po

Izradila: Zajednica ponuditelja Institut IGH — Hidroplan — Pangeoprojekt str. 274 od 486



Dokumentacija za nadmetanje
IZVODENJE RADOVA GRADENJA, ODRZAVANJA | UPRAVLJANJA PODSUSTAVIMA ODLAGALISTA OTPADA
JAKUSEVEC
[I.LA.14. Otplinjavanje odlagalista i plinska mreza do plinskog postrojenja

zdencima (CH4, 02 i CO2) u volumnim postcima (%), otvorenosti plinskih ventila
(u %), temperaturi odlagalisnog plina, tlaku odlagalisnog plina, razini procjedne
vode i slicno.

Obveza je lzvodaca da odrzava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i
glave koje ce izvesti Izvodac.

Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se
ustanovljuje da li je doslo do propustanja, odnosno da li je potrebno popraviti brtveni
sustav u okolici plinskog zdenca.

Radove na odrzavanju vegetacijskog pokrova odlagalista u okolici privremenog
otplinjavanja lzvodac mora izvoditi krajnje pazljivo (rucno).

II.LA.14.2.2.3. Odrzavanje sustava privremenog otplinjavanja

Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plinodrenaznog cjevovoda u rovove koji
su smjesteni u tijelu odlagalista. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja nalaze se na
pokosima tijela odlagalista.

IzvodaC je duzan provoditi sljedece radove na odrzavnju sustava privremenog
otplinjavanja:

e Vizualna provjera stanja spojnih elemenata plinske glave, provjera stanja na
eventualna fizicka ostecenja stijeki glave zdenca, oznaka zdenaca, oznaka
upozorenja uz glave plinskih zdenaca i slicno (1 x mjesecno),

e Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave (4 x godisnje),

e Vizualna provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 X
mjesecno),

e Provjera ispravnosti (pokretanjem rucice) regulacijskog plinskog ventila plinske
glave (1 x mjesecno),

e Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godisnje).
Prvo mjerenje koncentracije lzvoda¢c mora provesti u roku od 1 mjesec od
pocetka radova,

e Provjera podesenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesecno),

e Mjerenje sastava (CH4, 02 i CO2) na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno),

e Mjerenje temperature odlagaliSnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x
tjedno),

e Mjerenje tlaka odlagalisSnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno),

e Optimalno podesavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava sto ukljucuje
odrzavanje podtlaka u plinskoj mrezi, u svrhu sigumosti, zastite zdravlja ljudi i
okolisa te optimalne proizvodnje elektri¢ne energije,

e Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije,
kao i ocjena eventualnog propustanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda
prema Sahtu procjedne vode.

e Izvodac je duzan u sklopu MjeseCnog izvjestaja dostaviti Izvjestaj s komentarima
i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja, sastavu
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odlagalisnog plina (CH4, 02 i CO2) u volumnim postcima (%), otvorenosti plinskih
ventila (u %), temperaturi odlagalisnog plina, tlaku odlagalisnog plina i sli¢no.

e Ucestalost ciscenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan
puta godisnje. Izvodac radova cCiscenja treba dati Izvjestaj o izvrsenim radovima
i zapazanjima tijekom ciscenja (dotok, duzina ulaska wome u drenazu, ocjenu
ispravnosti i izvjestaj o nedostacima na sifonima, urednosti Sahtova). Nakon
is¢enja lzvodad mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. CiS¢enje plino-
drenaznih cijevi mora biti provedeno uredajem za cis¢enje radnog dosega od
minimalno 200 m.

Mjerenjem koncentracije metana uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda
privremenog otplinjavanja ustanovljuje se da li je doslo do propustanja, odnosno da li je
potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog
otplinjavanja.

Radove na odrzavanju vegetacijskog pokrova odlagalisSta u okolici privremenog
otplinjavanja lzvodac mora izvoditi krajnje pazljivo (ruéno).

ILA.14.2.2.4. Sanacija glava plinskih zdenaca - tip 11i 2

Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata (vidi nacrt 2
dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih
zdenaca na plohama 1, 2 i 3 - Izvedbeni gradevinski projekt, Institut IGH d.d., Zavod za
planiranje, studije i zastitu okoliSa, Broj projekta: 810101-264/11, iz srpnja 2011. god.
[IDIP8]):

e usisni sklop (cijev za prikljucak plinske glave, cijev za odvodnju kondenzata iz
vrha glave, sifon i sl.)

e ventilski sklop (ventil, rucice za regulaciju, odvodi za mjerenje i sl.)

e prikljucni sklop (cijev za prikljucak glave na dio plinovoda prema kolektoru,
gumene brtve, dio plinovoda do linijskog kolektora i sl.).

Detekciju eventualnog ostecenja usisnog, ventilskog i prikljucnog sklopa Izvodac treba
izvrsiti tijekom propisanih radova odrzavanja glava plinskih zdenaca, dok se detaljna
defektaza vrsi nakon demontaze glave plinskog zdenca, sto prethodno treba odobriti
Narucitelj.

Ukoliko prilikom detekcije oStecenja Izvodac, uz prisustvo Nadzornog inzenjera, utvrdi
ostecenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili prikljucak),
Izvodac ce izvrsiti sanaciju glave, odnosno popravak detektiranih ostecenja na nacin da
se radovi na sanaciji glave izvrse sukladno Nacrtu 2 [IDIP8].

Izvodac ce nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara, ispitivanje na

cvrstocu i nepropusnost svih elemenata glave, te glave kao cjeline (tlacna proba) uz
prisutnost Nadzornog inzenjera.
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II.LA.14.2.2.5. Sanacija glava plinskih zdenaca - tip 3

Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa:

e usisni sklop (prikljucak glave zdenca na plinski zdenac)

e ventilski sklop (ventil, rucice za regulaciju, odvodi za mjerenje i sl.)

e prikljucni sklop (fleksibilna cijev za priklju¢ak glave na dio plinovoda prema
kolektoru, brtve, plinovoda do linijskog kolektora i sl.).

Detekciju eventualnog ostecenja usisnog, ventilskog i prikljucnog sklopa Izvodac treba
izvrsiti tijekom propisanih radova odrzavanja glava plinskih zdenaca, dok se detaljna
defektaza vrsi nakon demontaze glave plinskog zdenca, sto prethodno treba odobriti
Narucitelj.

Ukoliko prilikom detekcije ostecenja Izvodac, uz prisustvo Nadzornog inzenjera, utvrdi
ostecenja elemenata plinske glave, lzvodaC ce izvrsiti sanaciju, odnosno popravak
detektiranih ostecenja na nacin da se radovi na sanaciji glave izvrse sukladno nacrtu 4
dokumentacije lzvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 - revizija B zatvorenog
sustava odvodnje, bermi i plinskog sustava , Institut gradevinarstva Hrvatske, Broj
projekta: 24-10-067/07 - Revizija B, iz svibnja 2008. god. [IDIP2].

Izvoda¢ ¢e nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara, ispitivanje na
¢vrstocu i nepropusnost svih elemenata glave, te glave kao cjeline (tlacna proba) uz
prisutnost Nadzornog inzenjera.

ILA.14.2.2.6. Prohodnost plinskih zdenaca

IzvodaC je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih
zdenaca svakih 6 mjeseci. Prohodnost plinskog zdenca Izvodac treba provoditi s probama
(sondama) promjera 5 cm i duljine 70 cm te promjera 10 cm i duljine 100 cm. Prvo
mjerenje prohodnosti Izvoda¢ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao.

Neprohodnost sonde mora se dovesti u korelaciju s prohodnosti odlagaliSnog plina
(usporedbom s mjerenjim potlaka i protoka) u izvjestaju o mjerenju prohodnosti.

ILA.14.2.2.7. Crpljenje viska vode iz postojecih zdenaca

Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca lzvodac se mora pridrzavati svih
propisanih mjera zastite na radu i zastite od pozara i eksplozije. Unutar plinskih zdenaca
definirana je zona opasnosti od eksplozije 0 [IP13].

Crpljenje ce se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima
je utvrdena razna procjedne vode visa od 35% dubine busenja zdenca. Voditelj plinskog
postrojenja, imenovan od lzvodaca radova, mora biti upoznat sa svim radovima lzvodaca
vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskih zdenaca.

Crpljenje vode iz zdenaca ¢e se izvoditi na nacina s djelomi¢cnom demontazom glave
plinskog zdenca. Djelomi¢na demontaza obuhvada demontazu ventilskog sklopa
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postojece sonde (Nacrt 2 - Postojeci plinski zdenac - presjek i detalji [IDIP8]). Elementi
koji se moraju demontirati kako bi se omogucilo crpljenje su: zastitna ploca (pozicija 3),
zastitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Njihovom demontaZzom i potpunim
otvaranjem ventila (pozicija 14) omogudit ¢e se pristup pumpi za crpljenje vode iz
postojecih bunara.

Pumpa kojom se moze izvesti crpljenje na opisani nacin na starom tipu plinskih zdenaca
mora imati promjer do maksimalno 95 mm, dok karakteristika pumpe mora bit
minimalno Q = 1,8 [/min i H = 60 m pri radnom tlaku zraka od 7 bar i promjeru crijeva za
odvod vode od 1/2". Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zracna
pumpa tipa kao AutoPump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna. Predvidena je
nabava Cetiri pumpe ovog tipa. Uz svaku pumpu Izvoda¢ mora nabaviti:

e crijevo za odvod vode 1/2" minimalne duljine 50 m,

e crijeva za dovod i odvod komprimiranog zraka minimalne duljine 50 m,

e uZe za unos i vadenje crpke minimalne duljine 50 m,
kompresor (bezuljni, tlak zraka 8 bar, protok zraka sukladno deklaraciji
proizvodaca crpki)
filtar/regulator s brojacem ciklusa rada
e ostalu spojnu opremu potrebnu za spajanje i rad pumpi

Predvideno je da se s crpljenjem zapocne od pojedinih plinskih linija plohe 1, odnosno
od linija plohe 3 sa pumpama veceg promjera. Kada zavrse radovi na sanaciji i crpljenju
vode iz zdenaca pojedine linije, crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije.

Troskovi Izvodaca na nabavi pumpi, prikljucaka, kompresora, agregata za pogon
kompresora, privremenih spojnih cjevovoda, cjevovoda, ventila, sabirnih Sahtova,
kablova, uzadi, mjeraca protoka kao i svih drugih potrebnih komponenti mora biti
uracunata u cijenu rada lzvodaca na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca.
Stavka rada lzvodaca na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvada i sav
sitni potrosni materijal. Troskovi Izvodaca za nabavu goriva i maziva agregata za pogon
kompresora moraju biti uracunati u cijenu rada crpljenja. Troskovi svih popravaka
pumpi, kompresora, agregata i ostalih dijelova moraju biti uracunati u cijenu rada
crpljenja.

Crpljenje procjedne vode iz plinskih zdenaca predvideno je uz prethodni nalog
Nadzornog inzenjera, a crpljenje se mora provoditi uz stalan nadzor od strane lzvodaca.
Ispumpana procjedna voda iz zdenca mora se upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne
vode, a Izvodac mora u izvjescu dati precizan izvjestaj o koli¢inama iscrpljene vode.

Prilikom crpljenja lzvodac na svakom zdencu mora voditi ocevidnik koji mora sadrzavati
sljedece podatke:

e datum,

e naziv zdenaca iz kojih se crpi,

e interna oznaka pumpe s kojom se crpi,

e pocetna i konacna visina vode u zdencu,

e vrijeme pocetka i kraja crpljenja,

e oznaka vodomjera, pocetno i krajnje stanje vodomjera na mjeracu protoka,
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e kolic¢ina ispumpane vode (mjerene mjeracem protoka),
e primjedba

Visinu vode u zdencu Izvodac mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9,00 sati i oko
15,00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. Ukoliko je u zdencu
detektirana prisutnost vode u visini vecoj od 35 % od dubine busenja, mora se odmah
pristupiti njenom crpljenju.

Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvideno bez potpune demontaze glava
plinskih zdenaca, a odvijat ¢e se, uz prethodno zatvaranje linijskog ventila, uz
istovremeno koristenje pet kompleta radnih crpki te uz postivanje prethodno opisane
procedure.

Svi radovi lzvodaca vezani uz izvedbu crpljenje viska vode iz zdenaca moraju biti
izvedeni u koordinaciji s Voditeljem plinskog postrojenja, imenovanim od lzvodaca
radova.

Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gradevinski
dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inzenjera.

IILA.14.2.2.8. Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima

Kao sastavni dio odrzavanja odlagalista predvideno je redovito provodenje crpljenja i
monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s
izvedenim sustavom otplinjavanja, kao i na zdencima koji ¢e se tijekom ugovorenih
radova izvesti.

Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora zapoceti kada
procjedna voda ispuni 35 % dubine izvedenog zdenca.

Prema navedenom kriteriju, a na temelju prethodnih mjerenja, visoka razina vode
(ispunjenost vodom preko 35 % od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 64 plinskih
zdenaca odnosno na 50 % zdenaca.

Bududi da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja
aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalistu (smanjenja efektivna dubina zdenca i
smanjen radijus utjecaja zdenca), potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i
nacinom opisanim u ovom poglavlju.

Obveza Izvodaca na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno
posljedicno crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom, smatra se radom
redovnog odrzavanja odlagalista.

Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu

odredene linije veda od 35 % dubine zdenca, potrebno je pristupiti crpljenju procjedne
vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode vecu od 35 % u doticnoj liniji.
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Voditelj plinskog postrojenja, imenovan od strane Izvodaca, mora koordinirati otvaranje
i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima lzvodaca na plinskom
sustavu.

Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima provodi se na nacin definiran
dokumentacijom [IP12].

Ukoliko Narucitelj utvrdi da predvidena ucestalost monitoringa nije odgovarajuca,
propisati ¢e se nova dinamika monitoringa.

Tijekom redovitog prac¢enja razine procjedne vode u zdencima, a u slu¢aju potrebe za
crpljenjem vode iz zdenaca, potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim
kolicinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih
zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu koli¢inu plina.

Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1, potrebno je provoditi
pocevsi od faze 3, kako je to definirano u [IP12].

U nastavku je u tablici dan pregled spustanja razine procjedne vode u plinskim zdencima

tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca u periodu od
16.02.2017. do 12.04.2017. godine.
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VA141_B_53 MJESEENI IZVIESTAJ RAZINE VODE U ZDENCIMA
DUBINA
r.br.u NIVO VODE OD TERENA DO VODNOG LICA [m]
funkeljt PLOHA | LINWA | ZDENAC BUSENJA
16.02.2017. | promjena | 23.03.2017. | promjena | 12.04.2017. | ZDENCA [m]
1 We 12,00 1,00 13,00 1,00 13,00 18,00
2 ws 12,00 12,00 25,00
3 AW A4 14,00 13,00 27,00
4 a3 15,00 15,00 25,00
5 A2 suh(11m) 0,00 suh{11m) 0,00 suh{11m) 25,00
6 A6 7.00 2,00 7,00 2,00 7,00 27,00
7 wa 16,00 16,00 25,00
8 1 w3 16,00 16,00 25,00
9 AW2 W2 17,00 18,00 26,00
10 w1 8.00 0,00 9,00 0,00 9,00 18,00
11 a7 17,00 16,00 27,00
12 a1 1700 | 400 | 1700 | 400 | 17,00 19,00
13 as 16,00 16,00 27,00
14 A3 9,00 9,00 25,00
15 as A8 10,00 10,00 27,00
16 B3 15,00 15,00 38,00
17 B4 15,00 15,00 40,00
18 BS 12,00 12,00 18,00
19 . B1 11,00 11,00 13,00
20 B2 18,00 19,00 38,00
21 c1 6.00 ! 6,00 14,50
22 a2 21,00 1,00 21,00 1,00 21,00 38,00
23 c a 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 38,00
24 ca 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 38,50
25 2 cs 13,00 5,50 13,00 5,50 13,00 19,00
27 D2 12,00 2,00 13,00 2,00 13,00 36,50
28 D2/1 14,00 3,00 15,00 2,00 14,00 38,00
29 D2/2 1200 NN 1200 0.00 13,00 36,00
30 D D3 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 38,00
31 D3/1 8.00 3.00 8,00 3,00 8,00 40,00
32 D4 7.00 3,00 7,00 3,00 7,00 38,00
33 Da/1 9,00 6,00 8,00 6,00 8,00 39,00
34 DS 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 18,00
3s E1 9.00 3,00 9,00 3,00 9,00 18,00
36 E2 13,00 3,00 14,00 3,00 14,00 37,00
a7 E2/1 13,00 2,50 13,00 2,50 13,00 40,00
38 . E3 14,00 4,00 13,00 3,00 12,00 38,00
3a E3/1 13,00 2,00 13,00 2,00 13,00 42,00
40 E4 11,00 3,00 11,00 3,00 11,00 38,00
a1 E4/1 16,00 5,00 16,00 5,00 16,00 40,50
42 . Es 5,00 3,00 6,00 3,00 6,00 19,00
a3 F1 5,00 1,00 6,00 1,00 6,00 18,00
a4 F2 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 36,00
as F2/1 10,00 2,00 11,00 2,00 11,00 40,00
a6 ; F3 4.00 0,00 4,00 0,00 400 38,00
47 Fi/1 16