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PROJEKT SANACIJE I OBNOVE PROČELJA I KROVA – II. FAZA 
TEHNIČKI OPIS 

 

Uvod 

Stambeno-poslovna zgrada nalazi se u Zagrebu, Ulica Matka Laginje 7, k.č. 6217, 6218, 

k.o. Centar, kako je to prikazano na Izvodu iz katastarskog plana koji je sastavni dio ovog 

projekta. Zgrada predstavlja pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar 

kulturnih dobara Republike Hrvatske, (broj registracije Z-2146). 

Trokatna stambeno-poslovna zgrada svojom je dužom osi položena u smjeru sjever-jug, 

što znači da je svojim kraćim pročeljem orijentirana na Laginjinu ulicu, a dužim na park 

ispred deseterokatnice, s kojom, kao i sa četverokatnicom u Vojnovićevoj ulici, čini 

jedinstveni arhitektonski sklop. Zgrade su izrađene u razdoblju od kraja 1957. do kraja 

1960. godine, prema projektu arhitekta Ivana Vitića, za investitora narodnu banku FNRJ, a 

radove je izvela 'Industrogradnja' iz Zagreba. 

 

Analiza arhivske građe 

Prema arhivskoj građi izvornog projekta sačuvanog u Državnom arhivu u Zagrebu, 

Opatička 29, Gradjevna dozvola izdana je 11. studenog 1957. godine, za glavni projekt 

koji bitno odudara od izvedenog stanja, pa je stoga tijekom gradnje dokumentacija više 

puta nadopunjavana i revidirana. Trokatnica u Laginjinoj ulici završena je u studenome 

1960. godine, a tehnički pregled izvršen je 13. travnja 1961. godine. (zajedno s 

deseterokatnicom). U Zapisniku je naveden niz primjedbi, između ostalih da ...treba 

organizirati i osigurati stalno održavanje grilja t.j. podmazivanje vodilica i čišćenje istih. 

Također da je ...Na ogradama galerija ispuna bila predviđena armiranim staklom. 

Investitor je donio odluku da se umjesto stakla postavi salonit. O promjeni salonita 

umjesto stakla, projektant nije bio obavješten. U nastavku se spominju i nedostaci u 

izvedbi limarije na pročeljima. Uporabna dozvola izdana je 17. travnja 1961. godine, ali s 

ograničenim trajanjem uz uvjet da se otklone svi zabilježeni nedostaci. Rok za otklanjanje 

nedostataka bio je mjesec dana. Budući da nedostaci nisu uklonjeni, u lipnju 1962. 

godine, građevinski inspektor vrši naknadni tehnički pregled po službenoj dužnosti i izdaje 

Rješenje u kojima nalaže investitoru da ...na sva tri objekta treba na griljama izvesti 

osiguranja da se onemogući njihovo ispadanje iz ležaja. Ustanovljeno je da se vodilice 

grilja lome pod opterećenjem istih. Kako grilje na gornjoj strani nisu osigurane protiv 

ispadanja, to uslijed popuštanja donjih vodilica može doći do ispadanja grilja, što bi dovelo 
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u opasnost živote prolaznika. Uslijed toga je bezuvjetno potrebno da se sprovede 

osiguranje koje bi onemogućilo ispadanje grilja. 

Konačni tehnički pregled za trokatnicu u Laginjinoj ulici 7 izvršen je 25. prosinca 1962. 

godine. U Zapisniku ponovno nailazimo na problem grilja i to odmah pod točkom 1. 

...Grilje na zgradi izvedene su nakon toga što je komisija za tehnički pregled preuzela 

zgradu A (četverokatnicu u Vojnovićevoj), pa ova komisija proteže svoje kompetencije i na 

zgradu A, jer se grilje na cijeloj zgradi nalaze u stanju koje ugrožava prolaznike oko 

zgrade. Potrebno je da se provedu hitno zaštite protiv ispadanja ugrađenih grilja i da se 

omogući lakše pokretanje grilja po vodilicama. Ukoliko u roku od tri mjeseca investitor ne 

izradi propisanu zaštitu protiv ispadanja grilja, naredjuje se investitoru da ukloni sve grilje 

sa zgrade, da se spriječi opasnost od ispadanja grilja uslijed vjetra i uslijed truleži drva na 

fasadi. Prema citiranom zapisniku Uporabna dozvola za deseterokatnicu i trokatnicu u 

Laginjinoj ulici izdana je 31. prosinca 1962., uz uvjet da se ...nalaže investitoru da dade 

ugraditi zaštitne naprave protiv ispadanja grilja na uličnim pročeljima. Grilje na fasadi 

izrađene su iz drva koje je izloženo atmosferskim nepogodama pa će naskoro istrunuti, a 

kako nema zaštite protiv ispadanja istih iz ležajeva to predstavljaju opasnost za 

prolaznike. 

 

Iz sačuvane arhivske dokumentacije vidljivo je da projektirani sustav zaštite od sunca 

izveden iz drvenih rebrenica visine etaže (cca 330 cm), od samog početka predstavlja 

problem, kako zbog težine same rebrenice, njenog zahtjevnog održavanja, tako i zbog 

neadekvatnog sustava klizanja, bez zaštite od ispadanja na gornjem kraju rebrenice. 

Stoga je u pronalaženju optimalnog rješenja obnove i rekonstrukcije pročelja konzultirana 

supruga autora i suradnica na projektu, arhitektica Nada Vitić, koja je potvrdila da je 

autorski tim izvorno projektirao aluminijske grilje, ali se od tog rješenja odustalo iz dva 

razloga: nedovoljno kvalitetno eloksiranje u vrijeme izvedbe zgrade i financijska 

ograničenja investitora. 

 

Opis postojećeg stanja 

Ovim izvedbenim projektom predviđena je II. faza sanacije i obnove pročelja te ravnog 

krova stambeno-poslovne zgrade u Laginjinoj 7, koja je dio jedinstvenog arhitektonskog 

sklopa na uglu Laginjine i Vojnovićeve ulice. 

Prva faza obnove i sancije pročelja i krova započela je 22. veljače 2016. godine 

uvođenjem u posao tvrtke „Alte gradnja“ odabrane na natječaju za odabir izvođača, a 
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okončana 15. veljače 2017. godine povlačenjem spomenutog izvođača. Do tada izvedeni 

radovi u velikoj mjeri nisu kvalitetno izvedeni, ne odgovaraju pravilima struke i dobrog 

zanata, poglavito radovi žbukanja i sanacije ravnog krova. Izuzetak predstavlja ugrađena 

aluminijska stolarija te toplinski sustav izveden na sjevernom pročelju koji zadovoljavaju 

kvalitetom. Također se smatra da je sanacija podloga iz armiranog betona uključivo i 

sanacija armature izvedena korektno. 

 

Opis do sada izvedenih radova i planiranog zahvata 

Projektom obnove i sanacije pročelja predviđa se ne samo njegova obnova, već i 

poboljšanje parametara uštede toplinske energije i toplinske zaštite. Tehnička rješenja 

poboljšanja parametara uštede toplinske energije i toplinske zaštite projektirana su prema 

Izvješću o provedenom energetskom pregledu građevine Stambena zgrada s dva i više 

stanova i zgrade za stanovanje zajednica, SZ2: Stambena zgrada Laginjina 7, Zagreb, 

koji je izradila tvrtka „Planetaris“, voditelj izrade: Željka Hrs Borković, u lipnju 2014. 

godine. 

 

Žbuku na pročeljima treba izvesti kao toplinsku, u istoj debljini (4-5 cm) i završnoj obradi 

kao i izvorna žbuka. Iako je taj rad u većoj mjeri izveden, vizualni pregled ukazuje na 

nezadovoljavajuću kvalitetu izvedbe pa se pretpostavlja će se izvedena žbuka u velikoj 

mjeri morati ukloniti i nanovo izvesti, jer je popravak nije moguć. Na zidovima ulaznih 

galerija u stanove (zapadno pročelje) izvodi se toplinski fasadni sustav (ETICS), završno 

obrađen na isti način (što sličnije izvornoj žbuci). Sve radove treba izvesti uz prisustvo 

predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Pored žbuke, 

potrebno je zamijeniti dotrajale limarske elemente, koji su i izvorno nekvalitetno izvedeni. 

Novu limariju izvesti iz cinkotita odnosno aluminijskog lima, u svemu poštujući izvorne 

detalje. Postojeća stolarija do sada je u većoj mjeri zamijenjena novom, izvedenom iz 

aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, u svemu prema izvornoj geometriji i 

detaljima. Ukupni koeficijent prolaza topline (U) za pojedini otvor (prozor ili vrata) ne smije 

biti veći od 1,4 W/m2K. Prozori se završno obrađuju plastificiranjem u bijelom mat (fiksni 

dijelovi), odnosno grafit crnom mat tonu (pokretni dijelovi) sukladno izvornom stanju. 

Zamjena kliznih rebrenica predviđena je na način da se ugrade nove aluminijske 

rebrenice u svemu prema izvornim, s izmjenjenim sustavom klizanja koje se prebacuje na 

gornju vodilicu, dok donja samo pridržava rebrenicu. Završna obrada rebrenica izvodi se 

plastificiranjem u grafit crnom mat tonu. 
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Prozori u prizemlju se zamijenjuju novima iz čeličnih profila s prekinutim toplinskim 

mostom, u svemu prema izvornoj geometriji i detaljima, dok ulazna vrata u stambeno-

poslovnu zgradu treba izvesti nova u svemu prema izvornom nacrtu i sačuvanim ulaznim 

vratima na susjednoj deseterokatnici kao i shemi iz izvedbenog projekta. 

 

Zidovi postojeće galerije toplinski će se dodatno zaštititi izvedbom fasadnog toplinskog 

sustava (ETICS) dok bi se ostali građevinski elementi dvorišnih pročelja (konzole, vijenci) 

izveli u produžnoj žbuci u istoj debljini i završnoj obradi što sličnije izvornoj žbuci. Sve 

metalne ograde galerija zamijenjuju se novima, a ispuna od salonita zamijenila bi se onom 

iz armiranog stakla debljine 7 mm, kako je to bilo predviđeno izvornim projektom. 

Projektom je obuhvaćena obnova i sanacija prohodne terase na nivou prvog kata kao i 

sanacija hodne plohe svih galerija iz asfalta uključivo rubni detalj (holker) iz pranog kulira 

te vraćanje pročelja poslovnog prostora u prizemlju u izvorno stanje. U prethodno 

izvedenim radovima obnove, saniran je neprohodni ravni krov, ali nedovoljno kvalitetno pa 

se pretpostavlja da će i tu grupu radova trebati ponoviti. Pri obnovi južnog i sjevernog 

pročelja nije riješen problem fasadnih dimnjaka/odzračnika, za što je pripremljena 

projektna dokumentacija, pa taj problem treba riješiti odmah po početku radova dok se 

ponovna montaža vanjskih jedinica klima uređaja može izvesti isključivo prema shemi 

koju je odobrio predstavnik GZZZSKIP i koja je sastavni dio ovog projekta. Sve radove 

treba izvesti prema ovom izvedbenom projektu uz stalno prisustvo predstavnika Gradskog 

zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Kuševićeva 2, Zagreb. 
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PRIKAZI KOLORISTIČKE OBRADE PROČELJA GRAĐEVINE 
 
 

 
Sl. 1. Ivan Vitić: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristička 

obrada južnog pročelja 
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Sl. 2. Ivan Vitić: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristička 

obrada istočnog pročelja 
 
 

 
Sl. 3. Ivan Vitić: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristička 

obrada zapadnog pročelja 
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SHEME MONTIRANJA VANJSKIH JEDINICA KLIMA UREĐAJA 
 
 

Sl. 4. Stambeno-poslovna zgrada, Laginjina 7 – shema montiranja vanjskih jedinica kilma 
 uređaja – istočno pročelje 
 

 

 
Sl. 5. Stambeno-poslovna zgrada, Laginjina 7 – shema montiranja vanjskih jedinica kilma 
 uređaja – zapadno pročelje 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA – II. FAZA 

REKAPITULACIJA 
 
 
 
A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
I Skela i pripremni radovi        kn 
II Rušenja i demontaže         kn 
III Zidarski radovi         kn 
IV Izolaterski radovi         kn 

 
UKUPNO A. GRAĐEVINSKI RADOVI:       kn 
 
 
B. ZANATSKI RADOVI 
I Završni zidarski radovi        kn 
II Limarski radovi         kn 
III Aluminijski radovi         kn 
IV Bravarski radovi         kn 
V Fasaderski radovi         kn 
VI Soboslikarsko-ličilački radovi        kn 
  
 UKUPNO B. ZANATSKI RADOVI       kn 
 
 
C. OSTALI RADOVI 
I. Projekt i izvedba instalacije gromobrana      kn 
 
 UKUPNO C. OSTALI RADOVI       kn 
 
 
UKUPNO           kn 
 
 
PDV            kn 
 
 
 
SVEUKUPNO:          kn 
 
 



Projekt sanacije i obnove pročelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb 
Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – II. faza 

21/82 

 
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA 

OPĆI UVJETI 
 
 

1. Predmetna građevina predstavlja pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, odnosno 
sastavni je dio pojedinačno zaštićenog stambeno-poslovnog sklopa arhitekta Ive 
Vitića na uglu Laginjine i Vojnovićeve ulice, pa je sve radove, a posebno radove 
rušenja i demontaže, potrebno izvoditi s posebnom pažnjom i uz kontinuirane 
konzultacije s projektantom, nadzornim inženjerom i predstavnikom Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Radove može izvoditi samo tvrtka 
koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara. 

2. Ovaj troškovnik predstavlja II. fazu radova na sanaciji i obnovi pročelja i krova 
stambeno-poslovne zgrade u Laginjinoj 7, Zagreb, nakon što je I. faza okončana 
15.02.2017. godine zatvaranjem gradilišta. 

3. Radovi izvedeni do 15.02.2017. godine kvalitetom u velikoj mjeri odstupaju od 
pravila struke i dobre prakse pa će se veliki dio radova morati izvesti ponovo. Zbog 
ove situacije, ponuditelj je obavezan detaljno obići gradilište, odnosno cijeli rečeni 
stambeno-poslovni sklop, prije davanja ponude. 

4. Nacrti izvedbenog projekta, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. 
Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća 
tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Ukoliko opis 
pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, 
treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Nepoznavanje 
crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje 
jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 

5. Stambeno-poslovna trokatnica u Laginjinoj ulici 7, dio je jedinstvenog pojedinačno 
zaštićenog stambeno-poslovnog sklopa kojeg uz nju, čine i deseterokatnica u 
Laginjinoj te četverokatnica u Vojnovićevoj ulici na kojima su radovi obnove i 
sanacije u završnoj fazi, a svi su izvedeni u suradnji s projektantom i odobreni od 
predstavnika GZZZSKIP. Stoga radove na ovoj građevini treba izvesti u svemu 
prema onima do sada izvedenim na ostalom dijelu sklopa. Odstupanja u ukupnom 
izgledu sklopa ili kvaliteti neće se tolerirati. 

6. Iz tog razloga u pojedinim stavkama troškovnika navedeni su materijali i proizvodi 
do sada ugrađeni na ostalom dijelu stambeno-poslovnog sklopa odobreni od 
predstavnika GZZZSKIP. Ponuditelj treba proučiti dokumentaciju te ponuditi traženi 
proizvod ili jednakovrijedan. Pod jednakovrijednim proizvodom smatra se onaj 
jednak (ili bolji) prema tehničkim karakteristikama i prema kvaliteti koji u završnom 
izgledu ne smije odstupati od završnog izgleda cijelog stambeno-poslovnog sklopa. 

7. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o 
prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 
Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd. 

8. Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu/gradilište zbog 
ocjene građevinskog stanja (kontakt osoba: Goran Volarević, predstavnik 
suvlasnika, goran.volarevic@zg.t-com.hr), pregleda do sada izvedenih radova, 
razumijevanja radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, 
načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog 
materijala te odvoz otpadnog materijala, mogućnosti zauzimanja javne površine, 
postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena 
konačna je cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. 
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9. Pročelje građevine treba pregledati s postojeće skele kako bi se utvrdilo pravo 
stanja elemenata pročelja te obim i način sanacije. 

10. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti 
građevinu/gradilište te obavjestiti nadležne službe o ponovnom otvaranju gradilišta 
odnosno nastavku izvođenja radova. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine 
izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska 
na gradilište izvođač je svakodnevno obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem 
bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, 
sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i prema projektu. Građevinski 
dnevnik i građevinsku knjigu redovito kontrolira i ovjerava nadzorni inženjer kako bi 
se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. 

11. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele odnosno s galerija. 
12. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi tehničkim propisima adekvatan 

i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Ukoliko se upotrebljava materijal za 
koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. 

13. Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je 
dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova 
svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje Potvrdom 
(certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom Izjavom o sukladnosti. Građevni 
proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, 
uporabljivi su samo ako imaju Tehničko dopuštenje ili Svjedodžbu o ispitivanju. 

14. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih 
kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već 
izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom 
trošku. 

15. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više 
sile i krađe. 

16. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinskih radova: ograde, vrata 
gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, svlačionice, sanitarije, spremišta materijala i 
alata, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka 
uključeni su u ugovorenu cijenu. 

17. Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika 
i priloženih izvedbenih nacrta. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve navedene 
elemente. Sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Sav materijal za gradnju i 
ugradnju mora biti kvalitetan te mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, 
mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta, nadzornog inženjera odnosno 
predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. O tome se 
izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sva kontrola 
izvodi se bez posebne naplate. 

18. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu 
naručitelj i projektant imaju pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke 
materijala i specifičnih sklopova (uzorci stolarije, grilja, sustava klizanja, žbuke, boja 
i sl.), koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u 
cijelosti. 

19. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine stavke. Pod cijenom 
materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog tako i 
pomoćnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi 
bez obzira na vrstu transportnog sredstva i udaljenost uključivo sa svim utovarima, 
istovarima i prijenosima kako do skladišta tako i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti 
cijenu skladištenja, čuvanja i zaštite materijala na gradilištu. 
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20. U kalkulaciju rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni, tako i pomoćni i sav 
unutarnji transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko 
zaštite izvedenih radova i same građevine od štetnog utjecaja kiše, hladnoće i sl. 
kao i skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine koji će se naknadno 
ponovno ugraditi. 

21. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u 
valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi 
mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s 
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 
nadzornim inženjerom i predstavnikom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode, a nakon proučenog prijedloga izvođača. 

22. Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema 
postojećim instrumentima, a na temelju zakonskih propisa. Nadalje izvođač ima 
pravo faktorom obuhvatiti sljedeće radove koji se neće zasebno plaćati kao 
naknadni rad: 
• cjelokupnu režiju gradilišta, 
• eventualne troškove vlastite odnosno najamne troškove posuđene mehanizacije, 
• sva ispitivativanja materijala bilo na gradilištu, bilo u laboratoriju, uključivo 

ishođenje atesta, 
• uređenje gradilišta po izvedenim radovima s odvozom otpadnog materijala. 

23. Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika 
te prema izvedbenim i detaljnim nacrtima. Sva potrebna skela mora biti postavljena 
na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Uračunati i 
prilaze skeli kao i zaštitnu ogradu odnosno zaštitnu tkaninu na cijeloj skeli, uključivo 
svu montažu te demontažu i odvoz elemenata skele, a sve prema sigurnosnim 
mjerama po odredbama HTZ-a. 

24. Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal 
opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog 
materijala tijekom izvođenja radova, za svaku izmjenu dužan je ishoditi suglasnost 
projektanta, nadzornog inženjera i predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode. 

25. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati izvedbeni projekt obnove i sanacije, kao i 
Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i dati 
ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. 

26. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost 
projektanta, nadzornog inženjera i predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode. Također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na 
temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru 
nadzornog inženjera. Sve više radnje ili veće količine do kojih dođe uslijed promjene 
načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, 
neće se priznati u obračunu. 

27. Do potpisa ugovora izvođač je dužan dostaviti shemu organizacije gradilišta i 
detaljni operativni plan izvođenja radova i njime odrediti dinamiku financiranja, 
dobave materijala i opreme i sl. Posebnu pažnju posvetiti organizaciji i uvjetima 
transporta i skladištenja građevinskog materijala, smještaju i opskrbi radne snage te 
odvozu svog otpadnog materijala na gradsko odlagalište. 

28. Izvođač je dužan čistiti gradilište svaki tjedan, a na kraju treba izvesti sva fina 
čišćenja pločnika, stubišta, galerija, vrata, prozora, stakala i dr. što se neće posebno 
opisivati u stavkama. 
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 
A.I. SKELA I PRIPREMNI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
Izvođač radova je dužan skelu izvesti prema projektu skele izrada kojeg je uključena u 
cijenu skele. Skela mora imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija može 
primati sva opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvođenja radova. 
 
Budući na gradilištu već postoji skela koju prethodni izvođač nije uklonio, prvo će istu 
trebati ukloniti i deponirati odnosno predati vlasniku što je obuhvaćeno ovim troškovnikom. 
 
Izvođač je dužan na nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje svih potrebnih 
materijala, a sve u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je 
uključeno u cijenu skele. U cijenu uračunati ishođenje rješenja i plaćanje naknade za 
zauzimanje javne površine. 
 
Oslanjanje fasadne skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, 
površine nalijeganja minimalno 250 cm2. Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora 
biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele mora biti 80 cm. 
Skelu je potrebno udaljiti od zida pročelja za 15-20 cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100 
cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak 35 cm. U razini radne platforme 
uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20 cm. Radnu platformu 
izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25 cm i 
minimalne debljine 4,8 cm. Skela mora biti opremljena penjalicama maksimalne dužine 
4,0 m u jednom komadu, postavljenih naizmjenično. Potrebno je također predvidjeti 
montažu mehaničkih dizalica za teret. 
 
Fasadnu skelu potrebno je s vanjske strane zaštititi jutenim ili PVC zastorom koji se 
učvršćuje za konstrukciju skele. Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele 
zaštiti OSB pločama odnosno PVC folijom debljine 0,20 mm kako prilikom obijanja žbuke 
ne bi došlo do njihova oštećivanja. 
 
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima ukrutiti dijagonalno kosnicima pod 
kutem od 45º. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja pažljivim sidrenjem u samu 
građevinu. Razmak točki sidrenja mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom 
smjeru. Izvedena skela ne smije imati visinu stupova veću od 4,0 m. Skelu je potrebno 
uzemljiti i osigurati od udara groma. Sva eventualna oštećenja nastala uslijed vezivanja 
skele na građevinu, izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. 
 
Izvođač je dužan prije postavljanja skele predočiti projekt skele sa statičkim proračunom 
na odobrenje nadzornom inženjeru. Dužan je ishoditi i suglasnost za postavljanje skele - 
zauzimanje javne površine i u duhu te suglasnosti riješiti zaštitu prolaznika i ulaza u 
građevinu. Pješački prolaz ispod skele treba izvesti u skladu s dozvolom za zauzeće javne 
prometne površine. S bočnih strana prolaza postavlja se puna zaštitna ograda visine 150 
cm. Iznad prolaza potrebno je izvesti oblogu od mosnica, a na vanjskom rubu još i kosu 
zaštitu pod kutem od 60º, visine 60 cm. Pješački prolaz potrebno je obilježiti propisanom 
signalizacijom (putokazi, rasvjeta). 
 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: 



Projekt sanacije i obnove pročelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb 
Troškovnik građevinskih i zanatskih radova – II. faza 

25/82 

Sav rad oko postava i skidanja skele, izradu statičkog proračuna i nacrta montaže skele, 
dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele te čišćenje i odvoz istog nakon 
skidanja, postavu svjetlosne signalizacije i njeno održavanje, amortizaciju materijala za 
vrijeme izvođenja svih radova, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, 
održavanje skele za vrijeme trajanja radova, pripremno-završne radove, naknadu za 
zauzimanje javno-prometne površine. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme 
ukupnog trajanja radova s time da skelu mogu koristiti svi izvođači bez posebne 
nadoplate. Terminskim planom je potrebno uskladiti sve aktivnosti kako bi se izbjeglo 
međusobno ometanje izvođača. 
 
Svi materijali moraju odgovarati važećim propisima i normama: 
- HRN C.B3.021. – čelik, 
- HRN C.B5.021. - valjani čelični profili, 
- HRN D.C1.021.-041. – rezana građa, 
- HRN M.B4.020.-100. – čavli, 
- HRN G.D9.220. – čavli za pištolj. 
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A.I. SKELA I PRIPREMNI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Doprema, montaža, demontaža i odvoz 

tunelske skele (prolaza za pješake) 
izrađene od bešavnih cijevi i spojnih 
elemenata sa svim potrebnim 
ukrućenjima i sidrenjima. Visine tunela 
4,30 m, širine do 1,50 m. 
Pokrov tunela izvesti iz mosnica 
položenih jedne do druge, a preko njih 
postaviti bitumensku ljepenku ili PVC 
foliju s preklopnom minimalno 10 cm. 
Prema Laginjinoj ulici izvesti ogradu 
tunela iz pune, glatke oplate visine 1,50 
m, kao i osigurani pristup glavnom ulazu 
u zgradu i poslovnom prostoru. 
Nakon postave skele potrebno je izvesti 
svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) 
prema postojećim HTZ propisima. 
Izvođač je dužan u okviru cijene skele, 
izvesti na nivou pločnika ograđeni prostor 
za odlaganje potrebnih materijala, kao i 
građevinskog otpada, a sve u skladu s 
rješenjem o zauzimanju javno-prometne 
površine. 
Obračun se vrši po m2 vertikalne 
projekcije površine skele. 
 
Napomena: Ukoliko ponuđač predloži 
izvedbu podizne teleskopske skele, ista 
cijenom ne može biti viša od klasične 
opisane u stavkama A.I.1. i A.I.2.     

  m2 190,00   
      
2. Doprema, montaža, demontaža i odvoz 

fasadne skele na južnom, istočnom, 
sjevernom i zapadnom pročelju te u 
prizemlju i na stubišnoj stijeni na 
dvorišnom pročelju izvedenu iz bešavnih 
cijevi i spojnih elemenata sa svim 
potrebnim ukrućenjima na već 
postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti 
prema postojećim HTZ propisima i u 
svemu kako je opisano u općim uvjetima. 
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor 
od jutenih ili plastičnih traka, koje se 
postavljaju s vanjske strane skele po 
cijeloj površini. Skelu je potrebno 
osigurati od prevrtanja sidrenjem u 
građevinu, a od udara groma 
uzemljenjem. Potrebno je izvesti 
pomoćne željezne ili drvene ljestve – 
penjalice u svrhu osiguranja vertikalne     
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komunikacije po skeli. Posebnu pažnju 
posvetiti dijelu skele uz sjeverno pročelje 
koje se nalazi na samoj međi parcele. 
Obračun se vrši po m2 vertikalne 
projekcije površine skele. 
 
Napomena: Ukoliko ponuđač predloži 
izvedbu podizne teleskopske skele, ista 
cijenom ne može biti viša od klasične 
opisane u stavkama A.I.1. i A.I.2. 
Za radove na sjevernom pročelju prije 
bilo kakve radnje potrebno je kontaktirati 
vlasnike svih susjednih objekata i dobiti 
pisanu suglasnost za izvedbu radova. 

  m2 2.000,00   
      
3. Doprema, montaža, demontaža i odvoz 

pomoćne tipske skele u natkrivenom 
dijelu prizemlja visine do 3 m. 
Obračun po m1.     

  m1 33,50   
      
4. Doprema, montaža, demontaža i odvoz 

pomoćne tipske skele na svim galerijama 
visine do 2,5 m. 
Obračun po m1.     

  m1 3x40,00   
      
5. Dobava i postava OSB ploča i PVC folije i 

ostalog materijala potrebnog za potpunu i 
adekvatnu zaštitu svih otvora na pročelju 
(posebnu pažnju obratiti na 
novougrađenu aluminijsku bravariju). Sva 
oštećenja nastala u toku izvedbe 
odgovornost su izvođača radova koji 
snosi troškove popravaka. 
Izvodi se zaštita iz OSB ploča d=18 mm 
koja pokriva cjelokupni otvor i sve bočne 
stranice te se fiksira u zid, a obrada 
pročelja oko zaštićenih otvora izvest će 
se naknadno što je obračunato u 
posebnoj stavci. 
Folija se pričvršćuje na ploče pomoću 
drvenih letvica ili na drugi način po 
odobrenju nadzornog inženjera što je sve 
obračunato u cijeni stavke. 
Uključivo skidanje OSB ploča i folije po 
završetku radova i odvoz otpadnog 
materijala na gradsko odlagalište. 
Obračun po m2.     

  m2 640,00   
      
6. Obavezno ispitivanje vertikalnosti i 

horizontalnosti pročelja (posebnu 
pozornost obratit na međukatne vijence 
istočnog i južnog pročelja) nakon postave 
skele uz prisutnost nadzornog inženjera.     
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Na projektu pročelja označiti ustanovljene 
neravnine i kotirati njihove veličine. 
Obračun po satu. 

  RS 20   
      
      
A.I. UKUPNO SKELA I PRIPREMNI RADOVI  kn 
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A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 
OPĆI UVJETI 
 
 
Prije davanja ponude izvođač treba proučiti troškovnik i izvedbeni projekt, pregledati i 
provjeriti postojeće stanje, a sve kako bi mogao dati realnu cijenu radova rušenja i 
demontaže. 
 
Predmetna građevina predstavlja pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, pa je sve radove, 
a posebno radove rušenja i demontaže, potrebno izvoditi s posebnom pažnjom i uz 
kontinuirane konzultacije s projektantom, nadzornim inženjerom i predstavnikom 
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.  
Prije početka rušenja i demontaže pojedinih elemenata, izvođač treba poduzeti sve HTZ 
mjere radi zaštite ljudi i okoline. 
Nakon završetka pripremnih radova, rušenja će se na građevini izvoditi prema unaprijed 
dogovorenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom. Demontaže i rušenja 
izvode se u pravilu od krova prema podrumu. 
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s 
osobitom pažnjom. 
Obijanje žbuke izvodi se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama na 
nenosivim dijelovima pročelja uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. 
 
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletno rušenje i demontažu, 
uključivo sve pripremno – završne radove sadržane u faktorskim troškovima. 
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeno gradilišno 
odlagalište te kasnije na gradsko odlagalište uključivo čišćenje gradilišta i dovođenje javne 
površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se 
posebno priznavati. 
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu 
građevine, te ih po stručnoj osobi zaštiti u skladu s propisima. Posebnu pažnju treba 
posvetiti svim izvorima rasvjete, te ih isključiti i osigurati, a rasvjetna tijela demontirati, 
zaštititi i pohranite na gradilištu do ponovne ugradnje. Sve elemente s pročelja (tablica s 
kućnim brojem, oznakom ulice, konzole za zastavu i sl.) koji su demontirati i privremeno 
pohranjeni kod predstavnika suvlasnika treba pregledati, očistiti i naknadno ugraditi. 
Izvođač će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe. 
 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: 
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, 
- sav transport, 
- sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal, 
- pripremno-završne radove. 
 
Prilikom izvođenja rušenja i demontaže obavezno se treba pridržavati svih mjera HTZ, 
odnosno zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama te 
opisima troškovničkih stavaka. 
 
Budući se radi o poslovima koji proizvode veliku količinu prljavštine i prašine, tijekom 
izvođenja rušenja i demontaža, gradilište treba redovito (svakodnevno) čistiti što se neće 
posebno obračunavati. 
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A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Pažljiva demontaža i odvoz postojeće 

cijevne skele sa svih pročelja građevine 
kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje 
radova II. faze obnove i sanacije. U cijenu 
je uključen kompletan rad i sva pomoćna 
sredstva kao i deponiranje skele odnosno 
predaja vlasniku. 
Vlasnik skele je tvrtka „Alte gradnja“ koju 
treba kontaktirati prije početka radova. 
Za radove na sjevernom pročelju prije bilo 
kakve radnje potrebno je kontaktirati 
vlasnike susjednih katastarskih čestica i 
dobiti pisanu suglasnost za izvedbu 
radova. 
U stavku uključiti i čišćenje gradilišta 
nakon demontiranja postojeće skele.    

 

  m2 2.300,00   
      

2. Pregled elemenata demontiranih s 
pročelja (ploča s kućnim brojem, oznaka 
ulice i sl.) koji su pohranjeni kod 
predstavnika naručitelja. Elemente očistiti, 
zaštiti i ponovno montirati što je sve 
uključeno u ovu stavku. Izvođač snosi sve 
troškove ponovne dobave, izrade i 
montaže pojedinih elemenata u slučaju 
oštećenja ili otuđenja s gradilišta. 
Obračun po komadu.     

  kom 8   
      
3. Dobava materijala i zaštita postojećih 

stabala uz dvorišno pročelje zgrade s tri 
drvena stupića visine cca 2 m i dašćanom 
oplatom debljine 24 mm učvršćenom na 
njih. Uključivo skidanje zaštitne daščane 
oplate,vađenje drvenih stupića te odvoz 
svog otpadnog materijala na gradsko 
odlagalište. 
Obračun po m2 dašćane oplate.     

  m2 18,00   
      
4. Preuzimanje elemenata demontiranih s 

dvorišnih pročelja - konzola za rublje, 
vanjskih jedinica klima uređaja, 
protupožarnih aparata s pripadajućim 
kutijama, izvornih rasvjetnih tijela te 
čišćenje, saniranje (odnosi se na konzole 
za rublje i izvorna rasvjetna tijela), 
pohranjivanje i ponovna ugradnja. 
Ponovna montaža vanjskih jedinica klima 
uređaja dozvoljena je na samo za to     
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predviđena i odobrena mjesta od strane 
predstavnika GZZZSKIP (prema 
shemama u tekstualnom dijelu projekta). 
Obračun po komadu. 

 konzola za rublje kom 12   
 vanjska jedinica klima uređaja kom 15   
 protupožarni aparat kom 4   
 rasvjetna tijela kom 3   
      
5. Pažljiva demontaža ostataka 

gromobranske instalacije na pročelju 
zgrade. Demontaži pristupiti tek nakon 
konzultacija sa stručnjakom za 
gromobrane i osiguravanja funkcioniranja 
zaštite od groma za vrijeme odvijanja 
radova. 
Deponiranje na gradilištu do odvoza na 
zakonom propisanu deponiju. 
Obračun po komadu.     

  kom 1   
      
6. Pažljiva demontaža postojeće limarije iz 

pocinčanog lima na pročeljima građevine 
kao i one recentno izvedene na ravnom 
krovu (ako njegova kvaliteta ne 
zadovoljava) uključivo demontaža i svog 
pričvrsnog materijala. Demontažu 
obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti 
mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, 
što je uključeno u cijenu stavke. U cijenu 
stavke uključiti i sav vertikalni i 
horizontalni prijenos do gradilišnog 
odlagališta. 
Obračun po m1 razvijene širine lima. 
a) rubovi ravnog krova, odnosno 

sudari sa zidom r.š. cca 40 cm, 
b) opšavi prodora kroz ravni krov r.š. 

cca 40 cm, 
c) opšav vijenaca i rubova galerija r.š. 

cca 20 cm , 
d) ostali opšavi i pokrovi 

(dilatacije,vodolovna grla i sl.) 

m1 

 
m1 

 
m1 

 
m2 

86,00 
 

7,50 
 

135,00 
 

15,00   
      
      
7. Pažljiva demontaža preostalih nadžbuknih 

instalacija i odzračnika s dvorišnih i uličnih 
pročelja. U cijenu stavke uključiti i sav 
vertikalni i horizontalni prijenos do 
gradilišnog odlagališta. 
U stavku uključiti pregled i evidenciju do 
sada obavljenih radova iz ove stavke. 
Ukoliko je sve obavljeno prema propisima 
stavku zanemariti, u suprotnom se 
odobrava samo razlika. 
Obračun po komadu i m1.     

  kom 10   
  m1 30,00   
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8. Ručno obijanje postojeće žbuke na 

dvorišnom pročelju stubišta (sjever) 
debljine cca 3–4 cm. Nakon skidanja 
žbuke podloga se čisti, otprašuje i ispire 
vodom. Uključivo prijenos i odlaganje 
otpadnog materijala na gradilišno 
odlagalište. 
Obračun po m².     

 dvorišno pročelje stubišta m² 66,00   
      
9. Detaljan pregled kvalitete izvedbe 

toplinske žbuke na južnom i istočnom 
pročelju građevine. Ukoliko se utvrdi da je 
nemoguće popraviti zatečeno stanje, 
ukloniti sve izvedene slojeve do nosivog 
dijela zida u debljini 4-5 cm. Nakon 
skidanja žbuke podloga se čisti, otprašuje 
i ispire vodom. Uključivo vijenci na oba 
pročelja te prijenos i odlaganje otpadnog 
materijala na gradilišno odlagalište. 
Obračun po m², ne računajući otvore.     

 južno i istočno pročelje m² 500,00   
 međukatni vijenci m² 100,00   
      
10. Detaljan pregled kvalitete izvedbe 

fasadnog toplinskog sustava ETICS na 
sjevernom pročelju građevine. Ukoliko se 
utvrdi da radovi ne zadovoljavaju ili je 
nemoguće popraviti zatečeno stanje, 
ukloniti sve slojeve do nosivog dijela zida, 
uključivo čišćenje podloge i prijenos i 
odlaganje otpadnog materijala na 
gradilišno odlagalište. 
Obračun po m².     

  m² 220,00   
      
11. Detaljan pregled kvalitete izvedbe 

toplinske žbuke na zidovima dvorišnog 
pročelja u prizemlju. Ukoliko se utvrdi sa 
je nemoguće popraviti zatečeno stanje, 
ukloniti sve slojeve do nosivog dijela zida, 
sve kako je to opisano u stavci A-II-9. 
Obračun po m².     

  m² 90,00   
      
12. Ručno obijanje dotrajalih dijelova 

postojeće žbuke na zidovima galerija 
debljine cca 3–4 cm. Također ukloniti i 
nepropisno sanirane dijelove zidova 
toplinskom žbukom. Nakon skidanja 
žbuke podloga se čisti, otprašuje i ispire 
vodom. Uključivo prijenos i odlaganje 
otpadnog materijala na gradilišno 
odlagalište. 
Obračun po m², ne računajući otvore 
prozora i vrata.     
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  m² 90,00   
      
13. Ručno obijanje postojeće trošne žbuke na 

podgledu galerija, istaknutih dijelova 
prizemlja debljine cca 2–3 cm. Također 
ukloniti i nepropisno sanirane dijelove 
podgleda galerija toplinskom žbukom. 
Nakon skidanja žbuke podloga se čisti, 
otprašuje i ispire vodom. Uključivo 
prijenos i odlaganje otpadnog materijala 
na gradilišno odlagalište. 
Obračun po m² podgleda.     

  m² 120,00   
      
14. Uklanjanje slojeva ravnog prohodnog i 

neprohodnog krova do sloja nosive 
konstrukcije. 
Izvedeni ravni neprohodni krov treba 
detaljno pregledati od strane 
specijaliziranih nezavisnih stručnjaka kako 
bi se utvrdila ispravnost i kvaliteta svih 
ugrađenih slojeva novoizvedenog ravnog 
neprohodnog krova. Ukoliko se utvrdi da 
radovi ne zadovoljavaju ili je nemoguće 
popraviti zatečeno stanje, pažljivo ukloniti 
sve slojeve. Krov je izveden iz sloja parne 
brane, ploča toplinske izolacije u padu 
debljine do 15 cm, filca od staklenog voala 
i završnog zaštitnog sloja hidroizolacije. 
Uključivo prijenos i odlaganje otpadnog 
materijala na gradilišno odlagalište. 
Obračun po m² vertikalne projekcije.     

 ravni prohodni krov m² 45,00   
 ravni neprohodni krov m² 550,00   
      
15. Dobava materijala, postava, skidanje i 

odvoz zaštitne cerade ravnog krova za 
vrijeme odvijanja radova radi sprečavanja 
štete u slučaju padalina. Zaštitu izvoditi 
parcijalno kako teku radovi. U cijeni je 
uključena izrada provizorne drvene 
konstrukcije za osiguranje pada vode 
prema rubovima krova. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije.     

  m² 550,00   
      
16. Pažljiva demontaža, vađenje i deponiranje 

na gradilištu do odvoza neprimjerene 
ulazne stijene u zgradu ukupnih dimenzija 
cca 335x380 cm uključivo s keramičkim 
pločicama na špaletama ulaza u zgradu. 
U stavku uključiti pažljivu demontažu, 
vađenje i deponiranje na gradilištu krila, 
okvira, te svog pripadajućeg okova. 
Obračun po komadu i m2 pločica.     

 ulazna vrata kom 1   
 keramičke pločice m² 7,50   
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17. Pažljiva demontaža, vađenje i deponiranje 

na gradilištu do odvoza postojećih 
dotrajalih metalnih podrumskih prozora 
visine cca 40 cm uključivo zaštitne rešetke 
na uličnom i dvorišnom pročelju. 
Obračun po m2 podrumskih prozora.     

  m² 12,00   
      
18. Pažljiva demontaža, vađenje i deponiranje 

na gradilištu do odvoza postojeće 
prozorske staklene stijene u prizemlju 
istočnog pročelja ukupnih dimenzija cca 
2500x370 cm. U stavku uključiti pažljivu 
demontažu, vađenje i deponiranje na 
gradilištu krila, okvira, te svog 
pripadajućeg okova. 
Obračun po komadu.     

 istočna staklena stijena kom 1   
      
19. Pažljiva demontaža, vađenje i deponiranje 

na gradilištu do odvoza preostalih 
elemenata izvorne stolarije pročelja.  
U stavku uključiti pažljivu demontažu, 
vađenje i deponiranje na gradilištu krila, 
okvira te svog pripadajućeg okova. 
Obračun po komadu.     

 (pozicija st.4 prizemlje, zapadno pročelje) 
– vrata i prozor cca 360/310 cm kom 1   

 (pozicija st.5 prizemlje, zapadno pročelje) 
– vrata i prozor cca 550/310 cm kom 1   

 (pozicija st.9 prizemlje, istočno pročelje) 
 – vrata i prozor cca 310/290 cm kom 1   

 (pozicija st.10 prizemlje, istočno pročelje) 
 – prozor cca 550/170 cm kom 1   

 (pozicija st.11 prizemlje, zapadno 
pročelje) – prozori cca 2900/100 cm kom 1   

      
20. Pažljiva demontaža, vađenje, čišćenje i 

deponiranje na gradilištu te ponovna 
ugradnja na ispravan način prema 
projektu stavki aluminijske bravarije na 
južnom pročelju. U stavku uključiti i 
ugradnju odgovarajućeg sustava 
otvaranja zbog visokih parapeta prozora. 
Obračun po komadu.     

 st.6 - prozor cca 520/70 cm kom 1   
 st.7 - prozor cca 150/70 cm kom 2   
 st.8 - prozor cca 590/70 cm kom 3   
      
21. Pažljiva demontaža, čišćenje i 

deponiranje na gradilištu do ponovne 
ugradnje gornjih Z-nosača vodilica za 
rebrenice s istočnog pročelja. 
Pretpostavlja se da ravnina ugradnje nije 
ispravna pa radu treba pristupiti nakon 
kontrole iste.     
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Obračun po komadu. 
  kom 125   
      
22. Pažljiva demontaža dotrajale bravarije na 

galerijama (ograde), uključivo ispuna 
izvedena od ravnih salonit ploča. Prije 
uklanjanja obaviti detaljnu izmjeru za 
izradu radioničkih nacrta nove ograde, u 
svemu prema postojećoj. Uključivo 
prijenos i odlaganje otpadnog materijala 
na gradilišno odlagalište do odvoza na 
zakonom propisanu deponiju kao i 
privremena zaštita od ozljeđivanja do 
izvedbe nove ograde. 
Obračun po m2.     

  m2 105,00   
      
23. Pažljiva demontaža bravarije na 

galerijama i prizemlju dvorišnog pročelja 
koju su stanari naknadno ugradili, a nije 
bila predviđena izvornim projektom 
(provizorna vrata na ulazima u galerije i 
vrata u dvorište). Uključivo prijenos i 
odlaganje otpadnog materijala na 
gradilišno odlagalište. 
Obračun po komadu.     

  kom 4   
      
24. Uklanjanje bespravno izgrađenog ulaza u 

poslovni prostor u prizemlju na istočnom 
pročelju. Uključivo prijenos i odlaganje 
otpadnog materijala na gradilišno 
odlagalište. 
Obračun po komadu.     

  kom 1   
      
25. Uklanjanje bespravnih spremišta na 

galerijama uz stubište na svim etažama. 
Uključivo prijenos i odlaganje otpadnog 
materijala na gradilišno odlagalište. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po komadu.     

  kom 4   
      
26. Rezanje i uklanjanje sloja asfalta debljine 

2 cm i širine 10 duž unutarnjeg ruba, 
odnosno 20 cm duž vanjskog ruba galerije 
kako bi se izveo novi „holker“ iz pranog 
kulira odnosno sanirala limarija ruba 
galerije. Uključivo zaštita postojećeg poda 
i ograde te odvoz svog otpadnog 
materijala na gradilišno odlagalište. 
Obračun po m2. m2 45,00   
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27. Uklanjanje oštećenog donjeg dijela zidova 

prizemlja –sokla koji su obrađeni kulirom 
na uličnom i dvorišnom pročelju. 
Pretpostavlja se uklanjanje cjelokupne 
površine, a stvarno stanje će se utvrditi 
prije početka radova na licu mjesta. 
Obračun po m2.     

  m2 50,00   
      
28. Uklanjanje oštećene završne obrade od 

pranog kulira vanjskog stubišta za izlaz u 
dvorište. Pretpostavlja se uklanjanje 
cjelokupne površine, a stvarno stanje će 
se utvrditi prije početka radova na licu 
mjesta. 
Obračun po m2.     

  m2 10,00   
29. Pažljiva demontaža, pregled, čišćenje i 

pohrana postojećih električnih prekidača 
na galerijama te ponovna ugradnja nakon 
izvedbe fasadnog toplinskog sustava. 
Obračun po komadu.     

  kom 36   
      
30. Ručni utovar demontirane limarije opšava 

pročelja, ruba krova, itd. Stavkom 
obuhvaćen utovar u kamion, prijevoz na 
udaljenost do 20 km, te istovar. Plaćanje 
svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. 
Obračun po kg (4,25 kg/m2 lima).      

  kg 500,00   
      
31. Ručni utovar svog otpadnog materijala 

ostalog nakon obijanja žbuke, 
demontirane stolarije, sve građevinske 
šute i slično te prijevoz na udaljenost do 
20 km, istovar izvrtanjem i planiranjem na 
gradskoj planirki. Plaćanje svih pristojbi 
uključiti u jediničnu cijenu. 
Obračun po m3.      

  m3 200,00   
      
32. Ručni utovar demontiranih ravnih 

salonitnih ploča s ograda galerija te 
prijevoz na specijalizirano odlagalište 
udaljenosti do 20 km. Plaćanje svih 
pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. 
Obračun po m2.      

  m2 100,00   
      
      
A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO kn 
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A.III. ZIDARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
 
Zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika kao i prema 
važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala mora 
odgovarati propisima i važećim normama, što izvođač mora dokazati potrebnim atestima. 
 
Izvođač je dužan osigurati i zaštiti sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, 
radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima 
se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvođača isti je dužan otkloniti o 
vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske 
strane građevine, tj. preko skele. 
 
Sve detalje izvedbe zidarskih radova potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost 
predstavnika GZZZSKP, projektanta i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi 
radova. Budući je u I. fazi radova već izvedena sanacija ravnog neprohodnog krova, 
potrebno je prije početka radova nezavisnim ispitivanjem dokazati njenu kvalitetu. U 
suprotnom, zahvat sanacije treba ponoviti. Posebnu pažnju obratiti na izmjeru vlažnosti 
slojeva ugrađene kamene vune budući da je tokom ugradnje u I. fazi došlo do 
procurjevanja u više stanova posljednje etaže. Obračun svih radova vršiti kako je to 
naznačeno u opisu stavaka. 
 
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: 
- sve pripremne i završne radove, 
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, 
- ispiranje i kvašenje površine zida, 
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja, 
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, 
- primjena svih mjera zaštite na radu, 
- sve društvene obaveze. 
 
Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: 
- HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips 
- HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno 
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement 
- HRN B.C8.011 – portland cement 
- HRN B.C8.030 – pijesak 
- HRN U.M2.010., U.M2.012. 
- mortovi 
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova. 
 
Toplinska izolacija 
- mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002 
 
Ugrađeni građevni proizvodi (toplinska izolacija) mora odgovarati Pravilniku o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13), odnosno imati minimalni razred reakcije na požar A2 (negorivi građevni materijali) 
sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5. 
 
Obračun po m2 bez obzira na debljinu sloja. 
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A.III. ZIDARSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Dobava materijala i izvedba slojeva novog 

prohodnog krova (odozdo prema gore): 
- sitnozrnati beton C 16/20 za pad 2% 

debljine 2-12 cm (uskladiti s 
položajima vodolovnih grla i rubovima 
krova); gornju površinu fino zagladiti, 

- parna brana (obuhvaćena posebnom 
stavkom), 

- toplinska izolacija minimalnog razreda 
reakcije na požar A2 kao mineralna – 
kamena vuna debljine 15 cm, 

- hidroizolacija (obuhvaćena posebnom 
stavkom), 

- PE folija debljine 0,2 mm, 
- lagano armirana betonska podloga C 

16/20, zaglađena, dilatirana zajedno s 
pločama u polja veličine 4 m2; debljina 
minimalno 4 cm, 

- završni sloj izvesti u tehnici pranog 
kulira, debljine 4 cm, granulacije 
identične kao u lođama, dilatirane u 
poljima po 4 m, alternativa kulir ploče 
dimenzija 40x40 cm položene u 
fleksibilno lijepilo za vanjske radove u 
tonu prema izboru predstavnika 
GZZZSKIP. 

Radove uskladiti sa stvarnim stanjem. 
Obračun po m2.     

  m2 45,00   
      
2. Dobava i izvedba slojeva neprohodnog 

krova (odozdo prema gore): 
- parna brana (obuhvaćena posebnom 

stavkom), 
- toplinska izolacija u padu 

(prefabricirana) minimalnog razreda 
reakcije na požar A2 kao mineralna – 
kamena vuna debljine 15 cm, 
(uskladiti s položajima vodolovnih grla 
i rubovima krova) 

- filc od netkanog staklenog voala, 
- hidroizolacija (obuhvaćena posebnom 

stavkom). 
Prije početka rada potreban je pregled i 
evidencija dosad obavljenih radova iz ove 
stavke. Ukoliko se nezavisnim 
ispitivanjem dokaže da su radovi izvedeni 
sukladno propisima i pravilima struke, 
stavku zanemariti. Radove uskladiti sa 
stvarnim stanjem te detaljima limarije. 
Obračun po m2.     
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  m2 550,00   
      
3. Dobava materijala i izvedba parapetnog 

zida i nadvoja nad ulaznim vratima i 
prozorom u prizemlju na istočnom pročelju 
(ulaz s galerije građevine u Laginjinoj 9). 
Parapetni zid i ispunu iznad nadvoja zidati 
od opeke u ukupnoj debljini od 20 cm, a 
nadvoj izvesti kao montažni. Sve prema 
detaljnom nacrtu shema aluminijske 
bravarije – stavka 9. 
Obračun po m1 i m2.     

 parapetni zid i ispuna nad nadvojem m2 2,50   
 montažni nadvoj m1 2,00   
      
      
A.III. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO  kn 
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A.IV. IZOLATERSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima HRN za 
izolaterske radove, a posebno mora odgovarati Pravilniku o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13). 
 
Vrste hidroizolacija: na bazi bitumena (premazi i trake), na bazi polimernih materijala 
(kaučuk, pjenopoliuretan), penetrirajući premazi na bazi silikata, plastični premazi 
(epoksidne smole, staklo-plastika), aditivi za beton (vodonepropusni beton na bazi 
kristalizacije) tj. Aditivi za volumensku obrada betona, suvremena rješenja – npr. 
hidroizolacije na bazi bentonita – materijala koji ekspandira u dodiru s vodom. 
 
Hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane izvode se u trakama, 
prema uputama odabranog proizvođača: slobodno položene ili mehanički učvršćene s 
preklopima i zavarivanjem vrućim zrakom. Površina na koju se polažu izolacione trake 
mora biti očišćena i suha, maksimalne vlage koju propisuje proizvođač. Preklopi lijepljeni 
(elastomeri) ili zavareni vrućim zrakom (termoplasti). Prije samog varenja mjesta preklopa, 
gdje se izvodi varenje, neophodno je očistiti sredstvom za čišćenje. Samo varenje izvodi 
se specijalnim alatima i strojevima, ručnim ili automatskim. Širina preklopa varira o tipu 
hidroizolacije; za prohodne tople krovove 8 cm, a za neprohodne mehanički pričvršćene 
krovove 11 cm. Svi detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanička spojna sredstva 
moraju se ugrađivati uz striktno pridržavanje uputa odabranog proizvođača. 
 
Hidroizolacije 
- Podložne trake – HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005 
- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN 

EN 13967:2005+A1:2008 
- Plastične i elastomerne paronepropusne trake – HRN EN 13984:2005+A1:2008 
- Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu – HRN EN 14909:2008 
- Hladni premaz – HRN U.M3.240 
- Vrući premaz – HRN U.M3.224 
 
Jedinična cijena uključuje: 
- tehnološku razradu svih detalja, 
- pripremu podloga (čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i 

sredstvima/impregnacijama koja propisuje proizvođač hidroizolacije), 
- dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata,  
- postavu i skidanje radne skele sa zaštitnom tkaninom, 
- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 
- sve transporte, 
- odvoz i zbrinjavanje otpada, 
- završno čišćenje prije primopredaje radova, 
- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima. 
 
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu 
svih detalja. Ugrađeni građevni proizvodi (parna brana i hidroizolacija) moraju odgovarati 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13), odnosno imati minimalni razred reakcije na požar D sukladno 
hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5. 
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Termoplastične hidroizolacije 
Ovakav tip hidroizolacije omekšava kada se zagrije pa se može lako ekstrudirati ili 
modelirati. Spajanje koristeći toplinu ili otapalo je jednostavno i pri tome se stvaraju nove 
molekularne veze tijekom uporabe. PVC (polivinil klorid) je jedna od najkorištenijih 
termoplastičnih hidroizolacija. 
Postoje tri tipa sintetičkih folija: neojačane, lagano ojačane s vlaknima ili tkaninama, koje 
djeluju kao ojačanje, i ojačane folije sa staklenim i/ili poliepoliesterskim vlaknima ili 
tkaninama. Neojačane folije se proizvode kalendiranjem ili ekstrudiranjem. Ojačane folije 
mogu se proizvoditi laminiranjem dvaju sloja neojačane folije sa slojem ojačanja između 
njih. Bitno svojstvo je otpornost na industrijske zagađivače, razvoj bakterija i ekstremne 
vremenske uvjete.  
 
Parna brana 
Kod izvedbe parne brane (topli krovovi) potrebno je koristiti dvostruke slivnike, odnosno, 
slivnike koji odvode vodu i s parne brane i s hidroizolacije. U ovom slučaju parna brana 
služi i kao pomoćna hidroizolacija. Prodori kroz parnu branu su kritična mjesta. Zato se 
preporuča korištenje samoljepljivih parnih brana koje se lijepe na konstrukciju, a kasnije 
se na njih lijepi i toplinska hidroizolacija tako da nema prodora kroz parnu branu. Ako se 
naknadno buši na ravnom krovu, svi prodori se moraju zabrtviti poliuretanskim 
trajnoelastičnim kitom. Sintetičke hidroizolacije s grubljom površinom zahtijevaju češće 
održavanje jer se u njihovim naborima mogu zadržavati nečistoće koje mogu uzrokovati 
kemijska i mehanička oštećenja hidroizolacije. Neprohodni krovovi  zahtijevaju posebnu 
pažnju prilikom izvedbe detalja, ne samo radi funkcionalnosti, već i radi estetike. 
 
 
Obračun za hidroizolacije vrši se prema površini bez obzira na broj položenih 
slojeva/traka/premaza te dimenzija preklopa. 
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A.IV. IZOLATERSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Dobava i izvedba slojeva hidroizolacije na 

ravnom krovu. U stavku je uključena i 
dobava i izvedba hodne staze na 
neprohodnom krovu (prema tlocrtu krova) 
iz dvostrukog sloja hidroizolacije ili iz 
ploča na osloncima (prema uputama 
proizvođača HI). 
Obračun po m2. 
 
a) parna brana: 
- visokokvalitetna aluminijska folija s 
ojačanjem od polietilena visoke gustoće 
minimalnog razreda reakcije na požar D, 
 
b) prohodni krov – hidroizolacija: 
- visokokvalitetna sintetička 
(termoplastična) hidroizolacija minimalnog 
razreda reakcije na požar D, 
 
c) neprohodni krov – hidrolizolacija kao 
završni sloj: 
- visokokvalitetna armirana završna 
krovna membrana - sintetička 
(termoplastična) hidroizolacija minimalnog 
razreda reakcije na požar D. Ojačanje sa 
staklenim i poliepoliesterskim vlaknima ili 
tkaninama). U stavku je uključen i 
dvostruki sloj Hi za hodne staze. (cca 50 
m2), 
 
d) neprohodni krov – hodna staza: 
- iz ploča na osloncima, sve izvesti prema 
nacrtu krova i uputama proizvođača HI. 
 

m2 
 
 
 
 

m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 

 

 

m2 

 

585,00 
 
 
 
 

45,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

590,00 
 
 
 

50,00 
   

      
      
A.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO  kn 
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B. ZANATSKI RADOVI 
 
 
B.I. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika kao i 
prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala 
mora odgovarati propisima i važećim normama što izvođač mora dokazati potrebnim 
atestima. Izvođač je dužan osigurati i zaštiti sve dijelove građevine na kojima se ne izvode 
radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na 
kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvođača isti je dužan otkloniti o 
vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport izvodi se isključivo s vanjske 
strane građevine, tj. preko skele. 
 
U prvoj fazi radova žbukanje je djelomično izvedeno. Kvaliteta izvedenih radova nije 
dokazana, a jasno se razabiru nekvalitetno izvedeni detalji, „krpanja“ neadekvatnim 
materijalom, odstupanja u vertikalnosti i horizontalnosti izvedenih ploha i sl. Stoga prije 
početka radova treba pomno pregledati pročelja i utvrditi kvalitetu izvedenih radova 
odnosno obim potrebnih popravka. Ovim troškovnikom predviđa se potpuno uklanjanje do 
sada izvedenih radova žbukanja te ponovna izvedba istih ali na kvalitetan način sukladno 
uputama proizvođača i pravilima struke. 
 
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na 
žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i 
zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije 
samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. 
 
Kvalitetu žbuke izvođač je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja. 
Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završene obrade ne 
primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već 
da se nakon završenog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na 
pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik 
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i nadzorni inženjer naručitelja. 
Izrada uzoraka završne obrade uračuna je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne 
obračunava se posebno. 
 
Prije davanja ponude, izvođač mora obići građevinu i pregledat postojeće stanje, kao i 
izvedeno stanje na ostatku stambenog sklopa u Laginjinoj ulici, jer projekt obnove i 
sanacije pročelja traži izvedbu završne žbuke što sličnije izvornoj na građevini (kontakt 
osoba Goran Volarević, predstavnik suvlasnika). Za sve detalje izvedbe na pročelju 
potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inženjera, a prije pristupanja 
izvedbi radova. 
 
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: 
- sve pripremne i završne radove, 
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, 
- ispiranje i kvašenje površine zida, 
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja, 
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i transport do gradilišta, 
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- primjena svih mjera zaštite na radu, 
- sve društvene obaveze. 
 
Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: 
- HRN B.C1.030., B.C8.030. – građevinski gips, 
- HRN B.C1.020., B.C8.042. – građevinsko vapno, 
- HRN B.C8.015., 022-026. – cement, 
- HRN B.C8.011. – portland cement, 
- HRN B.C8.030. – pijesak, 
- HRN U.M2.010., U.M2.012. – mortovi, 
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova. 
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B.I. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje ravnih površina istočnog, južnog 
i prizemlja zapadnog pročelja toplinsko-
izolacijskom podložnom žbukom sa 
završnom obradom što sličnije izvornoj 
žbuci odnosno poput one recentno 
izvedene na ostalom dijelu stambeno-
poslovnog sklopa u Laginjinoj ulici 
(neboder), ukupne debljine 4-5 cm. Žbuka 
se nanosi na ravne površine pročelja gdje 
je postojeća žbuka otučena, reške 
očišćene, a površina otprašena i oprana. 
Žbuku izvesti prema sljedećim fazama: 
površinu zida oprati vodom pod pritiskom i 
na navlaženu površinu zida nanijeti 
cementni špric. Na tako pripremljenu 
podlogu nanijeti sloj toplinsko-izolacijske 
podložne žbuke u sloju cca 4,0-4,5 cm. 
Zatim se postavlja alkalno postojana 
staklena mrežica u dvoslojnoj masi za 
renoviranje i izravnavanje (kao Röfix 
Renostar ili jednakovrijedan proizvod 
_____________) te završni sloj iz 
dvoslojne univerzalne mase za 
renoviranje i gletanje (kao Röfix 
Renofinish ili jednakovrijedan proizvod 
_____________). 
Spojeve različitih materijala podloge kao i 
različitih žbuka obavezno rabicirati 
dvoslojnim pocinčanim rabic pletivom ili 
dvoslojnom staklenom mrežicom, što je 
sve obračunato u ovoj stavci. Na svim 
potrebnim mjestima predvidjeti ugradnju 
rubnih profila iz inoxa. Posebnu pažnju 
obratiti na okrugle otvore na pročelju u 
koje prethodno treba ugraditi izgubljenu 
oplatu iz plastične ili metalne cijevi bojane 
u ton pročelja što je sve obračunato u ovoj 
stavci. 
U stavku uključiti i sanaciju žbuke oko 
otvora nakon uklanjanja zaštite od OSB 
ploča. 
Za kvalitetu žbuke izvođač je dužan 
pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene 
ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, 
što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove 
stavke. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja, ne računajući površine otvora. 
Obavezno ispitivanje vertikalnosti i 
horizontalnosti pročelja prije početka     
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radova, obračunato je u zasebnoj stavci. 
U stavku uključiti pregled i evidenciju do 
sada obavljenih radova iz ove stavke. 
Ukoliko je sve obavljeno prema pravilima 
struke stavku zanemariti, u suprotnom se 
odobrava samo razlika. 

 istočno i južno pročelje m2 590,00   
 okrugli otvori Ø 27 cm kom 9   
      
2. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje međukatnih vijenaca na 
istočnom pročelju toplinsko-izolacijskom 
podložnom žbukom debline 2 cm. Zbog 
prekrivanja sustava vodilica pokretnih 
rebrenica na podložnu žbuku ugrađuju se 
ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) 
debljine 3 cm sa završnom obradom iz 
višeslojnih nanosa masa za izravnanje i 
gletanje, na način da završni sloj bude što 
sličniji izvornoj žbuci odnosno žbuci 
izvedbenoj na sklopu građevina u 
Laginjinoj ulici 9, kako je to opisano u 
stavci B-I-1. Ploče zalijepiti i dodatno 
učvrstiti „tiplanjem“, a donji rub osigurati 
zaštitinim profilom iz PVC-a. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
vijenca uličnih pročelja.     

  m2 100,00   
      
3. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje ravne površine zida dvorišnog 
pročelja stubišta (sjevernog) laganom 
žbukom iz produženog morta M-5, omjera 
1:3:9 sa završnom obradom iz višeslojnih 
nanosa masa za izravnanje i gletanje 
kako je to opisano u stavci B-I-1., na način 
da bude što sličnija izvornoj zbuci 
odnosno žbuci izvedbenoj na sklopu 
građevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne 
debljine 2-3 cm. Posebnu pažnju obratiti 
na okrugle otvore na pročelju u koje 
prethodno treba ugraditi izgubljenu oplatu 
iz plastične ili metalne cijevi bojane u ton 
pročelja što je sve obračunato u ovoj 
stavci. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja i komadu okruglih otvora.     

 stubišno pročelje 
okrugli otvori Ø 27 cm 

m2 

kom 
66,00 

95   
      
4. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje podgleda galerija na dvorišnom 
pročelju laganom žbukom iz produženog 
morta M-5, omjera 1:3:9, sa završnom 
obradom iz višeslojnih nanosa masa za 
izravnanje i gletanje kako je to opisano u 
stavci B-I-1., na način da bude što sličnija     
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izvornoj zbuci odnosno žbuci izvedbenoj 
na sklopu građevina u Laginjinoj ulici 9, 
ukupne debljine do 2,5 cm. 
U stavku uključiti pregled i evidenciju do 
sada obavljenih radova iz ove stavke. 
Posebnu pažnju obratiti na neprimjereno 
sanirane dijelove podgleda toplinskom 
žbukom. 
Obračun po m2 podgleda. 

  m2 120,00   
      
5. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje podgleda prizemne zone na 
dvorišnom pročelju laganom žbukom iz 
produženog morta M-5, omjera 1:3:9. sa 
završnom obradom iz višeslojnih nanosa 
masa za izravnanje i gletanje kako je to 
opisano u stavci B-I-1., na način da bude 
što sličnija izvornoj zbuci odnosno žbuci 
izvedbenoj na sklopu građevina u 
Laginjinoj ulici 9, ukupne debljine 2-3 cm. 
U stavku ulkjučiti pregled i evidenciju do 
sada obavljenih radova iz ove stavke. 
Posebnu pažnju obratiti na neprimjereno 
sanirane dijelove podgleda toplinskom 
žbukom. 
Obračun po m2 podgleda.     

  m2 55,00   
      
6. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje podgleda prizemlja i podgleda 
lođa na istočnom pročelju toplinsko-
izolacijskom podložnom žbukom sa 
završnom obradom obradom iz višeslojnih 
nanosa masa za izravnanje i gletanje 
kako je to opisano u stavci B-I-1., na način 
da bude što sličnija izvornoj žbuci 
odnosno žbuci izvedbenoj na sklopu 
građevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne 
debljine 3 cm. U stavku uključiti svu 
potrebnu armaturu za žbuku. 
Sve ostalo kao u stavci B-I-1. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema pravilima struke stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2 podgleda.     

  m2 110,00   
      
7. Dobava materijala, spravljanje žbuke i 

žbukanje međukatnih vijenaca na 
galerijama dvorišnih pročelja laganom 
žbukom iz produženog morta M-5, omjera 
1:3:9, sa završnom obradom obradom iz 
višeslojnih nanosa masa za izravnanje i 
gletanje kako je to opisano u stavci B-I-1.,     
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na način da bude što sličnija izvornoj 
žbuci odnosno žbuci izvedbenoj na sklopu 
građevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne 
debljine do 2,5 cm. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja. 

  m2 30,00   
      
8. Dobava materijala, spravljanje i popravak 

te dovođenje u horizontalnost cementnim 
mortom M-10 djelova zidova malih 
površina iznad skinute limarije na ravnom 
krovu. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2.     

  m2 50,00   
      
9. Dobava materijala i izvedba završne 

obrade od pranog kulira prizemnog dijela 
zidova–sokla na uličnom i dvorišnom 
pročelju. Izvođač treba izvesti granulaciju i 
završnu obradu poput uklonjene izvorne. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2.     

  m2 50,00   
      
10. Dobava materijala i izvedba novog 

odnosno popravak i čišćenje, sanacija i 
zaštita hodnih površina galerija i lođa iz 
postojećeg asfalta tamno sive boje. 
U cijeni je uključeno djelomično otucanje 
oštećenih dijelova postojeće hodne plohe 
te njihov popravak. 
Izvođač treba izvesti podnu plohu u 
svemu prema postojećoj. Sve hodne 
površine zatim potpuno očistiti vodom pod 
pritiskom uz upotrebu blagog deterđenta. 
Sanirane i novoizvedene dijelove na kraju 
zaštititi završnim premazom za asfalt u 
istom tonu, u svemu kako je to izvedeno 
na galerijama građevine istog sklopa u 
Laginjinoj ulici 9, a na spoju s 
novoizvedenim „holkerom“ iz pranog kulira 
brtviti trajnoelastičnim kitom. 
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Obračun po m2. 
- izvedba novog asfalta, 
- sanacija postojeće hodne plohe iz 

asfalta. 

 
m2 

 

m2 

 
45,00 

 
235,00 

      
11. Dobava materijala i izvedba podnožja 

(nosača) toplinske izolacije na galerijama. 
Podnožje dimenzija cca 10x12 cm izvesti 
iz betona klase C 16/20 do visine od 12 
cm, odnosno do postojećih pragova na 
ulazima u stanove. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema pravilima struke stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m1.     

  m1 115,00   
12. Dobava materijala i izvedba uzdigutog 

podnožja zida galerija („holkera“) iz crnog 
pranog kulira razvijene širine cca 25 cm. 
Visina na zidu iznosi cca 12 cm, odnosno 
do visine ulaznih pragova u stanove. Sve 
izvesti prema postojećem detalju na 
galeriji, detaljnom nacrtu te izvedenom 
„holkeru“ na galerijama građevine istog 
skolpa u Laginjinoj ulici 9. 
Obračun po m1.     

  m1 115,00   
13. Dobava materijala i popravak završne 

obrade od pranog kulira vanjskog stubišta 
prema dvorištu. U cijeni je uključeno 
djelomično otucanje oštećenih dijelova i 
izvedba novog pranog kulira. Izvođač 
treba izvesti granulaciju i završnu obradu 
kao postojeća. 
Obračun po m2.     

  m2 15,00   
14. Dobava materijala, popravak i obrada 

špaleta u stanovima nakon ugradnje nove 
stolarije produžnim mortom. Uključivo 
gletanje i bojanje oštećenih površina 
zidova. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2.     

  m2 300,00   
      
      
B.I. UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI  kn 
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B.II. LIMARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
Sav upotrijebljeni materijal i fini građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim 
tehničkim propisima i HR normama. 
 
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati sljedećih propisa i normi: 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, 
- HR norme: 
 bakreni lim – HRN C.D4.500., HRN C.D4.020. 
 
Pomoćni i vezivni materijal, kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama 
HR normi. 
 
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. 
Izvođač je dužan na zahtjev naručitelja ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i 
prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti 
izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvođač je također dužan da za 
svaku stavku izradi detaljni crtež prema izvornom rješenju i ovjeri ga kod nadzornog 
inženjera i predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. 
 
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju 
se izravno dodirivati. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije 
oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br. 120, radi sprečavanja štetnih kemijskih 
utjecaja na lim. Projektom je predviđena ugradnja limarije iz cinkotita odnosno 
plastificiranog aluminija. Masivnu podlogu prije toga treba zaštiti slojem sintetske 
hidroizolacije. 
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude 
osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u građevinu, i da pojedini dijelovi 
mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije. 
 
U jediničnim cijenama uračunato je: 
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža), 
- materijal, 
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti, 
- podlaganje krovne ljepenke, 
- sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za 

učvršćenje, vijci, zakovice i sl.). 
 
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim 
normama. 
Obračun se vrši po m' ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim 
normama za pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika. 
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvođač je dužan razjasniti s 
nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju. 
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B.II. LIMARSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Dobava, izrada i postava opšava 

međukatnih vijenaca istočnog pročelja iz 
plastificiranih aluminijskih limova (prema 
nacrtu donjeg detalja aluminijske 
rebrenice) debljine 2 mm. Na vanjskom 
rubu opšava izvesti okapnicu udaljenu od 
gotovog pročelja 5 cm, a na strani zida 
lim podvući pod žbuku i zaštititi 
bezbojnim trajnoelastičnim kitom 
odnosno podvući pod rubni profil prozora, 
a sve prema detalju. Sva mjesta dodira 
lima i žbuke ili betona zaštiti sintetskom 
hidroizolacijom. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti kompletan rad i materijal. 
Sve izvesti prema izvedenim opšavima 
na neboderu istog sklopa u Laginjinoj 
ulici 9, istovremeno s izvedbom donjih 
vodilica kliznih rebrenica. 
Obračun po m1 i razvijenoj širini lima, te 
m2 sintetske hidroizolacije.     

 aluminijski lim (r.š. cca 40 cm) m1 75,00   
 aluminijski lim (r.š. cca 15 cm) m1 75,00   
 sintetska hidroizolacija m2 22,50   
      
2. Dobava, izrada i postava opšava rubova 

galerija dvorišnog pročelja iz cinkotit lima 
debljine 0,7 mm, te pocinčanog lima iste 
debljine. (prema nacrtu detalja ruba 
galerije). Na svakih 70 cm ugraditi 
pocinčani čelični klamer. Na vanjskom 
rubu opšava izvesti okapnicu udaljenu od 
gotovog pročelja 5 cm. Sva mjesta dodira 
lima i žbuke ili betona zaštiti sintetskom 
hidroizolacijom. 
U stavku uračunati izvedbu podložne 
glazure debljine cca 2 cm te dvostrukog 
bitumenskog premaza otpornog na 
temperature više od 250 ºC. 
Obračun po m' i razvijenoj širini lima, m2 
sintetske hidroizolacije i bitumenskog 
premaza te komadu klamera.     

 cinkotit lim (r.š. cca 20 cm) m1 135,00   
 pocinčani lim (r.š. cca 20 cm) m1 135,00   
 sintetska hidroizolacija m2 20,00   
 dvostruki bitumenski premaz m2 40,00   
 pocinčani čelični klamer kom 200   
 podložna glazura m2 18,00   
      
3. Dobava, izrada i postava opšava vijenaca 

ruba ravnog krova i krova galerije 
posljednje etaže iz cinkotit lima debljine     
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0,7 mm. Na vanjskom rubu opšava 
izvesti okapnicu udaljenu od gotove 
fasade 6 cm. Sva mjesta dodira lima i 
žbuke ili betona zaštiti sintetskom 
hidroizolacijom. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti kompletan rad i materijal. 
Obračun po m' i razvijenoj širini lima, te 
m2 sintetske hidroizolacije. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 

 cinkotit lim (r.š. cca 70 cm) m1 116,00   
 sintetska hidroizolacija m2 60,00   
      
4. Dobava, izrada i postava opšava prodora 

kroz ravni krov trokatnice iz cinkotit lima 
debljine 0,7 mm. Sva mjesta dodira lima i 
žbuke ili betona zaštiti sintetskom 
hidroizolacijom. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti kompletan rad i materijal. 
Obračun po m' i razvijenoj širini lima, te 
m2 sintetske hidroizolacije. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika.     

 cinkotit lim (r.š. cca 40 cm) m1 7,50   
 sintetska hidroizolacija m2 3,00   
      
5. Dobava, izrada i postava opšava oko 

tipskih vodolovnih grla i dilatacija krova iz 
cinkotit lima debljine 0,7 mm. Sva mjesta 
dodira lima i žbuke ili betona zaštiti 
sintetskom hidroizolacijom. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti kompletan rad i 
materijal. Ako se pregledom ustanovi da 
je potrebna zamjena vodolovnih grla, 
treba ih obračunati u ovoj stavci. 
Pregled i evidencija dosad obavljenih 
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve 
obavljeno prema propisima stavku 
zanemariti, u suprotnom se odobrava 
samo razlika. 
Obračun po m2 i komadu.     

 cinkotit lim m2 15   
 sintetska hidroizolacija m2 15   
 tipsko višeslojno vodolovno grlo kom 5   
      
6. Dobava, izrada i postava opšava klupčica 

ogradnog zida na lođama istočnog 
pročelja iz cinkotit lima debljine 0,7 mm. 
Na vanjskom rubu opšava izvesti 
okapnicu udaljenu od gotovog pročelja 5 
cm, a na strani zida lim podvući pod     
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žbuku i uzdići 1 cm. Sva mjesta dodira 
lima i žbuke ili betona zaštiti sintetskom 
hidroizolacijom. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti kompletan rad i materijal. 
Obračun po m1 i razvijenoj širini lima, te 
m2 sintetske hidroizolacije. 

 cinkotit lim (r.š. cca 35 cm) m1 55,00   
 sintetska hidroizolacija m2 19,50   
      
      
B.II. UKUPNO LIMARSKI RADOVI   kn 
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B.III. ALUMINIJSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 
ALUMINIJSKI RADOVI 
Prije pristupanja izvođenju radova izvođač je dužan izvršiti detaljan pregled svih 
postojećih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na pročeljima i krovu, i uzeti sve potrebne 
mjere. Svi postojeći stolarski elementi zamijenjuju se novima, izvedenim iz aluminija, 
prema shemama i detaljima iz projekta, opisima stavaka ovog troškovnika i mjerama 
uzetim na licu mjesta. Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene 
profile izvođač mora pribaviti suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inženjera. 
 
Troškovnikom je planirana izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti aluminijskih 
prozora i vrata u sustavu profila s prekinutim toplinskim mostom koji svojom geometrijom i 
oblikovanjem odgovaraju postojećim stolarskim elementima na pročelju. Ugraditi profile 
tipa FEAL TERMO 85 HF – LAG ili jednakovrijedan __________________, a sve prema 
shemama i detaljima iz izvedbenog projekta. Nisu dozvoljeni nikakvi zaobljeni detalji na 
profilima. 
Profili doprozornika se izvana plastificiraju po RAL-u u tonu 9016 mat, a krila u tonu 9011 
mat, dok je iznutra kompletna aluminijska stijena u tonu 9016 mat. 
Brtvljenje i spajanje aluminijskih prozora i vrata izvodi se prema sustavnim riješenjima 
propisanom od proizvođača sustava. Odabrani okov treba biti što sličniji izvornom, 
prilagođen težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja, a 
sve prema shemi. 
Ukupna vrijednost koeficijenta prolaska topline za novoizvedene aluminijske prozore U ne 
smije biti veći od 1,4 W/m2K. 
 
Izvođač aluminijskih radova dužan je izraditi radioničku dokumentaciju s izvedbenim 
shemama i svim detaljima ugradbe te ju predati na pregled i ovjeru projektantu i 
nadležnom konzervatoru, a svi detalji izvedbe moraju biti izrađeni prema projektantskim 
detaljima koji su sastavni dio izvedbenog troškovnika. Samo po usaglašenim shemama i 
detaljima moguće je pristupiti izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju 
alumijske stavke. Za konačnu suglasnost projektanta i nadležnog konzervatora izvođač je 
dužan izvesti i montirati cjeloviti uzorak aluminijskog prozora i vrata prema stavkama ovog 
troškovnika kao i uzorak rebrenice, što se neće posebno naplaćivati. 
 
Aluminijski prozori montiranju se nakon demontaže postojećih drvenih prozora u 
građevinski otvor potpuno očišćen i pripremljeni za montažu pomoću samoreznih, 
galvaniziranih ili pocinčanih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. Prozori se u 
odnosu na zid, ugrađuju prema ral smjernicama, tako da se linijski gubici Ul što više 
približe 0. Detalje montaže usaglasiti s projektantom i nadležnim konzervatorom. 
 
Ukupna cijena uključuje: dobavu, transport, skladištenje te montažu svih elemenata 
pročelja do konačne ugradnje; sve predradnje prije montaže, sve potrebne 
podkonstrukcije (svi sidreni i pričvrsni elementi); ostakljenje te isporuku rezervnih stakala; 
potrebne okove, brtve, opšave; toplinsku izolaciju s vodonepropusnim i paronepropusnim 
folijama, izradu izvedbene dokumentacije (detalje sa statičkim provjerama i označenim 
karakteristikama i debljinama materijala), izradu uzorka u naravnoj veličini te montiranje 
na građevinu, troškove zaštite na radu, sudjelovanje voditelja gradilišta na koordinacijskim 
sastancima te usklađivanje s ostalim izvođačima, izradu dinamičkog plana, zaštitu dijelova 
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pri transportu i ugradnji, čišćenje okoliša nakon završetka radova kao i sve troškove 
popravaka ili štete koji su nastali kao posljedica nepažnje u izvedbi. 
 
Za sve materijale, postupke i uređaje izvođač je dužan u skladu s propisima osigurati 
potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje 
dostaviti na pregled nadzornom inžinjeru. 
 
OSTAKLJENJE 
Ostakljenje alumijskih prozora izvesti troslojim IZO staklom, LOW-E, s dva niskoemisibna 
premaza i ispunjeno plinom (argon) u ukupnoj debljini 36 mm (4+12+4+12+4 mm) ili 48 
mm (6+16+4+16+6 mm), kako slijedi: 
- vanjsko i unutarnje staklo: PLANIBEL Low_e Top 1.0; d = 4 (6) mm, 
- srednje staklo: PLANIBEL Clear; d= 4 mm, 
- međuprostor ispunjen ARGONOM 90%, (TERMIX letvica). 
 
Donju zonu aluminijskih prozora izvesti kao fiksnu ostakljenu troslojim IZO staklom, LOW-
E, ispunjeno plinom (argon) u ukupnoj debljini 38 mm (4+12+4+12+6 mm) ili 48 mm 
(6+16+4+16+6 mm), kako slijedi: 
- vanjsko staklo: PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 4 (6) mm, 
- srednje staklo: PLANIBEL Clear; d= 4 mm, 
- unutarnje staklo: ARMIRANO (ŽIČANO); d= 6 mm, 
- međuprostor ispunjen ARGONOM 90%, (TERMIX letvica). 
 
Primjenjom određenih propisi za prozore izvedeni prozori trebaju zadovoljavati sljedeće 
vrijednosti: 
- zrakopropusnost prema HRN EN 12207:2001 – razred 4, 
- vodonepropusnost prema HRN EN 12208:2001 – razred 9A, 
- otpornost na opterećenje vjetrom prema HRN EN 12210:2001 – razred C3, 
- Zvučna izolacija prema HRN EN ISO 140-3:1998; HRN EN ISO 717-1:1998; HRN 

EN ISO 717-1:1998/A1:2008, 
Rw=36 dB 

 
VRATA 
Vrata izvesti iz aluminija, kao termo panel, u geometriji i oblikovanju sukladno izvornim 
vratima, a sve prema shemama i detaljima ovog izvedbenog projekta. Dovratnici se 
izvana plastificiraju po RAL-u tonu 9016 mat, a krilo u tonu 9011 mat, dok su iznutra 
kompletna aluminijska vrata (dovratnik + krilo) u tonu 9016 mat. 
Aluminijska vrata opremljena su s tri para pantiju po krilu, kvakom po izboru projektanta i 
predstavnika GZZZSKIP te bravom sa cilindrom. Aluminijsko krilo u nadsvjetlu opremljeno 
je s dva para pantiju, mehanizmom za otklopno otvaranje oko donje osi, šipke, te 
sigurnosnih škara. 
Aluminijska vrata ispunjena su termo panelom koji se sastoji od: 
obostrano aluminijski lim d = 3 mm, plastificiran u RAL 9011 mat izvana, odnosno u RAL 
9016 mat iznutra, između ispunjen toplinskom izolacijom. Na vanjski dio panela 
postavljaju se oblikovane lamelice dimenzije cca 15x80 mm u punoj vidljivoj širini panela. 
Po visini se postavlja 25 komada lamelica. Sve prema pripadajućoj shemi i detaljima. 
 
KLIZNE REBRENICE 
Troškovnikom je predviđena izrada, dobava i ugradnja kliznih aluminijskih rebrenica. Krila 
su u visećoj izvedbi, gornji klizni okov na kotačima kao Geze Preplan ili jednakovrijedan 
_______________. Profili rebrenica su zbog velikih dimenzija ojačani iznutra. Sustav 
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okova omogućuje sve funkcije za ručno manipuliranje rebrenica kroz otvoreni prozor. 
Obavezna ugradnja graničnika hoda krila u nosivu gornju i nenosivu donju vodilicu. 
Element s oprugom pridržava krilo u mirovanju u krajnijim položajima. Svi djelovi trebaju 
biti iz nehrđajućih materijala (Alu profili i limovi, inox okov i pričvrsni materijal). Brave nisu 
predviđene. Geometrija alu lamela treba biti sukladna izvornima, dimenzija cca 65x22 
mm, na međusobnom razmaku od cca 28 mm, po vertikali povezane s dva vezna lima ili 
profila radi ojačanja zbog velike širine elemenata (vidljivo s unutranje strane rebrenice - 
izvana su rebrenice kontinuirane po cijeloj širini). U srednjem dijelu je skrivena unutranja 
horizontalna veza koja stabilizira vertikale krila rebrenice. Rebrenice bojati u tonu RAL 
9011 te završno zaštititi plastificiranjem. 
 
Sva tehnička rješenja moraju biti usklađena s HRN-ma te usvojenim EN-ma (kada je 
zakonom utvrđena njihova obvezna primjena). 
- HRN EN 13830; 2008, ovješene fasade (EN 13830;2003) 
- EN ISO 9001, sigurnost kvalitete 
- EN AW-6060; EN 12020-2, legure aluminijskih profila  
- EN 10088, legure inox profila 
- EN 10077-1 
- EN ISO1461, zaštita od korozije čeličnih konstrukcija pocinčavanjem 
- EN ISO12343-2-5-6, aluminijski limovi 
- EN 12020, tvrdo prešani profili iz aluminija 
- EN 1522:1523 
- EN 13116, ovješene fasade – otpornost na opterećenje vjetrom 
 
Izvođač ugovara izradu aluminijskih rebrenica do potpune gotovosti. Rasteri i tipovi 
rebrenica su definirani shemama i detaljima, a količine ugovornog troškovnika odnose se 
na dimenzije rastera iz arhitektonskih nacrta. Izvođač treba sve mjere prije izrade provjeriti 
na građevini. Izvođač treba dokazati statičko sigurnu izvedbu konstrukcije kao cjeline.  
 
Ukupna cijena uključuje: 
Izrada i potvrda radioničkih nacrta, materijal, izrada, transport i montaža svih elemenata 
rebrenice do konačne ugradnje, sve predradnje prije montaže, potrebne potkonstrukcije 
(svi sidreni i pričvrsni elementi), izradu uzorka u naravnoj veličini te montaža na građevini. 
Izrada uzorka ne naplaćuje se posebno, već je ona sadržana u cijeni ponude. 
Prije izrade rebrenice sve nacrte potvrditi s projektantom, nadzornim inženjerom i 
predstavnikom GZZZSKIP. Naručivanje materijala i daljnje aktivnosti na realizaciji projekta 
izvode se tek nakon pridobljene suglasnosti naručitelja, projektanta, nadležnog 
konzervatora i nadzornog inženjera. 
Za sve materijale, postupke i uređaje izvođač je dužan u skladu s propisima osigurati 
potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje 
dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 
 
 
Svi materijali moraju biti negorivi i kompatibilni s ostalim materijalima. Aluminijski profili 
izrađeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0,5 F22. Aluminijski limovi - maska na spoju 
prozora je od Al-lima min 1,5 mm ili kompozitnih ploča kao Alucobond ili jednakovrijedan 
_______________. Sva spojna sredstva u kontaktu s aluminijem trebaju biti od 
nehrđajućeg čelika, sam spoj odvojiti folijom. 
Pričvrsne papuče mogu biti: čelične (vruće cinčane, 85 mikrona) ili inox legura 1.4301 ili 
aluminijske (legura EN AW-6005 T6 ili EN AW-6061 T6). Pričvrsna sredstva prema 
sustavu odabranog izvođača. 
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Sav čelični materijal treba biti vruće cinčan 85 mikrona, prema EN 10142. Pričvršćenje na 
ab konstrukciju čeličnim sidrenim vijcima kao Hilti, Fischer ili jednakovrijadan 
_______________ sidreni vijak iste kvalitete, adekvatnim za svrhu i opterećenje.  
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B.III. ALUMINIJSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
      
1. Izrada, dobava i montaža do potpune 

gotovosti prozora i ulaznih vrata stana na 
galeriji. 
Stijena se sastoji iz punih dvodjelnih 
ulaznih vrata (izvedena kao rebrasta u 
sustavu termopanela) s jednostrukim 
otklopnim prozorom (nadsvjetlom) 
ukupnih dimenzija cca 95x305 cm te 
četverodijelnog niza zaokretno-otklopnih 
jednostrukih prozora ukupne dimenzije 
cca 450x100 cm. 
Prozore i vrata izvesti iz aluminijskih 
profila s prekinutim toplinskim mostom, u 
svemu prema postojećim izvornim 
prozorima i vratima, izvedenim prozorima 
i vratima na galerijama te prema 
pripadajućim shemama i detaljima. 
Ukupni koeficijent prolaska topline za 
cijelu stijenu (profil+ostakljenje) ne smije 
biti veći od 1,4 W/m2K. Krila ustakliti 
trostrukim LOW-E IZO staklom debljine 
4+12+4+12+4 mm ili 6+16+4+16+6 mm s 
ispunom od argona (odabrati ostakljenje 
sukladno zahtjevu za maksimalnim 
dozvoljenim ukupnim koeficijentom 
prolaska topline). 
Završna obrada plastificiranjem po ralu 
na način i u tonu iz općih uvjeta za ove 
radove, a sve uz odobrenje projektanta i 
predstavnika GZZZSKIP. 
U stavku je uključena izrada okvira, 
prozorskih i vratnih krila, ustakljenje, kao i 
završna obrada te montaža. Uključivo 
unutarnja klupčica, ukorporirana karniša 
(drvena), kao i sav potreban pribor za 
montažu, pripadajući okov sukladan 
izvornom kao i mehanizmi za otvaranje 
sukladni izvornima. 
Ako je otvaranje onemogućeno zbog 
visine pojedinog elementa ili drugog 
razloga potrebno je prilagoditi 
mehanizam za otvaranje. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun prema broju komada.     

 stavka 5 kom 1   
      
2. Pažljiva demontaža, pregled, čišćenje, 

popravak te ponovna montaža do     
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potpune gotovosti prozora na stubištu i 
galeriji trećeg kata na južnom pročelju. 
Niz se sastoji od četverodijelnog i 
dvodijelnog otklopnog prozora ukupne 
dimenzije cca 520x70 cm. 
Prozor je nekvalitetno ugrađen te je 
njegovu poziciju potrebno korigirati 
unutar špalete kao i prema ravninama i 
traženom koloritu na južnom pročelju. 
Uključiti sav potreban pribor za montažu, 
pripadajući okov sukladan izvornome, 
mehanizme za otvaranje prozora 
sukladne izvornima. Ako je otvaranje 
onemogućeno zbog visine pojedinog 
elementa ili drugog razloga potrebno je 
prilagoditi mehanizam za otvaranje što je 
uključeno u cijenu. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun prema broju komada. 

 stavka 6 kom 1   
      
3. Pažljiva demontaža, pregled, čišćenje, 

popravak te ponovna montaža do 
potpune gotovosti dvodijelnog 
jednostrukog otklopnog prozora na 
galeriji prvog i drugog kata južnog 
pročelja, ukupne dimenzije cca 155x70 
cm. 
Ostalo kao u stavci B-III-2. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun prema broju komada.     

 stavka 7 kom 2   
      
4. Pažljiva demontaža, pregled, čišćenje, 

popravak te ponovna montaža do 
potpune gotovosti prozora stanova na 
južnom pročelju. Niz se sastoji od 
peterodijelnog i dvodijelnog otklopnog 
jednostrukog prozora ukupne dimenzije 
cca 590x70 cm. 
Uključiti sav potreban pribor za 
demontažu i montažu, pripadajući okov 
sukladan izvornome, mehanizme za 
otvaranje prozora sukladne izvornima.  
Ako je otvaranje onemogućeno zbog 
visine pojedinog elementa ili drugog 
razloga potrebno je prilagoditi 
mehanizam za otvaranje što je uključeno 
u cijenu. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun prema broju komada.     

 stavka 8 kom 3   
      
5. Izrada, dobava i montaža do potpune     
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gotovosti prozora i ulaznih vrata stana na 
istočnoj galeriji u prizemlju. 
Stijena se sastoji iz punih dvodjelnih 
ulaznih vrata (izvedena kao rebrasta u 
sustavu termopanela) s jednostrukim 
otklopnim prozorom (nadsvjetlom) 
ukupnih dimenzija cca 95x290 cm te 
dvodijelnog niza zaokretno-otklopnih 
jednostrukih prozora ukupne dimenzije 
cca 210x100 cm. 
Prije monzaže potrebno je izvesti dio 
parapetnog zida ispod prozora kao i 
nadvoj iznad ulaznih vrata i prozora na 
istočnom pročelju što je obračunato u 
zasebnoj stavci. 
Ostalo kao u stavci B-III-1. 
Obračun prema broju komada. 

 stavka 9 kom 1   
      
6. Izrada, dobava i montaža do potpune 

gotovosti prozora u prizemlju na 
dvorišnom pročelju. 
Niz se sastoji od 7 dvodijelnih i trodijelnih 
zaokretno-otklopnih jednostrukih prozora 
ukupne dimenzije cca 3260x100 cm. 
Prozore izvesti iz aluminijskih profila s 
prekinutim toplinskim mostom, u svemu 
prema postojećim izvornim prozorima, 
prozorima izvedenim na galerijama te 
prema pripadajućim shemama i 
detaljima. Ukupni koeficijent prolaska 
topline za cijeli prozor (profil+ostakljenje) 
ne smije biti veći od 1,4 W/m2K. 
Krila ustakliti trostrukim LOW-E IZO 
staklom debljine 4+12+4+12+4 mm ili 
6+16+4+16+6 mm s ispunom od argona 
(odabrati ostakljenje sukladno zahtjevu 
za maksimalnim dozvoljenim ukupnim 
koeficijentom prolaska topline). 
Završna obrada plastificiranjem po ralu 
na način i u tonu iz općih uvjeta za ove 
radove, a sve uz odobrenje projektanta i 
predstavnika GZZZSKIP. 
Umjesto krila prozora na dvije pozicije 
potrebno je ugraditi fiksne rebrenice od 
lamela u svemu identičnih onima s kliznih 
rebrenica istočnog pročelja. 
U stavku je uključena izrada okvira, 
prozorskih krila, ustakljenje, unutarnja 
klupčica te ukorporirana karniša (drvena), 
montaža i završna obrada. Uključiti sav 
potreban pribor za montažu, pripadajući 
okov sukladan izvornome, mehanizme za 
otvaranje prozora sukladne izvornima.  
Ako je otvaranje onemogućeno zbog 
visine pojedinog elementa ili drugog 
razloga potrebno je prilagoditi     
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mehanizam za otvaranje što je uključeno 
u cijenu. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun po komadu. 

 stavka 11 kom 1   
      
7. Izrada, dobava i montaža do potpune 

gotovosti šesterodijelnog osmerookrilnog 
zaokretno-otklopnog jednostrukog 
prozora ukupne dimenzije cca 550x175 
cm na istočnoj galeriji u prizemlju. 
Ostalo kao u stavci B-III-6. 
Obračun prema broju komada.     

 stavka 10 kom 1   
      
8. Izrada, dobava i montaža do potpune 

gotovosti jednodijelnog dvokrilnog 
zaokretno-otklopnog jednostrukog 
prozora ukupne dimenzije cca 100x130 
cm na sjevernom odnosno južnom 
pročelju. Prozori su „pokriveni“ okruglim 
otvorima na pročelju. 
Ostalo kao u stavci B-III-6. 
Obračun prema broju komada.     

  kom 1   
      
9. Izrada, dobava i montaža do potpune 

gotovosti jednodijelnog jednokrilnog 
otklopnog jednostrukog prozora ukupne 
dimenzije cca 50x150 cm na južnom 
pročelju. Prozori su „pokriveni“ okruglim 
otvorima na pročelju, 
Ostalo kao u stavci B-III-6. 
Obračun prema broju komada.     

  kom 1   
      
10. Dobava, izrada i montaža kliznih 

rebrenica s fiksnim lamelama od 
plastificiranog aluminija (RAL 9011 mat) 
na istočnom pročelju. Sve izvesti prema 
geometriji i detaljima sustava recentno 
izvedenog na građevini istog sklopa u 
Laginjinoj ulici 9. Uključivo ugradnja 
vodilica, Z-nosača vodilica i njihovo 
bojanje u ton pročelja i svog potrebnog 
pribora za besprijekorno funkcioniranje 
rebrenica. U stavku uključiti zaštitu 
rebrenica do konačne izvedbe radova. 
(sve prema detalju). 
Rebrenice se smiju ugrađivati tek na 
prethodno pregledano i pripremljeno 
pročelje (horizontalnost i vertikalnost 
međukatnih vijenaca i zidnih polja). 
Obračun po komadu.     

 stavka A (cca 185x330 cm) kom 16   
 stavka B (cca 185x360 cm) kom 8   
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 z-nosač gornje vodilice  kom 125   
      
11. Dobava materijala i ugradnja spojeva 

staklenih stijena i prozora profilima iz 
kompozitnih ploča kao Alucobond ili 
jednakovrijedan _____________. 
Sve izvesti prema detaljima izvedenim na 
ostalom dijelu stambenog sklopa u 
Laginjinoj ulici 9. 
Obračun po m'.     

  m' 60,00   
      
12. Geodetsko praćenje radova prije, za 

vrijeme i nakon montaže aluminijskih 
elemenata pročelja - geodetski snimak - 
izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, 
visinske kote te određivanje geometrije 
pročelja. Geodetski snimak mogu 
izrađivati isključivo ovlašteni geodeti. U 
stavku je uključena i izrada elaborata 
geodetskog praćenja. 
Obračun po stvarno utrošenim satima.     

  RS 40   
      
      
B. III. UKUPNO ALUMINIJSKI RADOVI kn 
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B.IV. BRAVARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 

Sav upotrijebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim 
tehničkim propisima i normama. 
 
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: 
- HRN C.B3.025. – plosno željezno 
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo 
 
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena prema izvornoj te prije dostave na 
gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom. Svi detalji izvedbe i ugradnje 
bravarije moraju biti odobreni od predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode, projektanta i nadzornog inženjera. Snimanje postojeće bravarije i 
uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno. 
 
Eventualne izmjene stavaka troškovnika mogu se izvoditi samo u skladu s 
konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inženjera. 
 
Prozore u prizemlju izvesti iz čeličnih profila s prekinutim toplinskim mostom kao Jansen 
Janisol ili jednakovrijedan _______________, dok se ulazna vrata izvode iz čeličnih 
profila bez prekinutog toplinskog mosta. Čelični profili geometrijom, dimenzijama, 
završnom obradom i sustavom otvaranja moraju biti sukladni izvornoj bravariji odnosno 
shemama iz izvedbenog projekta. 
 
 
U cijenu pojedine stavke treba uključiti: 
- snimanje, uzimanje mjera i uzorka postojeće bravarije, 
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata, 
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport, 
- okov i spojna sredstva, 
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama, 
- sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat. 
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B.IV. BRAVARSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Izrada novog prozora sukladno izvorniku 

te dobava i montaža metalnih podrumskih 
prozora visine cca 40 cm uključivo 
rešetke na uličnom i dvorišnom pročelju. 
Prozor izvesti iz čeličnih profila bez 
prekinutog toplinskog mosta u svemu 
prema izvornom prozoru (geometrija, 
dimenzija, završna obrada). 
U stavku uključiti ustakljivanje armiranim 
prozorskim staklom sa svim potrebnim 
predradnjama, ukrućenjima i kitanjima. 
U stavku je uključeno brušenje i čišćenje 
podloge bravarije te ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. U stavku 
uključiti dobavu, montažu, čišćenje, 
pripremu i bojanje zaštitne rešetke. Ton i 
boje određuje predstavnik GZZZSKIP. 
Obračun po m2 sanirane, ostakljene i 
obojane površine prozora.     

  m2 12,00   
2. Izrada, dobava i montaža novih 

parapetnih ograda galerija na dvorišnom 
pročelju. Stupovi koji nose ogradu, u 
punoj visini etaže se saniraju što je 
ukjučeno u ovoj stavci. 
U stavku je uključeno brušenje i čišćenje 
podloge bravarije, te ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje 
određuje predstavnik GZZZSKIP. 
U stavku uključivo i dobava i montaža 
armiranog stakla debljine 7 mm u ogradu 
galerije sa svim potrebnim brtvama, 
vijcima, aluminijskim T-profilom na spoju 
stakala i ostalim potrebnim materijalom i 
predradnjama, sve u suglasnosti s 
predstavnikom GZZZSKIP.  
Obračun po m2 ostakljene i obojane 
površine ograde galerije.     

 stavka 3 čelične bravarije m2 120,00   
      
3. Dobava, izrada i montaža prozora u 

prizemlju na istočnom pročelju. 
Niz se sastoji od trodijelnih i   
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četverodijelnih zaokretno-otklopnih 
jednostrukih prozora dimenzija cca 
550x210 cm. 
Prozore izraditi iz čeličnih profila s 
prekinutim toplinskim mostom, u svemu 
prema postojećim izvornim prozorima. 
Ukupni koeficijent prolaska topline za 
cijeli prozor (profil+ostakljenje) ne smije 
biti veći od 1,4 W/m2K. 
Krila ustakliti trostrukim LOW-E IZO 
staklom debljine 4+12+4+12+4 mm ili 
6+16+4+16+6 mm s ispunom od argona 
(odabrati ostakljenje sukladno zahtjevu 
za maksimalnim dozvoljenim ukupnim 
koeficijentom prolaska topline). 
U stavku uključiti pripremu za završnu 
obradu bojanjem (sa svim potrebnim 
predradnjama, pomoćnim poslovima i 
materijalom/impregnacija) i bojanje. 
U stavku je uključena izrada okvira, 
prozorskih krila, ustakljenje i montaža, 
izrada kutije s roletama te ukorporirana 
karniša (drvena) kao i priprema za 
završnu obradu i završna obrada 
bojanjem, te sav potreban pribor za 
montažu, pripadajući okov sukladan 
izvornom i mehanizmi za otvaranje 
sukladni izvornima. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun po m2 ugrađenog i završno 
obrađenog i prozora. 

 stavka 2 čelične bravarije m2 12,70   
      
4. Dobava, izrada i montaža prozora u 

prizemlju na istočnom pročelju. 
Niz se sastoji od trodijelnih i 
četverodijelnih zaokretno-otklopnih 
jednostrukih prozora dimenzija cca 
110x210 cm. 
Ostalo kao u stavci B-IV-3. 
Obračun po m2 ugrađenog i završno 
obrađenog prozora.   

 

 
 stavka 2 čelične bravarije m2 2,50   
      
5. Dobava, izrada i montaža bravarske 

stijene poslovnog prostora u prizemlju na 
istočnom pročelju. 
Stijena se sastoji od ulaznih vrata 
dimenzija cca 150x275 cm, poteza 
pravokutnih otklopno-fiksnih prozora 
dimenzija cca 1935x160 cm i poteza 
kvadratnih otklopno-fiksnih prozora 
dimenzija cca 1125x215 cm. 
Ostalo kao u stavci B-IV-3. 
Obračun po m2 ugrađene i završno 
obrađene bravarske stijene.   
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 stavka 2 čelične bravarije m2 65,00   
      
6. Dobava, izrada i montaža ulazne stijene 

zgrade u prizemlju na južnom pročelju. 
Osmodijelna stijena se sastoji od 
zaokretno-fiksnih krila ukupne dimenzije 
cca 335x380 cm. 
Fiksne prozore i zaokretna vrata izraditi 
od željeznih profila bez prekinutog 
toplinskog mosta, u svemu prema 
postojećim arhivskim nacrtima i prema 
detalju ulaznih vrata sa stambene zgrade 
(nebodera) u Laginjinoj ulici 9. Krila 
ustakliti armiranim staklom debljine 7 
mm. 
U stavku je uključeno ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje 
određuje predstavnik GZZZSKIP. 
U stavku je uključena izrada okvira, krila, 
rukohvati, ustakljenje i ugradnja, kao i 
završna obrada, brava te sav potreban 
pribor za montažu, pripadajući okov 
sukladan izvornom i mehanizmi za 
otvaranje sukladni izvornima. 
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i 
obvezna. 
Obračun po komadu.   

 

 
 stavka 1 čelične bravarije kom 1   
      
7. Izrada i ugradnja metalnih rukohvata 

lođa promjera 5 cm na istočnom 
pročelju. 
U stavku je uključeno brušenje i čišćenje 
podloge bravarije te ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove.  
Ton i boje određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m1 ugrađenog rukohvata i m2 
obojane površine.   

 

 
 novi rukohvat m1 16,50   
 bojanje m2 8,50   
8. Pregled, utvrđivanje obima popravaka i 

sâm popravak metalnih fiksnih ustakljenih 
pregrada među lođama na istočnom 
pročelju dimenzija cca 110x220 cm. 
Dobava i ugradnja armiranog prozorskog 
stakla u sve oštećene pregrade. U 
stavku uključiti skidanje oštećenog stakla 
i sve potrebne predradnje kao i sva   
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potrebna ukrućenja i kitanja te odlaganje 
otpada na gradilišno odlagalište. 
U stavku je uključeno brušenje i čišćenje 
podloge bravarije te ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje 
određuje predstavnik GZZZSKIP. 
Obračun po m2 ostakljene i obojane 
površine pregrade. 

  m2 7,00   
9. Dobava, izrada i montaža metalnih fiksnih 

ustakljenih pregrada među lođama na 
istočnom pročelju dimenzija cca 110x220 
cm sačinjenih od profila 40x20 mm sve 
prema postojećim izvornim pregradama. 
Uključivo dobava i ugradnja armiranog 
prozorskog stakla, sve predradnje kao i 
sva potrebna ukrućenja i kitanja. 
U stavku je uključeno ličenje temeljnom 
antikorozivnom i uljenom lak bojom za 
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim 
ostacima oksida odgovarajućim 
premazom te nanijeti dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje 
određuje predstavnik GZZZSKIP. 
Obračun po komadu.   

 

 
  kom 3   
10. Pregled, utvrđivanje obima popravaka i 

sâm popravak fiksne pregrada na 
prohodnoj terasi krova prvog kata 
dimenzija cca 860x300 cm. 
Pregrada se sastoji iz 4 metalna stupa s 
ispunom od salonit ploča. Stupove treba 
sanirati, a salonit ploče demontirati i 
odvesti na odlagalište što je sve 
obračunato u ovoj stavci. Pregradu 
ostakliti armiranim prozorskim staklom 
debljine 1 cm. U stavku uključiti sve 
potrebne predradnje kao i sva potrebna 
ukrućenja, brtvljenja i kitanja kao i 
ugradnju aluminijskog T-profila na spoju 
stakala. U stavku je uključeno brušenje i 
čišćenje podloge bravarije te ličenje 
temeljnom antikorozivnom i uljenom lak 
bojom za metal. Podlogu stabilizirati s 
eventualnim ostacima oksida 
odgovarajućim premazom te nanijeti 
dvostruki premaz lak bojom za vanjske 
radove. Ton i boje određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 ostakljene i obojane 
površine pregrade.   

 

 
  m2 26,00   
B.IV. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI  kn 
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B.V. FASADERSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 

Temeljem važeće građevne regulative svi su ponuđači sustava dužni truct kompletni 
toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane 
isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, 
isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Izvođači su dužni iste ugraditi 
prema tehničkoj uputi proizvođača i ovim općim uvjetima te kontrolirati jesu li proizvodi koji 
su isporučeni na gradilište dio sustava. 
 
Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda, isporučuje 
se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće komponente: 
- mort za lijepljenje i pričvrsnice za mehaničko pričvršćenje, 
- toplinsko-izolacijski material, 
- mort za armaturni sloj, 
- staklenu mrežicu, 
- završno-dekorativnu žbuku. 
 
Izvođač sustava i nadzorni inženjer na gradilištu obvezni su: 
- kontrolirati jesu li isporučeni elementi odgovarajućeg sustava za koji je proveden 

postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s važećim zakonima i propisima, 
- na gradilištu imati svu pripadajuću tehničku dokumentaciju (tehničke upute, potvrde i 

izjave o sukladnosti...). 
 
U organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih komponenti koje čine 
ETICS sustav. Niti u jednu komponentu sustava nije dozvoljeno miješanje bilo kakvog 
drugog dodatka, osim ako proizvođač ne navodi drugačije. Nijansiranje pastoznih 
završno-dekorativnih žbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvođačem i uz 
njegovo odobrenje. 
Vremenski uvjeti imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba poštivati 
sljedeće upute: 
- Tijekom izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala 

mora iznositi najmanje +5 °C (kod silikatnih žbuka najmanje +8 °C). Na temperaturi 
nižoj od +5 °C prestaje svako vezanje i sušenje materijala, osim u slučajevima kad 
je to izričito naglašeno od strane proizvođača, odnosno u slučajevima kad su 
materijali primjenjivi do 0 °C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature 
iznad +30 °C, visoka relativna vlažnost zraka, vjetar i izravno zračenje sunčeve 
svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala kod obrade. 

- Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo čistu vodu uobičajene temperature. 
 
Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi: 
- odvođenje oborinskih voda: postavljene okapnice, žljebovi itd, 
- postavljena vanjska stolarija, 
- postavljene sve vanjske instalacije, 
- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202: 
- fuge moraju biti zapunjene, 
- s betonskih površina mora biti uklonjene sve eventualne nečistoće i masnoće, 
- provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima. 
 
Procjena podloge je odgovornost izvođača radova! 
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LJEPILO I DODATNO UČVRŠĆIVANJE 
Lijepljenje se izvodi tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim 
disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je stvoriti čvrstu vezu između podloge i 
toplinsko-izolacijskog materijala. Čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne 
smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Na postojećim građevinama obvezno 
je, uz lijepljenje ploča/ tructu, sustav dodatno mehanički učvrstiti pričvrsnicama. Kod 
sustava s površinskom masom (izolacija + armaturni sloj + završno-dekorativna žbuka) 
većom od 30 kg/m2 potrebno je provesti detaljnu analizu opterećenja i nosivosti sustava. 
 
TOPLINSKO-IZOLACIJSKI MATERIJALI 
Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline 
zimi i sprječavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrašnjosti građevine ljeti. U 
predmetnom projektu korišteni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave 
je mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162. U području podnožja izloženih 
prskanju vode i jačim udarnim opterećenjima korišten je ekstrudirani polistiren (XPS) u 
skladu sa zahtjevima HRN EN 13164. 
 
ARMATURNI SLOJ 
Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za 
armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. 
Funkcija armaturnog sloja je sprječavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-
termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti ETICS sustava atmosferilijama, 
mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju 
zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena 
naprezanja, što podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi sprječavanja 
nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih zahtjeva 
armaturni sloj, zajedno s odabirom završno-dekorativnog sloja, ima najvažniju ulogu. 
Zahtjevi kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS sustav dani su u 
Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN, 
81/11). 
 
ZAVRŠNO-DEKORATIVNI SLOJ 
Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine predpremaz i završno-dekorativna žbuka u 
predmetnom projektu silikatno-silikonska žbuka. Odabirom veličine zrna i veziva moguće 
je dobiti različite tipove tekstura i tructure žbuke. O debljini i vrsti završno-dekorativnog 
sloja ovise i svojstva i funkcionalnost čitavog ETICS sustava. Završni izgled dekorativnog 
sloja mora u najvećoj mjeri odgovarati izvornoj žbuci.  
 
DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI ETICS SUSTAVA 
Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju smiju se ugraditi u građevinu ako, ovisno o 
vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, 
ispunjavaju zahtjeve HRN EN 13499 (za XPS) ili HRN EN 13500 (za mineralnu vunu) te 
dodatne zahtjeve koji su određeni projektom. 
Ovlaštena pravna osoba provodi: 
a) početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda, 
b) početni nadzor proizvodnog pogona i početni nadzor unutarnje kontrole proizvodnje, 
c) stalni nadzor, procjenu i ocjenu unutarnje kontrole proizvodnje. 
Proizvođač provodi: 
a) stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje 
b) ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja. 
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PODLOGA – POSTOJEĆA GRAĐEVINA 
U ovom slučaju provjera podloge na koju će se postaviti ETICS, kao i priprema podloge, 
od presudne je važnosti. Na ovakvim podlogama svi tipovi ETICS-a moraju se dodatno 
mehanički pričvrstiti. 
Opće važeće metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a uključuju: 
- vizualnu provjeru u cilju utvrđivanja vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, 

opasnosti od prodiranja vlage u ETICS i postojanje pukotina na podlozi, 
- test brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene ima li prašine, štetnih 

iscvjetavanja ili kredastih starih premaza, 
- test grebanjem ili zarezivanjem pomoću tvrdog oštrog predmeta radi provjere 

čvrstoće i nosivosti (npr. Test „urezivanjem mrežice“, test ljepljivom trakom), 
- test močenjem pomoću kista ili test raspršivačem radi provjere vodoupojnosti i 

vlažnosti podloge, 
- provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim 

granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuće 
mjere ravnanja (žbukanje tru.), 

- u slučajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014 
potrebno je izvesti test izvlačenja (tzv. Pull off). 

Ova ispitivanja provode se na svakoj truct pročelja na nekoliko nasumično odabranih 
mjesta. 
 
IZVOĐENJE 
Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala potrebno je obraditi armaturnim 
slojem i završnom žbukom tru taj način zaštititi od izravnog prodora vlage, oštećenja 
koja mogu uzrokovati insekti, glodavci tru., kao i od izravnog plamena u slučaju požara. 
Naknadno izravnavanje izvedenog ETICS sustava nije dozvoljeno.  
 
Sve završetke, spojeve (s prozorima, vratima, drugom vrstom žbuke), kao i sve prodore 
kroz ETICS (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije tru.) potrebno je izvesti 
odgovarajućim priključnim profilima i brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od 
prodora vlage i kako bi se spriječilo pucanje na mjestu spajanja dvije vrste materijala. 
Pravilno izvedeni detalji spojeva bitno utječu na trajnost i funkcionalnost ETICS-a. Pomaci 
uslijed termičkih naprezanja prozora i ostakljenja zahtijevaju odgovarajuće spojne 
elemente. 
 
Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom 
U tim se područjima smiju koristiti isključivo međusobno usklađene komponente sustava 
određene od proizvođača. Područje podnožja obuhvaća dio pročelja izložen prskanju 
vodom minimalne visine 30 cm od razine okolnog terena ili obloge. Oborinske vode 
odgovarajućim mjerama treba odvoditi od pročelja. Potrebno je izvesti drenažni sloj s 
ciljem sprečavanja kapilarnog širenja vode. Pločnike, kao i obloge pločama ili opločnicima, 
treba izvoditi s odgovarajućim padom i konstruktivnim odvajanjem od objekta. 
Toplinsko-izolacijski tructur može manjim dijelom ulaziti ispod razine tla i ne smije biti 
viši od 1m iznad razine tla. On se u području podnožja mehanički pričvršćuje 
pričvrsnicama. Armaturni sloj izvodi se preko oba materijala. Završni sloj ETICS-a izvodi 
se i u području podnožja i to minimalno 15 cm ispod razine tla. Sve dijelove sustava u 
dodiru s tlom potrebno je obraditi vodootpornim slojem (npr. Masa za hidroizolaciju, 
bitumenski premaz tru.) i zaštititi čepastom folijom. 
Na podnožje građevine je nakon odgovarajućeg sušenja armaturnog sloja i predpremaza 
potrebno nanijeti završno-dekorativnu žbuku veće vodoodbojnosti. S obzirom na to da je 
ovo područje jako opterećeno vodom, ne preporučaju se završno-dekorativne žbuke na 
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osnovi mineralnog veziva. Međutim, ako se na podnožju ipak želi koristiti takva vrsta 
završno-dekorativne žbuke, njenu površinu obvezno treba dodatno hidrofobirati 
primjerenim vodoodbojnim premazom. U području fasade koja je u dodiru s tlom, odnosno 
u perimetarnom se području završno-dekorativna žbuka mora zaštititi odgovarajućom 
izolacijom. Sve prema uputi proizvođača. 
 
Dilatacijske reške 
Dilatacijske reške konstrukcije se na istom mjestu moraju prenijeti na ETICS sustav 
planiranjem i ugradnjom odgovarajućih gotovih profila koji će zadovoljiti funkcionalne i 
estetske zahtjeve, a istovremeno olakšati izvedbu sustava. 
 
Lijepljenje 
Toplinsko-izolacijske ploče i lamele postavljaju se odozdo prema gore tako da su 
međusobno tijesno priljubljene i povezane uzdužnom izmjeničnom vezom. Treba obratiti 
pažnju na to da su ploče i lamele postavljene u ravninu i pritom, u pravilu, ne bi smjele 
nastati fuge. Zbog dopuštenih odstupanja u mjerama izolacijskog materijala fuge širine od 
4 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom. Pri širini fuga do 4 mm dopušteno 
je fuge ispuniti odgovarajućom PUR pjenom. Kako bi se osigurala odgovarajuća 
prionjivost između ploče i ljepila te ljepila i podloge, ploču je prilikom postavljanja potrebno 
pritisnuti na podlogu. Ljepilo ni u kojem slučaju ne smije doprijeti u fuge. 
Načelno se smiju postavljati samo cijele ploče. Priključni komadi moraju biti širi od > 15 
cm i ne smiju se postavljati na uglovima objekta, već samo u sredini površine. Na 
uglovima objekta smiju se koristiti samo cijele i polovice ploča/ tructu na način da se 
ploče/lamele na uglu međusobno naizmjence preklapaju. Kod izrade priključnih komada 
potrebno je paziti na pravokutnost reza. Ploče s jačim oštećenjima ne smiju se koristiti. 
Dijelovi ploča u uglovima koji strše smiju se odrezati tek nakon odgovarajućeg 
stvrdnjavanja ljepila. Fuge izolacijskih ploča i tructu ne smiju biti u liniji s rubovima 
otvora. 
Vertikalni i horizontalni spojevi izolacijskih ploča i tructu ne smiju se poklapati sa 
spojevima različitih materijala u podlozi, a preklop izolacijskih ploča/ tructu na ovim 
mjestima mora biti veći od 10 cm. Izbočene dijelove fasade treba premostiti bez spajanja. 
 
Mineralna vuna MW-PT, lamela neobrađena – na neobrađenoj površini lamele koristi se 
metoda potpunog pokrivnog nanošenja na lamelu. 
Mineralna vuna MW-PT, lamela obrađena s jedne ili s obje strane – kod obostrano 
obrađene lamele primjenjuje se metoda potpunog pokrivnog nanošenja na lamelu ili na 
podlogu. 
 
Završno-dekorativna žbuka 
Nakon propisanog vremena sušenja armaturnog sloja i predpremaza i u odgovarajućim 
vremenskim uvjetima može se započeti s nanošenjem završno-dekorativne žbuke. Kod 
preuranjenog nanošenja završno-dekorativne žbuke postoji rizik nastanka mrlja, a u 
ekstremnim primjerima i do pojave mjehura, odnosno pucanja. Ovisno o izvedenom 
sustavu mogu se nanositi različite vrste završno-dekorativne žbuke. Minimalna debljina 
završno-dekorativne žbuke zrnaste tructure je 1,5 mm. 
Za sve vrste završno-dekorativnih žbuka količinu materijala potrebnu za cijelu građevinu 
treba naručiti odjednom. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi na prijelazima između pojedinih 
razina skele neophodno je osigurati dovoljan broj radnika tru prijelazima izvoditi „mokro 
na mokro“. Time se smanjuje rizik neravnomjernosti u boji i strukturi. Prekidi rada na 
jednoj površini nisu dopušteni. Promjena uvjeta tijekom procesa vezivanja ili obrade žbuke 
može uzrokovati neujednačenost u nijansi. Bitna funkcija završno-dekorativne žbuke je i 
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zaštita donjih slojeva od vremenskih utjecaja. Što je granulacija završne žbuke manja, to 
se teže ispunjava ova zadaća tructu se treba strogo pridržavati minimalnih debljina 
slojeva. 
Završno-dekorativne žbuke se mogu dodatno premazati odgovarajućim fasadnim bojama. 
Pritom treba paziti na stupanj refleksije nijanse boje i pridržavati se uputa proizvođača o 
vremenu potrebnom za sušenje podloge. 
 
Stupanj refleksije 
Stupanj refleksije je numerička vrijednost koja označava količinu reflektirane sunčeve 
svjetlosti. Što je vrijednost niža, nijansa je tamnija, a fasada se više zagrijava. Time se 
značajno povećavaju termička naprezanja u armaturnom i završnom sloju te rizik pojave 
pukotina. Ovo je od posebnog značenja kod povezanih sustava za toplinsku izolaciju, jer 
kod njih zbog sloja toplinske izolacije nema prijenosa topline s gornjih slojeva na podlogu 
pa praktično sva termička naprezanja moraju preuzeti relativno tanki armaturni i završno-
dekorativni slojevi. 
Kako bi se smanjio rizik stvaranja pukotina, stupanj refleksije (ovisno o vrsti veziva 
završno-dekorativne žbuke) mora biti veći od: 
- ≥ 25 za akrilatnu i silikonsku žbuku, 
- ≥ 30 za silikatnu žbuku, 
- ≥ 50 za plemenitu tankoslojnu mineralnu žbuku (1,5 do 4 mm). 
Isto vrijedi i za vanjske fasadne boje na završno-dekorativnim žbukama. 
 
Procjena gotove površine sustava 
Ravnost i pravokutnost površina fasada se određuje u skladu s normom HRN DIN 18202.  
Usporedba strukture i nijanse gotove fasade s unaprijed izvedenim manjim uzorkom može 
se koristiti samo uvjetno jer uvjeti tijekom izrade uzorka i fasade nisu isti, npr. Različiti 
vremenski uvjeti, izvođači, podloga itd. 
Završno-dekorativna žbuka ne smije imati pukotine šire od 0,2 mm. Veća koncentracija 
pukotina dopuštenih širina također nije dopuštena. 
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B.V. FASADERSKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
1. Dobava materijala i izvedba fasadnog 

toplinskog sustava (ETICS) na ravnoj 
površini sjevernog zabatnog zida. 
Sustav se sastoji iz sljedećih slojeva: 
- toplinska izolacija iz tvrdih ploča 

lamelirane kamene vune d=10 cm, 
koje se punoplošno lijepe bijelim 
ljepilom i dodatno učvršćuju 
pričvrsnicama, 

- dvostruka alkalno otporna staklena 
mrežica u trostrukom sloju morta, 

- završni sloj silikatno-silikonske 
žbuke granulacije 0,5 mm s 
odgovarajućim predpremazom. 

Sve izvesti na očišćenu i pripremljenu 
podlogu prema uputi proizvođača, prema 
detalju i dogovoru s predstavnikom 
GZZZSKIP. Spojeve različitih materijala 
podloge obavezno rabicirati pocinčanim 
rabic pletivom ili staklenom mrežicom koja 
je obračunata u ovoj stavci. Spoj sa 
toplinskom žbukom na drugim dijelovima 
pročelja kao i sve završne detalje sustava 
izvesti pomoću završnih profila iz inoxa 
koji su obračunati u ovoj stavci. Posebnu 
pažnju obratiti na donju zonu zabatnog 
zida trokatnice (sokla), ugraditi tvrde ploče 
XPS-a debljine 10 cm te sve izvesti prema 
općim uvjetima i detalju proizvođača. 
Završni sloj izvesti na način što sličnije 
izvornom na građevini odnosno onom 
izvedenom na ostalom dijelu sklopa u 
Laginjinoj ulici 9. Posebnu pažnju obratiti 
na okrugle otvore na pročelju u koje 
prethodno treba ugraditi izgubljenu oplatu 
iz plastične ili metalne cijevi bojane u ton 
pročelja što je sve obračunato u ovoj 
stavci. 
Za kvalitetu izvedenog fasadnog 
toplinskog sustava izvođač je dužan 
pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene 
ustanove za ispitivanje kvalitete, što je 
obuhvaćeno jediničnom cijenom ove 
stavke. 
Potreba izvedbe ovog rada ustanovit će 
se kada se dokaže kvaliteta izvedenog 
sustava na sjevernom pročelju. 
Obračun po m2 zabatnog zida i komadu 
završno obrađenog okruglog otvora.   

 

 
 sjeverno pročelje m2 220,00   
 okrugli otvor Ø 27 cm kom 27   
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2. Dobava materijala i izvedba fasadnog 

toplinskog sustava (ETICS) na ravnim 
površinama zidova galerija na dvorišnom 
pročelju. Sustav se sastoji iz sljedećih 
slojeva: 
- toplinska izolacija iz tvrdih ploča 

lamelirane kamene vune d=10 cm 
koje se punoplošno lijepe i dodatno 
učvršćuju pričvrsnicama, 

- alkalno otporna staklena mrežica u 
dvostrukom sloju morta, 

- završni sloj silikatno-silikonske 
žbuke granulacije 0,5 mm s 
odgovarajućim predpremazom. 

Sve izvesti na očišćenu i pripremljenu 
podlogu prema uputi proizvođača i u 
dogovoru s predstavnikom GZZZSKIP. 
U pripremu podloge uključiti i demontažu 
i odvoz naknadno ugrađenih prozorskih 
klupčica iz raznih materijala. 
Završni sloj žbuke izvesti zaglađeno 
odnosno poput onog izvedenog na 
ostalom dijelu sklopa u Laginjinoj ulici 9. 
Klupčice prozora na galeriji izvesti u 
padu, zaštititi kutnim profilima iz inoxa i 
završno zagladiti sukladno izvornom 
detalju.  
Spojeve različitih materijala podloge kao i 
spojeve sa žbukom bočnih zidova galerije 
obavezno rabicirati pocinčanim rabic 
pletivom ili staklenom mrežicom koja je 
obračunata u ovoj stavci. Za kvalitetu 
izvedenog fasadnog toplinskog sustava 
izvođač je dužan pribaviti stručni nalaz i 
mišljenje ovlaštene ustanove za 
ispitivanje kvalitete, što je obuhvaćeno 
jediničnom cijenom ove stavke. Donji dio 
toplinskog sustava visine 20 cm izvesti iz 
tvrdih ploča XPS-a debljine 10 cm, kako 
bi se spriječili problemi s vlagom. Sve 
prema detalju. 
Obračun po m2 zida galerije, ne 
računajući površine otvora.     

  m2 225,00   
      
3. Dobava materijala i izvedba fasadnog 

toplinskog sustava (ETICS) u zoni iznad 
prozora u prizemlju i na galerijama na 
dvorišnom pročelju. Sustav se sastoji iz 
sljedećih slojeva: 
- toplinska izolacija iz tvrdih ploča 

lamelirane kamene vune d=10 cm 
koje se punoplošno lijepe i dodatno 
učvršćuju pričvrsnicama, 

- alkalno otporna staklena mrežica u 
dvostrukom sloju morta,     
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- završni sloj silikatno-silikonske 
žbuke granulacije 0,5 mm s 
odgovarajućim predpremazom. 

Gornji dio sustava, visine cca 20 cm 
izvesti sa slojem toplinske izolacije 
debljine 3 cm kako bi se ostavio koridor 
za buduću sanaciju instalacija. Iznad 
ulaznih vrata stanova ugraditi revizijsku 
ploču iz aquapanela debljine 1,25 cm sa 
svom potrebnom podkonstrukcijom i 
jednake završne obrade. Sve prema 
detalju. 
Spojeve različitih materijala podloge kao i 
spojeve sa žbukom podgleda galerije 
obavezno rabicirati pocinčanim rabic 
pletivom ili staklenom mrežicom koja je 
obračunata u ovoj stavci. 
Ostalo kao u stavci B-V-2. 
Obračun po m2 zida galerije iznad otvora 
i m2 aquapanela. 

 - zid galerije 
- aquapanel d=1,25 cm 

m2 

m2 
55,00 
8,00   

      
      
B.V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO  kn 
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B.VI. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
 

Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim 
propisima i normama. 
 
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, 
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, 
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, 
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun, 
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno, 
- HRN H.C5.020. – firis lanenog ulja, 
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat, 
- HRN H.C1.002. – uljane boje i lakovi. 
 
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije 
početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama 
proizvođača i prestavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Na 
tako izvedene uzorke izvođač mora ishoditi suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture i prirode i nadzornog inženjera, pa tek onda započeti s 
izvođenjem radova. 
 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje 
soboslikarskih i ličilačkih radova i ako na nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno 
obavijestiti naručitelja radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za 
soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta nije dobra radi 
loše podloge neće se uzimati u obzir.  
 
U slučaju da se bojanje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, 
upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom 
proizvođača kao što je impregniranje površine pročelja. U slučaju da se se bojanje 
pročelja izvodi preko žbuke koja je sanirana, tj. površina nije homogena već se sastoji iz 
dijelova stare i nove žbuke, upotrijebit će se također silikatni premaz, ali tako da se 
prethodno nanese temeljni sloj koji će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju 
podloge. 
 
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, 
površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i 
pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji. 
 
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom 
liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja. 
 
Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem. Potom je 
potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovno brusiti. Na tako pripremljenu 
podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, 
vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode i nadzornim inženjerom. 
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Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i 
ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzorka i sva čišćenja 
po završetku radova. 
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B.VI. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
      

1. Dobava materijala i bojanje južnog, 
istočnog i prizemlja zapadnog pročelja, 
obnovljenog kompletno novom 
toplinskom žbukom silikatnom bojom u 
dva sloja i u skladu s izvornim tonovima i 
shemama iz ovog projekta. Bojanje 
izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja.      

 južno i istočno pročelje m2 590,00   
      
2. Dobava materijala i bojanje sjevernog 

pročelja obnovljenog kompletno novim 
fasadnim sustavom, silikatnom bojom u 
dva sloja i u skladu s izvornim tonovima i 
shemama iz ovog projekta. Proizvod kao 
Röfix PE 519 Premium Dark Syco Tec 
fasadna boja ili jednakovrijedan 
_______________. 
U stavku treba uključiti dubinsku 
impregnaciju (prajmer) odgovarajućim 
sredstvom. Bojanje izvesti u skladu sa 
zahtjevima proizvođača. Boju i ton 
određuje predstavnik GZZZSKIP. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja.     

  m2 220,00   
      
3. Dobava materijala i bojanje ulaznih 

galerija u stanove na zapadnom pročelju 
obnovljenih kompletno novim fasadnim 
sustavom, silikatnom bojom u dva sloja i 
u skladu s izvornim tonovima i shemama 
iz ovog projekta. Bojanje izvesti u skladu 
sa zahtjevima proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja.     

  m2 285,00   
      
4. Dobava materijala i bojanje sjevernog 

pročelja stubišta obnovljenog kompletno     
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novom produžnom žbukom, silikatnom 
bojom u dva sloja i u skladu s izvornim 
tonovima i shemama iz ovog projekta. 
Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 vertikalne projekcije 
pročelja. 

  m2 66,00   
      
5. Dobava materijala i bojanje podgleda 

prizemlja galerija dvorišnog pročelja te 
podgleda istočnog pročelja i lođa na 
istočnom pročelju, obnovljenih kompletno 
novom žbukom, silikatnom bojom u dva 
sloja i u skladu s izvornim tonovima i 
shemama iz ovog projekta. Bojanje 
izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 podgleda.     

  m2 165,00   
      
6. Dobava materijala i bojanje podgleda 

galerija dvorišnog pročelja, obnovljenih 
kompletno novom žbukom, silikatnom 
bojom u dva sloja i u skladu s izvornim 
tonovima i shemama iz ovog projekta. 
Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 podgleda.     

  m2 220,00   
      
7. Dobava materijala i bojanje rubova 

galerija dvorišnog pročelja i međukatnih 
vijenaca uličnih pročelja, obnovljenih 
kompletno novom žbukom, silikatnom 
bojom u dva sloja i u skladu s izvornim 
tonovima i shemama iz ovog projekta. 
Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. 
U stavku treba uključiti i dubinsku 
impregnaciju odgovarajućim sredstvom. 
Boju i ton određuje predstavnik 
GZZZSKIP. 
Obračun po m2 ruba galerije.     

  m2 128,00   
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8. Dobava materijala i premazivanje 
(ličenje) prizemnog dijela zgrade 
dvokomponentnim, bezbojnim 
poliuretanskim trajnim antigrafitnim 
premazom na bazi vode. Odabir premaza 
u dogovoru s projektantom i 
predstavnikom GZZZSKIP. 
Sve izvesti prema tehničkim 
specifikacijama proizvoda i uputama 
proizvođača. 
Obračun po m2.      

  m2 180,00   
      
      
B.VI. UKUPNO SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI kn 
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C. OSTALI RADOVI 
 

C.I. PROJEKT I IZVEDBA INSTALACIJE GROMOBRANA 
PREGLED POJEDINIH RADOVA 
 
 
r.b. stavka jedinica količina jed.cijena cijena 

      
 Napomena: Radovi ove grupe ne 

financiraju se sredstvima spomeničke 
rente.    

 

      
1. Izrada projekta instalacije gromobrana. 

Obračun po komadu.   
  

  kom 1   
      
2. Dobava materijala i izvedba nove 

gromobranske instalacije. 
Obračun po komadu.   

  

  kom 1   
      
      
C.II. UKUPNO INSTALACIJA GROMOBRANA  kn 
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NARUČITELJ GRAD ZAGREB 
 TRG STJEPANA RADIĆA 1 

10000 ZAGREB 
 
 
IZRADIO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

ARHITEKTONSKI FAKULTET 
ZAVOD ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE 

 KAČIĆEVA 26 
10000 ZAGREB 

 
 
GRAĐEVINA STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA 
 LAGINJINA 7 

10000 ZAGREB 
 
 
FAZA IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE I OBNOVE 

PROČELJA I KROVA – II FAZA 
 
 
SADRŽAJ GRAFIČKI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BROJ NARUDŽBE 12/17-16, 2017-19890 
 
 
PROJEKTANT mr.sc. ALAN BRAUN, dipl.ing.arh. 
 
 
SURADNIK MLADEN CVITANOVIĆ, dipl.ing.arh. 
 
 
TEHNIČKI RUKOVODITELJICA NIVES MLINAR, dipl.ing.arh. 
 
 
 
Zagreb, svibanj 2017. 


