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STROJARSKE INSTALACIJE - TOPLOVOD

Op¢i uvjeti

Izvodal je duZan pridrzavati se svih vaZecCih zakona i propisa iz podrudja gradnje,
hrvatskih normi, odredenih Zakonom o gradniji (N.N.br. 153/13).

Svi radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog
zanata.

U stavkama, gdje se radi definiranja tehnickih svojstava i minimalnih tehni¢kih
karakteristika navodi tip ili proizvoda¢ predmeta nabave nudi se predmet nabave kao
navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi odredeni proizvod s dodatkom "ili
jednakovrijedan”, ponuditelj mora na za to predvidenim praznim mjestima troSkovnika,
prema odgovaraju¢im stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajuceg
proizvoda koji nudi te priloziti dokaze iz kojih ¢e se vidjeti karakteristike jednakovrijednih
materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troSkovnika gdje je ta moguénost
predvidena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri
smatraju se ponudenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to
predvidenom mjestu troSkovnika predmeta nabave.

Od trenutka preuzimanja gradilita pa do primopredaje objekta izvoda¢ je odgovoran za
stvari i osobe koje se nalaze unutar gradiliSta. U gradevinski dnevnik se unose svi bitni
podaci i dogadaiji tijekom gradenja (npr. meteoroloSke prilike, temperatura zraka i sl.),
upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inZenjera i inspekcije. Tako registrirani
zahtjevi obvezni su za lzvodaca radova, s tim da je za svaku nepredvidenu viSu radnju,
kojom bi se povecéalo ukupne troSkove predvidene za izgradnju po ovom troSkovniku,
prethodno potrebna suglasnost investitora.

Koli¢ine radova, koje nakon izvrdenja Citavog posla nije moguce mijeriti neposrednom
izmjerom treba po izvrSenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inZenjer.
Predstavnik izvodaca radova unosit ¢e u gradevnu knjigu koli¢ine pojedinih takvih radova,
s potrebnim skicama i izmjerama, te ¢e svojim potpisom jamciti za njihovu to€nost, a
nadzorni inZenjer ¢e kontrolirati toénost izvodagevih upisa, te ¢e takoder svojim potpisom
jamgiti za njihovu to€nost . Samo tako utvrdeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade
priviemenog ili kona&nog obra¢una radova.

Radovi se izvode prema projektu, a u svim slucajevima potrebne izmjene ili dopune
projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit ¢e sporazumno projektant, nadzorni
inzenjer, investitor i predstavnik izvodac¢a radova, a tu svoju odluku unositi ¢e u gradevni
dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po gradevhom
dnevniku ne moze dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neé¢e se obraCunavati
ni po priviemenom ni po konaénom obracunu.

U ovom trodkovniku izloZene cijene odnose se na jediniénu mjeru izvrSenog rada. Prema
tome, jediniCne cijene obuhvacaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, reziju gradilista i
uprave poduzeéa, sva davanja te zaradu poduzeéa. Sav montazni i sitni materijal je
uklju€en i ne obraunava se zasebnim stavkama. UkljuCene su sve vrste radova na izradi
i montaZi zatitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaZzi opreme, ispitivanja i
parametriranja; po zavrSetku svake faze i konacna ispitivanja po zavrSetku svih radova,
funkcionalne probe, podeSenje i pustanje u probni rad, pracenje pogona i otklanjanje
eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troSkovi radne snage (dnevnice,
prekovremeni i noéni rad) zbog izvodenja dijela radova u doba isklju¢enog pogona, te svi
ostali neimenovani pomoc¢ni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovrSenje
radova po ovom troSkovniku.
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Jediniénim cijenama obuhvaceno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoce, tj. svi troSkovi
prethodnih i tekuc¢ih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te
definitivno dovr8enih radova u skladu s vazZecim tehniCkim propisima, pravilnicima i
standardima i Opéim tehni¢kim uvjetima investitora. Stavke troSkovnika odnose se na
definitivno dovrSene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlastenih institucija,
te preuzete po nadzornoj sluzbi Investitora, ukoliko nije u opisu izri€ito drukcije odredeno.

Jedini¢ne cijene obuhvacéaju izradu geodetskog snimka izvedenog stanja (6 primjeraka),
predanog i ovjerenog u katastru, izradu tehnicke dokumentacije izvedenog stanja (6
primjeraka) koja uklju€uje izradu uputa za rukovanje i odrZavanje ugradene opreme,
obuku korisnika i izradu svih protokola o ispitivanju. Ukljuéena je sva dokumentacija i
troSkovi potrebni za tehnicki pregled.

Sav materijal i oprema, koju izvoda¢ dobavlja i ugraduje, mora imati isprave o sukladnosti,
u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima iz podru€ja gradnje (tvornicka ispitivanja i
atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoc¢i u skladu s vaze¢im zakonima i
propisima.

IzvodacCeva je obveza odrzavanje javnih cesta koje koristi u svrhu gradenja te sanacija
svih eventualnih oSte¢enja nastalih koristenjem. Po zavrSetku radova ceste je potrebno
dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troSkova.

Izvoda€ je duzan gradiliSste odrzavati Cistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno
CiS¢enje. Nakon dovrSenja gradnje predat ¢e Izvoditelj radova posve uredeno gradiliste i
okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od
strane projektanta imaju istu tezinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inzenjera
investitora.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata
na nacin da omoguc¢i kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova. Sva
oStecenja nastala na ve¢ izvedenim radovima izvodac je duzan otkloniti o vlastitom troSku.
Izvoda¢ je duzan zastititi postojeéi teren s pripadajuéom vegetacijom od oStecivanja
tijekom izvodenja radova. Ako se povrdine postojeeg terena s pripadajuéom vegetacijom
ostete tijekom izvodenja radova, izvodac je duzan izvrSiti bioloSku sanaciju iste, i to 0
svom troSku.

Obveza izvodaCa je na propisan nacin zbrinuti viSak materijala iz iskopa i otpad. Ta
obveza takoder podrazumijeva pronalaZzenje lokacija odlagalista (gradske deponije ili
sliéno), pribavljanje pripadaju¢ih suglasnosti nadleznih komunalnih i drugih sluzbi,
nadzornog inZenjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troSkove za
zbrinjavanje viSska materijala i otpada, $to je uklju€eno u jedini€nu cijenu.

Zagreb,

1 |Toplovod - gradevinski dio
UVODNA NAPOMENA:
U svim stavkama treba osim dobave i montaze predvidjeti
prijevoz materijala na gradiliste
Iskol&enje trase plinovoda prije po€etka radova. Podatke za
iskolCenje uzeti iz projekta plinovoda i projekta ceste.
Obracun po metru stvarno izvrSenih radova

1 |Geodetsko snimanje trase postojece instalacije toplovoda

sa odredivanjem dubine istih. Trasu toplovoda oznadciti
trajnom bojom na trasi (asfalt) i kolcima (zemlja). Radove
izvrSiti prije iskopa rova. Cijena radova uzeta je po metru
duznom trase a obradun izvrSiti prema stvarno izvrSenim
radovima m' 50,0
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2 Iskop rova u tlu Il kategorije prosjecne Sirine 0,5m, dubine 1
m sa odbacivanjem zemlje uz rub rova, vadenjem betonskih
poklopaca i kidanjem i vadenjem dijelova betonskog kanala.
Iskop se wvrSi u zoni instalacija toplovoda s ravnim
odsijecanjem stranica dna rova. Iskop se vrsi ruénim putem,
betonski kanal se razbija strojno, a obracun po kubiku
stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. Sve ostalo
prema GN 200, 103. m?3 25,0

3 |Planiranje dna rova prema projektiranim nagibima
toplovoda iz uzduznog profila s toénoS¢u + - 2 cm, sa svim
potrebnim nasipavanjima. Obracun po kvadratu stvarno
isplaniranog dna. Sve ostalo prema GN 200, 202 m? 25,0

4 |Doprema, transport i razastiranje Cistog suhog pijeska u
rovu plinovoda, debljine 10 cm. Pijesak sluzi kao posteljica

za cijevi. Obraéun po m® stvarno izvedenih koli¢ina. Sve
ostalo prema GN 900, 122 i THNE 4.02.3. m?3 2,5

5 Doprema, transport i nasipavanje Cistog suhog pijeska u
rovu plinovoda, debljine 20 cm. Pijesak sluzi kao obloga
cijevi s nadslojem od tjemena cijevi d = 10 cm. Nasipavanje
izvrsiti tek kada je cjevovod spojen i tlano ispitan. Nakon
nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obracun po kubiku
stvarno izvedenih koli¢ina. Sve ostalo prema GN 900, 122;
GN 200, 203 i THNE 4.02.3. m?3 50

6 |Zatrpavanje rova toplovoda materijalom iz iskopa.
Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u
dvije faze i to:

1. Prvo se zatrpava rov u sloju cca 35 cm uz paZljivo
nabijanje

2. Nakon toga se vrsi zatrpavanje uz razastiranje materijala
u slojevima do kote terena uz snazno nabijanje vibro
plo€ama do potpune zbijenosti

Obracun po kubiku stvarno izvedenih koli¢ina.
m?3 17,5

7 Uspostava povrSine rova istog stanja kao prije iskopa
uklju€ujuéi sve potrebne radove kao uspostavu zelene
povrsine, asfalta i sl. m? 25,0

8 |Utovar u transportno sredstvo, transport, te istovar
materijala preostalog nakon zatrpavanja rova plinovoda, na
deponiju koja ¢e u tu svrhu biti odobrena (do 20 km).
Obracun po kubiku stvarno izvr§enih radova na transportu.

m? 10,0

9 | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda
sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je
obuhvaceno:

- geodetsko snimanje polozenih kuénih priklju¢aka

- strojarsko snimanje ugradenih objekata

- snimanje varova

- obradun po metru izvedenih kuénih priklju¢aka m' 50,0
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Toplovod - strojarski dio

Zagreb, lipanj, 2016

Fleksibilna, predizolirana plasti¢na cijev s dvije vodeée
polibutenske cijevi za podzemne razvode grijanja.
Karakteristike:

- homogeni spoj izmedu izolacije i zastitne cijevi

- vodootporna poliolefinska izolacija s zatvorenim sustavom
celija

- homogena izolacija i izmedu dvostrukih cjevovoda

- PB (polibutenska) vodec¢a cijev za homogene zavarene
spojeve (elektro, polifuzijsk, su¢eno zavarivanje cijevi i
fitinga)

- oja¢ana korugirana PEHD zastitna cijev

- visoka fleksibilnost omogucava jednostavno savijanje
cijevi i zaobilazenje prepreka

- kontinuirano praéenje i neovisni nadzor kvalitete proizvoda
osigurava poznati certifikacijski institut (KIWA)

- temperaturno podrucje primjene od -15° C do +95° C

- maksimalni radni tlak 8 bara

kao proizvod ,Thermaflex® ili jednakovrijedan

Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti:

- homogeni spoj izmedu izolacije i zastitne cijevi

- vodootporna poliolefinska izolacija s zatvorenim sustavom
celija

- homogena izolacija i izmedu dvostrukih cjevovoda

- PB (polibutenska) vodeca cijev za homogene zavarene
spojeve (elektro, polifuzijsk, suéeno zavarivanje cijevi i
fitinga)

- ojacana korugirana PEHD zastitna cijev

- visoka fleksibilnost omogucava jednostavno savijanje
cijevi i zaobilazenje prepreka

- kontinuirano praéenje i neovisni nadzor kvalitete proizvoda
osigurava poznati certifikacijski institut (KIWA)

- temperaturno podrucje primjene od -15° C do +95° C

- maksimalni radni tlak 8 bara

2 x d50, tip VS-RH160A2/50

Dvostruki €vrsti cijevni oslonac za gore navedenu cijev
proizvod ,, Thermaflex®, tip D-RCLAMP2/50 ili
jednakovrijedan
Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti:
Cvrsti cijevni oslonac treba biti u potpunosti u skladu sa
cjevovodom st.1 sa odgovarajuéim atestom kvalitete

Prijelazni komad s PB cijevi na metalne materijale, Ce/PB,
proizvod ,, Thermaflex®, tip BCA-PB DN40/d50 ili
jednakovrijedan
Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti:
Prijelazni komad treba biti u potpunosti u skladu sa
cjevovodom st.1 sa odgovarajuéim atestom kvalitete
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Gumene zavrSne manSete za vodonepropusno brtvljenje
izmedu radnih i korugiranih zastitnih cijevi, proizvod
»Thermaflex®, tip VS-MAN160A90-A50 ili jednakovrijedan

Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti:
Gumene zavr$ne manS$ete trebaju biti u potpunosti u skladu
sa cjevovodom st.1 sa odgovarajuéim atestom kvalitete

Traka za detekciju toplovoda
Geodetsko snimanje trase plinovoda

Ispitivanje toplovoda na nepropusnost pod tlakom 3 bar u
trajanju min. 8 sati

Montaza specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti te probni pogon. U stavku ukljuditi izradu zapisnika
o tlaCnoj probi i izvrSenom ispitivanju. Ukljuciti samo
troSkove koji nisu obuhvaceni pojedinim stavkama prema
opc¢im uvjetima.

Izrada izvedbenog projekta

Prijevoz alata i materijala na gradiliste te povrat alata i
preostalog materijala sa gradiliSta. Ukljuciti samo troSkove
koji nisu obuhvacéeni pojedinim stavkama prema opcim
uvjetima.
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