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OPCI UVIJETI UZ TROSKOVNIK

Cijene upisane u ovaj froskovnik sadrze svu oditetu za pojedine radove i dobave u
odnosnim stavkama troskovnika i to u potpuno dogotovijenom stanju, fj. sav rad,
naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i zavrine radove, horizontalne i
vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje skela i razupora, sve sigurnosne
mijere po odredbama HTZ mjera i sli¢no.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja, kao i
pripomo¢ kod izvedbe obrtni¢kin radova (zastita obrtnickih radova i proizvoda:
stolarija, bravarija, limarija, restauratorski elementi i slicno), sva potrebna ispitivanja
gradevinskog i drugih ugradenih materijala zbog podizanja kvalitete i &vrstoce
pojedinih proizvoda.

Sav materijal koji se upotrebliava mora odgovarati postojecim tehnickim propisima i
normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajudi standard,
njegovu kvalitetu freba dokazati atestima.

Davanjem ponude izvoditel] se obavezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav
materijal opisan u pojedinim stavkama froskovnika. U slucaju nemoguénosti nabave
opisanog materijala tijekom izvodenja radova, za svaku ¢e se izmjenu prikupiti
ponude i u prisutnosti narucitelja i nadzornog inZenjera odabrati najpovaljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o nacinu izvedbe i
kalkulaciie ciiena, treba pravovremeno traziti objasnjenje od naruitelja i
projektanta.

Prije izrade ponude izvoditelj moze obici i detaljno pregledati lokacije zbog
ocjene  gradevinskog stanja, radova obuhvacéenih  froskovnikom, uvjeta
organizacije gradilista, naina i moguénosti pristupa  gradevini, mogucénosti
zauzimanja javne povriine, postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i slicno.

Prema tome, ponudena je cijena kona¢na za realizaciju pojedine troskovniCke
stavke i ne moZe se mijenjati.

Priikom davanja ponude izvoditelj je obvezan traZiti  detalini operativni plan
izvodenja radova i shemu organizacije gradilidta.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditel] je obvezan svakodnevno voditi gradevinski
dnevnik u dva primjerka, a takoder i gradevinsku knjigu, koje ¢e redovito kontrolirati i
ovjeravati nadzorni inZenjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne koliCine
izvedenih radova.

Sve radove treba izvoditi iskljucivo s vanjske strane objekta, 1j. sa skele, uz napomenu
da se svjetlarnicima prilazi kroz stubidte zgrade.
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OPCI UVJETI ZA RUSENJA | DEMONTAZE

Sva rusenja, probijanja, busenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ru¢nim alatom, s
osobitom paznjom.

Jedini¢na cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rusenje, ukljucivo
sve pripremno-zavrine radove sadrzane u faktorskim troskovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rusenjem i demontazom, odvoz na privremeni
gradilisni deponij ili gradsku planirku, s Cis¢enjem gradilista i dovodenjem javne
povriine u prvobitno stanje, trebaju biti ukljuCeni u jedini¢noj cijeni radova i nece se
posebno priznavati.

Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,

- sve drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno - zavrine radove.
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OPCI UVJETI ZA ZIDARSKO - FASADERSKE RADOVE

Zidarski radovi izvode se iskljucivo prema opisima stavaka troskovnika, kao i prema
vazecim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijeblienog materijala
mora odgovarati propisima i vaze¢im normama, $to izvoditel] mora dokazati
potrebnim atestima. Izvoditelj je duzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na
kojima se ne izvode radovi, radi spriecavanja oste¢enja tokom izvedbe. Pojava svih
ostecenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom
izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Sav rad, sve komunikacije i sav
transport vrsi se iskljuCivo s vanjske strane gradevine, 1j. sa skele.

Zbukanje se izvodi nha dobro o&is¢enoj, otprasenoj i vodom ispranoj povriini. Radove
na zbukanju izvoditi samo u povolinim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuce
osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povriina od stetnog utjecaja djelovanja sunca i
oborina. Prije samog pristupanja zbukanju, povrsinu zida potrebno je dobro navlaziti.

Kvalitetu zbuke izvoditelj je duzan dokazati pribavljanjem stru¢énih nalaza i misljenja
Gradevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove zbuke izvesti kvalitetno, tako
da se nakon zavrsne obrade ne primjecuju razlike ploha ozbukanih starom i plohama
ozbukanih novom zbukom, ve¢ da se nakon zavrinog sloja dobije jednoliki izgled
povrsine. Za sve zavrsne obrade na procelju potrebno je izraditi uzorke koje prije
pocetka izvodenja mora odobriti predstavnik GZZZSKP i nadzorni inzenjer investitora.
lzrada uzoraka zavrsne obrade uracunata je u jedinicnu cijenu pojedine stavke i ne
obracunava se posebno.

Sve detalje izvedbe na procelju potfrebno je dogovoriti i na njin ishoditi suglasnost
predstavnika GZZZSKP i nadzornog inzenjera, a prije pristupanja izvedbi radova.
Obracun svih radova vrsiti kako je to naznaceno u opisu stavaka.

U jedini¢nu cijenu radova poftrebno je obracunati:

- sve pripremne i zavrine radove,

- sav materijal i rad potreban za izvodenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvasenje povrsine zida,

- sav otezani rad na izvedbi profilacije,

- zastita izvedenog dijela obrade procelja,

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i fransport do gradilista,
- primjena svih mjera zastite na radu,

- sve drustvene obveze.

Popis normativa za materijale kojih se treba pridrzavati:

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort

HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort

HRN EN 459-1:2004 Gradevno vapno

HRN EN 413-1:2007 - Zidarski cement

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona
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OPCI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Sav upotrijeblieni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati
postojecim tehnickim propisima i normama.

HRN EN 14783:2008 - Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje

HRN C.B4.081 pocincani lim

HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017 Celicni lim

HRN C.D4.500, C.D4.020 bakreni lim

HRN C.E4.040 olovni lim

HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120. aluminijski lim

Pomocni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrinji i drugo moraju odgovarafi
odredbama normi.

Sve radove treba izvesti strucno i solidno, prema tehniCkim propisima i uzancama
zanata. Izvoditelj je duzan na zahtijev investitora ili nadzornog inzenjera poredoditi
uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardni materijal mora imati atest o
kvaliteti izdan od organizacije ovlastene za izdavanje atesta. Izvoditelj je takoder
duzan da za svaku stavku izradi detaljni crtez i ovjeri ga kod predstavnika GZZZSKP,
projektanta i nadzornog inzenjera.

Razli¢ite vrste materijala, koji se usljied elektrolitskin pojava medusobno razaraju, ne
smiju se izravno dodirivati. Sve zeljezne dijelove koji dolaze u dodoir s cinkom ili
pocincanim limom freba preliciti asfaltnim lakom, ili drugim odgovarajuéim
sredstvom. Kod polaganja lima na masivhe podloge, potfrebno je podloge prije
oblaganja obloziti slojem krovne ljepenke br. 120 radi sprijeCavanja stetnih kemijskih
utiecaia.

Sva se ucvri¢enja i povezivanja limova moragju izvesti tako da konstrukcija bude

osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u gradevinu, i da pojedini
dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez stete po ispravnost
konstrukcije.

Izvoditelj limarskih radova mora biti na gradilistu vec prije faze ruSenja i demontiranja
kako bi mogao snimiti postojecu limariju.
U jedini¢nim cijenama uracunato je:

- naknada za kompletni rad i materijal (izrada i montaza),

- svi vanjski i unutarniji, horizontalni i vertikalni transporti,

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne liepenke,

- sav sitni spojni materijal i materijal za ucvricenje (kuke, plosna zeljeza, zica za
ucvrscenje, vijci, zakovice i sl.).
lzmjere je potrebno izvrsiti na gradilistu, nakon izvedbe, obracunato prema
gradevinskim nhormama.

Obracun se vrsi po m1 ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema vazecim gradevinskim
normama za pojedine radove.

Eventualne nejasnoc¢e oko nacina izvedbe ili obracuna izvoditelj je duzan razjasniti
sa nadzornim inZzenjerom prije samog pristupanja izvodenju.
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OPCI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE

Prije izvedbe radova izvodac je duzan izraditi i nadzornom inzenjeru predociti detalje
izvedbe i radioniCke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja
projektanta moze se otpoceti rad u odabranoj kvaliteti.

Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoce razjasniti s
nadzornim inZenjerom, jer se naknadne primjedbe nece uvaziti.

Prije izvedbe mijere svih stavki tfreba obvezno kontrolirati na licu mjesta.

Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima i
pravilima dobrog zanata.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proracunati i
dimenzionirani tako da sigurno prinvacaju opterec¢enja posebice vjetra (tlak, usis) i
drugih atmosferskih utjecaja i funkcija elemenata. Sile koje se javljaju u elementima u
cjelini se moraju prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterecenja
(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Spojevi vertikala i horizontala moraju se ovisno o proracunatim oterecenjima i
deformacijoma izvesti dilataciono i brtviti. Pro tome se posebice moraju anulirati
bocni pritisci na vertikale, koji se javljaju pri Sirenju horizontalnih precki.

Svi vidljivi dijelovi moraju biti zavrsno obradeni premazom u boji i tonu po izboru
nadzornog inzenjera i predstavnika GZZZSKP, a obrada mora biti aposlutno postojana
bez promjene tona s obzirom na starenje, atmosferilije i UV zraCenje.

Bravarija se izraduje od standardnih profila, cijevi i limova prema opisima troskovnika.

Vidljivi zavareni dijelovi bruse se do potpune ravnine i prema potrebi poliraju.

VijCani spojevi i pricvricenja izvode se iskljuCivo od nehrdajuceg materijala u
skrivenoj izvedbi ukoliko je to moguce.

Zavrsna obrada celicnih elemenata u skladu s zahtjevima za povrsinsku zastitu Celika
prema normi HRN EN 12944 i opisima u froskovniku.

U jedinic¢nim cijenama uracunato je:

- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojece bravarije

- izrada i ugradnja bravarskih elemenata

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- okov i spojna sredstva

- licenje i bojanje sa svim predradnjama

- sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat
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OPCI UVJETI ZA LICILACKE RADOVE

Sav potreban materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati vazecim tehnickim
propisima i normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati:

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu,
- HRN U.F2.013. tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskin radova,
- HRN U.F2.012. tehnicki uvjeti za izvodenije licilackih radova,

- HRN B.C1.030. gips neutralan i Cist,

- HRN H.K2.015. kalijev sapun

- HRN B.C1.020. hidratizirano vapno

- HRN H.C5.020. firnis lanenog ulja

- HRN H.C1.034. cinkov kromat

- HRN H.C1.002. uljene boje i lakovi

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je licilac duzan izvesti
prije poCetka radova od materijala od kojeg ¢e se radovi izvesti, a u svemu prema
uputama proizvodaca i GZZZSKP i nadzornog inzenjera investitora, pa tek onda
zapoceti saizvodenjem radova.

Ukoliko se bojanje procelja izvodi preko potpuno nove zbuke, 1j. homogene povrsine,
upotrijebiti ¢e se silikatni premaz sa svim potfrebnim predradnjoma u skladu s
uputstvom proizvodaca, kao $to je impregniranje povrsine procelja.

Ukoliko se bojanje procelja izvodi preko zbuke koja je samo djelomicno sanirana tj.
povriine koja nije homogena vec se sastoji iz dijelova stare i nove Zbuke, upotrijebiti

¢e se takoder silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koji ¢e
iziednaditi strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge.

Bojanje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim povrsinama ne smije biti
mrlja, povrsine moraju biti jednoliCne i Ciste i ne smiju se ljustiti. Kit za ispunjavanje
udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.

Licenje bravarskin dijelova izvodi se nakon cis¢enja rde, premazom temeljne boje i
potom se li¢i vanjskom bojom za zeljezo u dva sloja.

Licenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog nalica otapalima ili paljenjem. Potom
je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako
pripremlienu podlogu nanosi se dvostruki nali¢, te lakira lakom otpornim na
atmosferilije. 1zbor tona, vrii se prema postojecem, a u suglasnosti s predstavnikom
GZZ1SKP i nadzornim inzenjerom.

Jedini¢na cijena obuhvaca sav rad, materijal, sve troskove nabave i dopreme,
skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i
sva Cis¢enja po zavrietku rada.
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Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvaliteta podloge za izvodenje
soboslikarskin i licilackinh radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome
pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i
prirediti za soboslikarsko licilaCke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta
nije dobra radi loSe podloge nece se uzimati u obzir.
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OPCI UVJETI ZA KROVOPOKRIVACKE RADOVE

Sav upotreblieni materijal i finalni gradevinski proizvodi za pokrov krova mora
odgovarati vazec¢im standardima i propisima kao i utanacenim uzorcima i
prospektima koje je izvoditel] duzan na zahtjev investitora i nadzornog inzenjera
predociti, zajedno sa atestima o kvaliteti izdane od ovlastene organizacije.

Kroviste mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, trazenih
dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava vazece propise i standarde i ne smije
propustati vodu. Prethodno izvedbi radova izvodal pokrivackin radova mora
dostaviti sve potrebne podatke za izradu donje konstrukcije na kojoj neposredno lezi
finalni pokrov. Takoder je obavezan pregledati krovnu plohu (konstrukciju krova,
letve) koja mora biti kvalitetno izvedena kako bi krovni pokrov kvalitetno nalijegao
cijelom povrsinom bez ugibanja i stvaranja neravnina. Eventualna odstupanja ili
pogreske u izvedbi donje konstrukcije, krovopokriva€ mora pravovremeno upozoriti
izvodaca radova da se iste na vrijeme otklone.

lzvodac pokrivackih radova mora upotrijebiti propisanu vrstu pokrova. Kod povrsina
koje Cine cjelinu pokrov mora biti iste kakvoce i bez vecih razlika u boji. S kona&nim
pokrivanjem treba poceti kada je konstrukcija krova gotova i sposobna da primi
pokrov i kada su zavrseni svi limarski radovi. Spojevi pokrova iz razlicitog materijala
kao i prikljucci na druge konstrukcije moraju biti izvedeni struc¢no i pazljivo. Grebeni i
siemena moraju biti izvedeni ravno, bez valova i udubljenja. Dovrien pokrov freba

biti nepropustan, osiguran od kise i snijega.

Jedinicna cijena obuhvac¢a sav rad i materijal, transport do gradilista, sav
horizontalnan i vertikalan transport na gradilistu te sav sitni spojni i pomoc¢ni materijal.
Sve radove freba izvesti struCno i solidno, prema tehniCkim propisima i pravilima
dobrog zanata.
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OPCI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE

Tesarske radove na gradevini freba izvoditi stru¢no prema opisu i postojecim
standardima i propisima za drvene konstrukcije. Prije pocCetka radova izvodac je
duzan, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu. Predvidena je piliena
grada | klase.

Za drvenu gradu, njezino razvrstavanje, ispitivanje i mjerenje, svojstva, pogreske i
drugo, vrijede slijedeci standardi kojih se tijekom izvodenja radova treba pridrzavati:

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu:

- HRN D.C1.040.; 041.i 042. - rezana grada, ispitivanje oplate i skele

- HRN D.10.060 -1969. - slojevito drvo, terminologija i definicije

- HRN D.A1.020 -1957. - ispitivanje drveta, opci dio

- HRN D.A1.048 -1979. - ispitivanje i odredivanje zatezne Cvrstoce u pravcu vliakana
- HRN D.A1.052 -1958. - ispitivanje i odredivanje zatezne Cvrstoce okomito na viakna
- HRN D.A1.058 -1971. - zastita, ispitivanje otpornosti na gljive, usporedna ofpornost
- HRN D.B7.020 -1955. - tesana grada Cetinara

Oplata mora biti sposobna za preuzimanje opterec¢enja, mora biti stabilna, otporna,
ukru¢ena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem
smjeru.

La betonske elemente koji se samo doraduju i boje, oplata mora biti glatka, za ostale
moze biti obi¢na. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za
pojedine betonske i armiranobetonske radove.

Vijci, matice i Cavli moraju odgovarati vazecim standardima i PTP za drvene
konstrukcije. Duljina ¢avla mora biti najmanje 2,5 puta veca od debljine dasaka i
letava koje se nakivaju. Das¢anu oplatu izvoditi od zdravih usporedno obrubljenih
ostrobridnin neusukanih dasaka Il klase, debljine 24 mm, Sirine do 18 cm. Kvrge i
Cvorovi ne smiju biti na rubu dasaka. Daske se pribijaju sljublieno na svaku gredu
jednim Cavlom.

Impregnacija krovne grade u svrhu zastite od vlage, insekata ili gliivica posebno se
propisuju troskovnickom stavkom.

Letvanje krova izvodi se prema uputama krovopokrivaca, ravno, sa istim razmakom.
Veli¢ina letve za pokrov crijepom je 28/48 mm.

JediniCnom cijenom obuhvacen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal,
pomocna skela, svi pomocni radovi, donosenje i drzanje alata i sithog pribora, sva
uskladistenja i svi transporti do i na gradilistu, dobava pogonskog materijala,
osiguranje radova od vjetra, oluje, padalina za vrijeme izvedbe radova,
odstranjivanje svih ofpada u toku radova i nakon dovrsenja radova, popravak steta
ucinjenih nepaznjom.
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