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OPĆI UVJETI ZA RUŠENJA I DEMONTAŽE

Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s

osobitom pažnjom.

Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo

sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni

gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne

površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se

posebno priznavati.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:

 - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,

 - sav transport,

 - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,

 - pripremno - završne radove.
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OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKO - FASADERSKE RADOVE

Zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema

važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala

mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati

potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na

kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih

oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom

izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav

transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. sa skele.

Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove

na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće

osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i

oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.

Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja

Građevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako

da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike ploha ožbukanih starom i plohama

ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled

površine. Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije

početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZZSKP i nadzorni inženjer investitora.

Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne

obračunava se posebno.

Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost

predstavnika GZZZSKP i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova.

Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.

U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati:

 - sve pripremne i završne radove,

 - sav materijal i rad potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,

 - ispiranje i kvašenje površine zida,

 - sav otežani rad na izvedbi profilacije,

 - zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,

 - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,

 - primjena svih mjera zaštite na radu,

 - sve društvene obveze.

Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati:

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort

HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort

HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno

HRN EN 413-1:2007 - Zidarski cement

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona
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OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Sav upotrijebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati

postojećim tehničkim propisima i normama.

HRN EN 14783:2008 - Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje

oblaganje

HRN C.B4.081 pocinčani lim         

HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017 čelični lim               

HRN C.D4.500,  C.D4.020 bakreni lim             

HRN C.E4.040 olovni lim                

HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120. aluminijski lim 

Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati

odredbama normi.

Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama

zanata. Izvoditelj je dužan na zahtijev investitora ili nadzornog inženjera poredočiti

uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardni materijal mora imati atest o

kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također

dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod predstavnika GZZZSKP,

projektanta i nadzornog inženjera.

Različite vrste materijala, koji se usljied elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne

smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodoir s cinkom ili

pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili drugim odgovarajućim

sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije

oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br. 120 radi spriječavanja štetnih kemijskih

utjecaja.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude

osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u građevinu, i da pojedini

dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost

konstrukcije.

Izvoditelj limarskih radova mora biti na gradilištu već prije faze rušenja i demontiranja

kako bi mogao snimiti postojeću limariju.

U jediničnim cijenama uračunato je:

 - naknada za kompletni rad i materijal (izrada i montaža),

 - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

 - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za

učvršćenje, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema

građevinskim normama.

Obračun se vrši po m1 ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim

normama za pojedine radove.

Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti

sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
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OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE

Prije izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i nadzornom inženjeru predočiti detalje

izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja

projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. 

Prije davanja ponude izvoditelj treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s

nadzornim inženjerom, jer se naknadne primjedbe neće uvažiti.

Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.

Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i

pravilima dobrog zanata.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i

dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i

drugih atmosferskih utjecaja i funkcija elemenata. Sile koje se javljaju u elementima u

cjelini se moraju prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja

(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Spojevi vertikala i horizontala moraju se ovisno o proračunatim oterećenjima i

deformacijama izvesti dilataciono i brtviti. Pro tome se posebice moraju anulirati

bočni pritisci na vertikale, koji se javljaju pri širenju horizontalnih prečki.

Svi vidljivi dijelovi moraju biti završno obrađeni premazom u boji i tonu po izboru

nadzornog inženjera i predstavnika GZZZSKP, a obrada mora biti aposlutno postojana

bez promjene tona s obzirom na starenje, atmosferilije i UV zračenje.

Bravarija se izrađuje od standardnih profila, cijevi i limova prema opisima troškovnika.

Vidljivi zavareni dijelovi bruse se do potpune ravnine i prema potrebi poliraju.

Vijčani spojevi i pričvršćenja izvode se isključivo od nehrđajućeg materijala u

skrivenoj izvedbi ukoliko je to moguće.

Završna obrada čeličnih elemenata u skladu s zahtjevima za površinsku zaštitu čelika

prema normi HRN EN 12944 i opisima u troškovniku.

U jediničnim cijenama uračunato je:

- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije

- izrada i ugradnja bravarskih elemenata

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- okov i spojna sredstva

- ličenje i bojanje sa svim predradnjama

- sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat

9/5



ATELIER ZLATNI REZ, d.o.o.
 10000 Zagreb, Kaptol 20., tel.:5805-196;             TD 10/2016., svibanj, 2016.

OPĆI UVJETI ZA LIČILAČKE RADOVE

Sav potreban materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim

propisima i normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:

 - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,

 - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,

 - HRN U.F2.013. tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,

 - HRN U.F2.012. tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,

 - HRN B.C1.030. gips neutralan i čist,

 - HRN H.K2.015. kalijev sapun

 - HRN B.C1.020. hidratizirano vapno

 - HRN H.C5.020. firnis lanenog ulja

 - HRN H.C1.034. cinkov kromat

 - HRN H.C1.002. uljene boje i lakovi

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti

prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema

uputama proizvođača i GZZZSKP i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda

započeti sa izvođenjem radova.

Ukoliko se bojanje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine,

upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s

uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.

Ukoliko se bojanje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj.

površine koja nije homogena već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebiti

će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koji će

izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge.

Bojanje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti

mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjavanje

udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.

Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i

potom se liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.

Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem. Potom

je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako

pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na

atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom

GZZZSKP i nadzornim inženjerom.

Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme,

skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i

sva čišćenja po završetku rada.
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Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvaliteta podloge za izvođenje

soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome

pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i

prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta

nije dobra radi loše podloge neće se uzimati u obzir.

9/7



ATELIER ZLATNI REZ, d.o.o.
 10000 Zagreb, Kaptol 20., tel.:5805-196;             TD 10/2016., svibanj, 2016.

OPĆI UVJETI ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi za pokrov krova mora

odgovarati važećim standardima i propisima kao i utanačenim uzorcima i

prospektima koje je izvoditelj dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera

predočiti, zajedno sa atestima o kvaliteti izdane od ovlaštene organizacije.

Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih

dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije

propuštati vodu. Prethodno izvedbi radova izvođač pokrivačkih radova mora

dostaviti sve potrebne podatke za izradu donje konstrukcije na kojoj neposredno leži

finalni pokrov. Također je obavezan pregledati krovnu plohu (konstrukciju krova,

letve) koja mora biti kvalitetno izvedena kako bi krovni pokrov kvalitetno nalijegao

cijelom površinom bez ugibanja i stvaranja neravnina. Eventualna odstupanja ili

pogreške u izvedbi donje konstrukcije, krovopokrivač mora pravovremeno upozoriti

izvođača radova da se iste na vrijeme otklone.

Izvođač pokrivačkih radova mora upotrijebiti propisanu vrstu pokrova. Kod površina

koje čine cjelinu pokrov mora biti iste kakvoće i bez većih razlika u boji. S konačnim

pokrivanjem treba početi kada je konstrukcija krova gotova i sposobna da primi

pokrov i kada su završeni svi limarski radovi. Spojevi pokrova iz različitog materijala

kao i priključci na druge konstrukcije moraju biti izvedeni stručno i pažljivo. Grebeni i

sljemena moraju biti izvedeni ravno, bez valova i udubljenja. Dovršen pokrov treba

biti nepropustan, osiguran od kiše i snijega. 

Jedinična cijena obuhvaća sav rad i materijal, transport do gradilišta, sav

horizontalnan i vertikalan transport na gradilištu te sav sitni spojni i pomoćni materijal.

Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima

dobrog zanata.
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OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE

Tesarske radove na građevini treba izvoditi stručno prema opisu i postojećim

standardima i propisima za drvene konstrukcije. Prije početka radova izvođač je

dužan, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu. Predviđena je piljena

građa I klase.

Za drvenu građu, njezino razvrstavanje, ispitivanje i mjerenje, svojstva, pogreške i

drugo, vrijede slijedeći standardi kojih se tijekom izvođenja radova treba pridržavati:

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu:

 - HRN D.C1.040.; 041. i 042. - rezana građa, ispitivanje oplate i skele

 - HRN D.10.060 -1969. - slojevito drvo, terminologija i definicije

 - HRN D.A1.020 -1957. - ispitivanje drveta, opći dio

 - HRN D.A1.048 -1979. - ispitivanje i određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana

 - HRN D.A1.052 -1958. - ispitivanje i određivanje zatezne čvrstoće okomito na vlakna

 - HRN D.A1.058 -1971. - zaštita, ispitivanje otpornosti na gljive, usporedna otpornost

 - HRN D.B7.020 -1955. - tesana građa četinara

Oplata mora biti sposobna za preuzimanje opterećenja, mora biti stabilna, otporna,

ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem

smjeru.

Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje, oplata mora biti glatka, za ostale

može biti obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za

pojedine betonske i armiranobetonske radove.

Vijci, matice i čavli moraju odgovarati važećim standardima i PTP za drvene

konstrukcije. Duljina čavla mora biti najmanje 2,5 puta veća od debljine dasaka i

letava koje se nakivaju. Daščanu oplatu izvoditi od zdravih usporedno obrubljenih

oštrobridnih neusukanih dasaka II klase, debljine 24 mm, širine do 18 cm. Kvrge i

čvorovi ne smiju biti na rubu dasaka. Daske se pribijaju sljubljeno na svaku gredu

jednim čavlom.

Impregnacija krovne građe u svrhu zaštite od vlage, insekata ili gljivica posebno se

propisuju troškovničkom stavkom.

Letvanje krova izvodi se prema uputama krovopokrivača, ravno, sa istim razmakom.

Veličina letve za pokrov crijepom je 28/48 mm.

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal,

pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva

uskladištenja i svi transporti do i na gradilištu, dobava pogonskog materijala,

osiguranje radova od vjetra, oluje, padalina za vrijeme izvedbe radova,

odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta

učinjenih nepažnjom.
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