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Opći dio 

Popis svih mapa projekta i projektanata izvedbenog projekta-DV Bukovac 
zajednička oznaka projekta (ZOP) SP00217 
 Projekt projektantski ured projektant 

Izvedbeni arhitektonski projekt 
SP 1-217 

SLOBODAN PROSTOR d.o.o., Zagreb Sanja Pamuković, dipl.ing.arh. 

Izvedbeni strojarski projekt – 
instalacija grijanja SP1-217 

SLOBODAN PROSTOR d.o.o., Zagreb Dražen Goić, dipl.ing.stroj. 

Izvedbeni elektrotehnički projekt 
B.P. 1038/17 

PITEX d.o.o., Zagreb Marijan Kokić, dipl.ing.el. 

Glavni projektant je ovlaštena arhitektica Sanja Pamuković, dipl.ing.arh. 

Projektni zadatak u sastavu javne nabave i narudžbe za ovaj projekt 
PROJEKTNI ZADATAK:  UREĐENJE SANITARNIH ČVOROVA 

POSTOJEĆE STANJE: 

Objekt DV Bukovac na lokaciji Trnac 67 je izgrađen 1982. godine. Objekt se sastoji od dvije zgrade, 
prostorno i visinski razvedena visine dvije etaže. Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonska 
skeletna konstrukcija i opeka. U prvoj zgradi se nalaze oštećeni sanitarni čvorovi odvojeno ili po 
vertikali na dvije etaže, tlocrtno cca (15+15)x2 (prizemlje i kat), 15+15 (prizemlje), 6 m2 (prizemlje), 
2 m2 (kat), odnosno ukupno cca 98 m2. U drugoj zgradi  se nalaze oštećeni sanitarni čvorovi u 
prizemlju tlocrtno cca (15+15), odnosno cca 30 m2. Kompletna vodovodna i kanalizaciona instalacija 
je dotrajala i oštećena zajedno sa sanitarnom opremom. Vodovodna instalacija je izvedena od 
pocinčanih cijevi, a kanalizacija instalacija od olovnih i keramičkih cijevi, djelomično kao viseća u 
stropu. Zbog dotrajalosti temeljne kanalizacije u objektu i do kanalizacijskog okna, dolazi do čestih 
začepljenja i izlijevanja vode u objektu. Stropovi su izvedeni kao hanterdaglas od limenih lamella koje 
su u potpunosti potrgane zajedno sa stropnim lampama.Na podu i zidu je dotrajalo opločenje. Drvena 
vrata su trula u dnu. Sa zidova i stropa se ljušti i opada boja.   

 Postojeća ogrjevna tijela su dotrajali radijatori. 
 Stropne lampe su dotrajale kao i kompletna rasvjeta.. 

OBIM ZAHVATA: 

Izvedbenim projektom potrebno je obuhvatiti sanaciju oštećenih sanitarnih čvorove  odvojeno 
ili  po vertikali na dvije etaže (u prizemlju i na katu, ukupno 10 sanitarija) ukupne površine cca 
(98+30) 128 m2 u dvije zgrade. Nakon snimanja postojećeg stanja predvidjeti kompletnu sanaciju 
sanitarija s postavom nove vodovodne i kanalizacione instalacije, te sanitarne opreme, uključivo novu 
dispoziciju opreme obzirom na svrsishodnije korištenje. Oštećeni strop od limenih lamella zamjeniti 
postavom novog spuštenog stropa od vodootpornih gips kartonskih ploča. Kompletan kanalizacioni 
razvod u podu zamijeniti novim sa spajanjem na kanalizacijsko okno u objektu I izvan objekta. 
Unutarnje uređenje sanitarija uključuje sanaciju podova, zidova, stropova, te zamjenu vrata 

     Projektnom dokumentacijom za elektroinstalaterske radove potrebno je snimiti 
postojeće stanje i predvidjeti reviziju katnih razvodnih ormara iz kojih se razvode električne instalacije 
sanitarnih prostora u zahvatu, sa dogradnjom propisanih preklopnih, zaštitnih i signalnih elemenata. 

Projektom je također potrebno predvidjeti i uređenje instalacije opće i nužne / protupanične 
rasvjete prostora u zahvatu, na način da se projektiranom općom rasvjetom postigne prosječna 
rasvjetljenost prostora od 300 lx. Projektiranom nužnom / protupaničnom rasvjetom potrebno je 
osigurati srednju rasvjetljenost prostora u zahvatu od 1 lx na koti gotovog poda. Opću rasvjetu 
realizirati fluorescentnim rasvjetnim tijelima sa zaštitom od vlage. 
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Potrebno je predvidjeti i izvedbu instalacije za izjednačenje potencijala za spajanje svih metalnih 
masa i metalnih elemenata instalacije na zajednički (nulti) potencijal.  

     Prilikom projektiranja sanacije električnih instalacija prostora u zahvatu elemente instalacija 
(rasvjetna armatura, vodovi, instalacijski kanali, instalaterski materijal i slično) koji su u dobrom 
stanju zadržati u novoj instalaciji, uz prethodnu konzultaciju s naručiteljem. 

     Projektnom dokumentacijom strojarskih radova potrebno je predvidjeti demontažu 
postojećih ogrjevnih tijela, te zamjenu cjelokupne radijatorske armature (ventil - NE termostatski, 
prigušnica, odzračni pipac i slavina za punjenje i pražnjenje) na svim ogrjevnim tijelima. Ujedno je 
nužno obuhvatiti i kontrolu postojećeg ovjesnog pribora ogrjevnih tijela, te prema potrebi predvidjeti 
izvedbu novog ovjesnog pribora. Nakon demontaže ogrjevnih tijela nužno je obuhvatiti ispiranje 
radijatora, čišćenje vanjske površine od nečistoće te ličenje bojom otpornom na povišenu 
temperaturu u boji po izboru korisnika. 
U slučaju da se arhiktektonskim projektom predviđa novi tlocrtni raspored zidova i pregrada, 
predvidjeti izmještanje postojećih orgjevnih tijela te po mogućnosti iskoristiti ih na novim pozicijama. 
Ako se zbog dimenzija postojeći radijatori ne mogu iskoristiti na novim pozicijama, predvidjeti nove 
baterije odgovarajućeg toplinskog učinka, shodno proračunu transmisijskih gubitaka topline za te 
prostorije. Nove radijatore predvidjeti kao lijevano željezne, kako bi se zadržala jednoobraznost vrste 
ogrjevnih tijela. Na novim radijatorima predvidjeti radijatorsku armaturu s ugradnjom novih ventila, 
prigušnica, odzračnih pipaca i slavina za punjenje i pražnjenje. Preinaku cijevnog razvoda i 
radijatorskih priključaka radi prilagođavanja situaciji na terenu izvesti od crnih čeličnih cijevi, oličenih 
temeljnom i uljanom bojom po izboru korisnika. Preporuka je da se (ako je moguće) predvidi 
ugradnja zasebnih ventila (štrang ventili) na ograncima cijevnog razvoda za pojedine sanitarije. 

OBIM INVESTICIJSKO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 

1. Izrada snimke postojećeg stanja sanitarnih čvorova
Prije  izrade   Izvedbenog   projekta   potrebno  je  predloženo
 rješenje usuglasiti s korisnikom i investitorom. 

2. Izrada Izvedbenog projekta sanacije sanitarnih čvorova sa svim detaljima za izvođenje i
troškovnicima radova.

3. Projekt elektroinstalacija

• tehnički opis postojećeg stanja
• projekt revizije i dogradnje razvodnih ormara, uključivo troškovnik radova i pripadajući

proračuni
• projekt instalacije jake struje s opremom
• projekt opće rasvjete, te instalacije nužne / protupanične rasvjete, uključivo troškovnik radova

i pripadajući proračuni
• projekt uređenja instalacije za izjednačenje potencijala s troškovnikom radova i pripadajućim

proračunima

4. Projekt strojarskih radova

5. Izrada strojarskog projekta s grafičkim prikazima (dispozicija ogrjevnih tijela) proračunimja i

troškovnikom radova

6. Procjena troškova izvedbe.

Projektantski nadzor sastavni je dio ove ponude. 

Svi projekti moraju biti izrađeni na nivou Izvedbenog projekta uz koji moraju biti priloženi svi 
karakteristični detalji. Za projekt sanacije potrebno je ishoditi potrebne suglasnosti svih nadležnih 
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ustanova. Projektant je dužan izraditi Izvedbeni projekt u potpunosti u skladu sa Zakonom o gradnji 
(NN 153/13), uz izradu zbirnog troškovnika i separate po fazama u dogovoru s investitorom. 

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u 4 (četiri) kompleta. Integralni dio projekta su 
ponudbeni troškovnici pri čemu je potrebno izraditi još  3 (tri) kompleta ponudbenih troškovnika s 
tehničkom dokumentacijom za provođenje javnog nadmetanja, kako bi ponuditelji imali potreban uvid 
u posao. Cijelokupna projektna dokumentacija se treba dostaviti u elektronskom zapisu.

     U jediničnoj cijeni obračunati sve zavisne troškove, troškove takse i sl. davanja u svrhu 
kompletiranja tražene dokumentacije. 

Općenite upute Grada Zagreba projektantu po pravilima javne nabave 
Odabrani ponuditelj je dužan opisati stavke troškovnika koje se odnose na materijal, proizvod, 

isporuku, uslugu i sl., opisno putem tehničkih specifikacija koje ne smiju upućivati na posebnu marku 
ili izvor, ili poseban proces ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju.  

Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i 
razumljivo opisati, te se takva uputa obvezno mora označiti s dodatkom "ili jednakovrijedan". 

U slučaju primjene dodatka "ili jednakovrijedan", projektant je dužan definirati „kriterije 
jednakovrijednosti“ temeljem kojih će se utvrđivati jednakovrijednost ponuđenog. 

U svim stavkama troškovnika u kojima se traži određeni materijal ili proizvod po opisu pomoću 
tehničkih specifikacija, funkcionalnom opisu ili opisu primjenom dodatka "ili jednakovrijedan", 
potrebno je predvidjeti dovoljno prostora u koji će ponuditelj moći upisati tip i vrstu proizvoda ili 
materijala i naziv proizvođača istih koje nudi. 

Prilikom određivanja brojčanih vrijednosti, odabrani ponuditelj je dužan predvidjeti mogućnost 
dozvoljenog odstupanja od zadanih veličina (min/maks, ± i sl.). Iznimno, ukoliko je nužno navesti 
točne vrijednosti iz određenih razloga, odabrani ponuditelj je dužan uz navođenje točnih vrijednosti 
obrazložiti uvjete koji ne dopuštaju odstupanja u brojčanim vrijednostima. 

Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove. 
Količine stavki ne smiju biti određene općim pojmom kao npr. "cca", "planska". Za složene 

troškovničke stavke, dozvoljena je primjena pojma "komplet", sa ili bez raščlanjenja dijelova 
troškovničke stavke po podstavkama koje čine taj "komplet". 

Ukoliko se u troškovniku, prilikom opisa tehničke specifikacije, odabrani ponuditelj poziva na 
norme, potrebno je uvažiti slijedeći redoslijed: 

1.) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme,  

2.) europska tehnička odobrenja,  

3.) zajedničke tehničke specifikacije,  

4.) međunarodne norme,  

5.) drugi tehnički referentni sustavi koje su utvrdila europska normizacijska tijela 

ili ako oni ne postoje: 
6.) nacionalne norme,  

7.) nacionalna tehnička odobrenja ili  

8.) nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te 

uporabu proizvoda, pri čemu se svaka uputa mora označiti riječima "ili jednakovrijedan". 

Sukladno navedenom redoslijedu, posebnu pozornost je potrebno obratiti na potrebu ažuriranja 
oznaka za materijale, norme i sl. na koje se poziva prilikom opisa troškovničke stavke. 

Atesti, odnosno potvrde o sukladnosti predstavljaju dokaze tehničke i stručne sposobnosti te 
njihovo traženje mora biti iskazano i u tekstualnom dijelu dokumentacije za nadmetanje koji se 
odnosi na dokaze sposobnosti. Radi izbjegavanja eventualnih neujednačenosti troškovnika i 
dokumentacije za nadmetanje potrebno je traženje određenih atesta ili potvrda o sukladnosti u samim 
troškovničkim stavkama primjenjivati iznimno. Traženje istih potrebno je navesti izdvojeno kao prilog 
troškovniku ili ukoliko je nužno da budu sadržani u samoj troškovničkoj stavci, tražene ateste 
odnosno izjave o sukladnosti potrebno je posebno istaknuti da budu vidljive.  

Prilikom pozivanja na posebne propise, potrebno je voditi računa o izmjenama i dopunama istih 
te se pozivati isključivo na važeće propise. 

Prilikom izrade troškovnika odabrani ponuditelj se mora pridržavati odredbi članka 7. Uredbe o 
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). 
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Ostalo korišteno za izradu ovog projekta 
Izvršena su projektantska snimanja i obrade postojećeg stanja te usuglašavanja. 
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Tehnički opis 

Uvod 
Ovaj izvedbeni projekt s troškovnikom je naručen od strane Grada Zagreba javnom 

nabavom kao dio sanacije dječjeg vrtića u skladu s namjenom i projektnim zadatkom. Izrađen je 
u skladu sa svim što je naručeno, propisano i dostupno.  

Zadovoljava zahtjeve i služi za daljnja postupanja (ustupanja i izvedbu radova). 
 

U Dječijem vrtiću Bukovac u Zagrebu treba sanirati sanitarne čvorove u prizemlju i katu 
(ukupno 8 sanitarnih čvorova za djecu i 2 sanitarna čvora za odrasle).  Projektni zadatak  od 
strane naručitelja, u cijelosti u prethodnim poglavljima. 

Tehnički opis postojećeg stanja 
  Ovim projektom buhvaćeni su oštećeni sanitarni čvorovi odvojeno i po vertikali na dvije 
etaže   ukupne podne netto površine 136 m2 (sanitarni čvorovi za djecu) +7 m2 sanitarije za 
odrasle (površine po snimanju postojećeg stanja). Postojeće stanje u svemu prema ovom 
tehničkom opisu, fotografijama i nacrtima postojećeg stanja. 

TEHNIČKI OPIS SANITARNIH ČVOROVA 

Tlocrtna  organizacija  sanitarnih čvorova i dispozicija opreme,  u svemu prema grafičkim 
nacrtima (snimke) postojećeg stanja.  

KONSTRUKCIJA: 
Nije bila dostupna projektno- tehnička dokumentacija ukupne zgrade.  
Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonska skeletna konstrukcija i opeka. 
ZIDOVI-OBLOGE: 
Obloga zidova u svim  sanitarnim čvorovima su keramičke pločice do visine 120 cm, mjestimično i 
više . Preostali dijelovi zidova su oličeni. Zidovi  dijelom oštećenog završnog sloja.  
PODOVI-OBLOGE: 
Obloga podova u svim sanitarnim čvorovima su keramičke pločice, fuge dijelom s nakupljenim 
nečistoćama i manjim oštećenjima, pločice mjestimično oštećene.  
STROPOVI: 
U sanitarijama prizemlja izvedeni su spušteni stropovi od GK ploča na visini do 240 cm od g.p, s 
ugradbenom rasvjetom i rešetkama za odzračivanje . Stropovi mjestimično oštećeni  pri raznim 
intervencijama  instalacija iznad stropa tokom vremena. U sanitarijama prizemlja su Hunter-
Douglas oštećeni stropovi od metalnih lamela na tipskoj podkonstrukciji i ovjesu. 
U sanitarijama za odrasle bez spuštenih stropova. 
STOLARIJA: 
Unutarnja i vanjska stolarija drvena;  pregradne ostakljene stijene  po obodu i između 2 
sanitarna čvora, izvedene s drvenim masivnim dovratnicima/doprozornicima, oličena uglavnom 
uljnim naličem, mjestimično oštećena od vlage pri dnu  ili mehaničkih oštećenja.  
Unutarnja i vanjska stolarija u sanitarijama za odrasle drvena puna vrata. 
PREGRADE IZMEĐU WC-a: 
Pregrade između wc-a su dotrajale, niske montažne   (h=120cm ) izvedene od metalnih okruglih 
profila s ispunom od drvenog pločastog materijala s ostakljenim vratima. Pregrade u jasličkoj 
grupi u prizemlju  izvedene kao parapetni zidovi visine 120cm, obloženi keramičkim pločicama, sa 
ili bez vrata od drvenog pločastog materijala. Pregrada u sanitarnom čvoru za odrasle zidana. 
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INSTALACIJE-VIDLJIVA OPREMA: 
SANITARNI UREĐAJI I OPREMA: 
Sanitarni uređaji i oprema pretežito stara, dijelom oštećena. 
RASVJETA: 
Rasvjetna tijela u sanitarnim čvorovima je  ugradbena (u spušteni strop); rasvjeta u GK 
spuštenom stropu prizemlja je u dobrom stanju, nakon demontaže moguća ugradba istih ukoliko 
ne bude većih oštećenja, umjesto tipske ugradbene rasvjete u Hunter-Douglas stropovima na 
katu potrebno je predvidjeti nova rasvjetna tijela. 
Sanitarni čvorovi za odrasle imaju nadgradna rasvjetna tijela (nema spuštenog stropa). 
RADIJATORI: 
Aluminijski kompaktni radijatori djelomičn oštećenog završnog sloja boje. 
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Fotografije postojećeg stanja 
1.i 2. Sanitarni čvor jasličke grupe - prizemlje 
  

 

 

 
Stanje obloga podova, zidova, sanitarije, 
pregrade i stolarija između sanitarija 
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3. i 4. Sanitarni čvor starije jasličke grupe - prizemlje

Stanje obloga podova, zidova, stropova, sanitarije,stolarija 
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5. i 6. Sanitarni čvor vrtićka grupa - kat 

 

  
 

  
 

Stanje obloga podova, zidova, stropova, sanitarije,stolarija 
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7. i 8. Sanitarni čvor vrtićka grupa- kat

Stanje stropa 

Izgled pregrada i stanje podova, opločenja 
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9. Sanitarni čvor za odrasle - prizemlje 
 

     
     Predprostor-sanitarije    Predprostor- pod 

   
     WC-prostor i strop iznad     
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10. Sanitarni čvor za odrasle – kat

Ulaz u sanitarni čvor za odrasle  ulazna vrata-pogled iz sanitarija 

Stanje obloga podovai zidova, sanitarije 
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Postojeće stanje –instalacije vodovoda i kanalizacije-temeljni razvod 
(izvadak iz postojeće  dokumentacije za DV Bukovac) 
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Tehnički opis sanacije 

Sanacija po ovom projektu - kako je određeno (naručeno) 
Naručena je i određena te u ovom projektu rješena sanacija sanitarnih čvorova u prizemlju i 

katu (ukupno 8 dječjih  sanitarnih čvorova i 2 sanitarna čvora za odrasle) u Dječijem vrtiću 
Bukovac u Zagrebu, na lokaciji Trnac 67.  

Izvedbenim projektom obuhvaćeni su predmetni sanitarni čvorovi ukupne podne neto 
površine 132 m2 (sanitarni čvorovi za djecu) +7 m2 (sanitarije za odrasle); površine po snimanju 
postojećeg stanja.  

Nakon snimanja i pregleda postojećeg stanja predviđena je  sanaciju sanitarijnih čvorova 
zajedno  s novom dispozicijom sanitarnih uređaja i opreme, u svemu prema tehničkom opisu, 
pripadajućem troškovniku, grafičkim prilozima. 

Sanacija predmetnih dječjih sanitarnih prostora obuhvaćenih ovim 
projektom sastoji se od:  

- Nove organizacije prostora s  predviđenom novom dispozicijom sanitarnih
uređaja i opreme- primjerenije  korisniku na način svrsishodniji korištenju
predmetnog prostora, ujedno  prilagođeniji velikom broju djece po 1 grupi sanitarnog
čvora. Nova dispozicija, u svemu prema pripadajućim grafičkim prilozima.

-Rušenja i demontaže  (radi daljnih radova na sanaciji, a u svemu prema pripadajućem
troškovniku i grafičkom prikazu rušenja i demontaže):
- uklanjanja svih sanitarnih uređaja i opreme, sanitarnih pregrada (zidanih i montažnih) ,
svih zidnih i podnih obloga , oštećenih spuštenih stropova

- sanacija unutarnjih površina (po novoj dispoziciji sanitarnih uređaja i opreme) sadrži
- zamjena kompletnih  podnih keramičkih pločica  s obnovom oštećene ilii zamjenom
kompletne podloge (podovi na tlu), te postava novih pločica
- zamjena kompletnih   zidnih obloga keramičkim pločicama, te postavom novih pločica s
prethodnom obnovom oštećenih dijelova
- uklanjanje i čišćenje svih slabih djelova žbuke i oštećenog površinskog sloja boje sa
zidova, te  soboslikarska i/ili zidarska obrada obrada
- zamjenu svih oštećenih spuštenih stropova (GK spuštenh stropova u prizemlju i komplet
Hunter-Douglas spuštenih stropova od metalnih lamela na katu), novim vodootpornim GK
pločama, te soboslikarska obrada stropa
-obnova/zamjena stolarskih stavaka
- predviđene su nove sanitarne pregrade za wc - niske kabine s vratima od compact ploča
- zamjena, obnova ili izrada novih stolarskih stavaka (u smislu unutarnje stolarije)

-sanacija u smislu instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uređaja i
opreme

- predviđena je kompletnu sanaciju sanitarija, svi sanitarni uređaji i oprema zamijenit će
se novima, s prethodnom demontažom postojećeg

- s postavom nove vodovodne i kanalizacione instalacije u zidovima, kao i kompletan
kanalizacioni razvod u podu- zamijenit će se novim, temeljna kanalizacija će se
sanirati, zamijeniti novim cijevima, sa spajanjem na postojeće kanalizacijsko okno
izvan objekta

- sve prilagođeno novoj dispoziciji sanitarne opreme

-sanacija u smislu ostalih instalacija
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-u svemu prema zasebnim projektima i pripadajućim troškovnicima, strojarskog  i
elektrotehničkog projektu, a koji su sastavni dio ove sanacije sanitarnih čvorova  i izrađeni
su prema projektnom zadatku i zatečenom stanju

Sanacija predmetnih sanitarnih prostora za odrasle obuhvaćenih ovim
projektom sastoji se od: 

- sanacije unutarnjih površina
- zamjena kompletnih  podnih keramičkih pločica  s obnovom oštećene ilii zamjenom
kompletne podloge (podovi na tlu), te postava novih pločica
- zamjena kompletnih   zidnih obloga keramičkim pločicama, te postavom novih pločica s
prethodnom obnovom oštećenih dijelova
- uklanjanje i čišćenje svih slabih djelova oštećenih zidova i stropova , te  soboslikarska
obrada kompletne površine
- obnova oštećenih dijelova unutarnje stolarije - soboslikarska obrada
-sanacija u smislu instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uređaja i
opreme

- predviđena je kompletnu sanaciju sanitarija, svi sanitarni uređaji i oprema zamijenit će
se novima, s prethodnom demontažom postojećeg

- s postavom nove vodovodne i kanalizacione instalacije u zidovima, kao i kompletan
kanalizacioni razvod u podu- zamijenit će se novim, temeljna kanalizacija će se
sanirati, zamijeniti novim cijevima, sa spajanjem na postojeće kanalizacijsko okno
izvan objekta

-sanacija u smislu ostalih instalacija
-u svemu prema zasebnim projektima i pripadajućim troškovnicima, strojarskog  i
elektrotehničkog projektu, a koji su sastavni dio ove sanacije sanitarnih čvorova  i izrađeni
su prema projektnom zadatku i zatečenom stanju

Projektant 
_______________________ 
Sanja Pamuković, dipl.ing.arh 
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Procijenjena vrijednost radova 
Procijenjena vrijednost radova po ovoj sanaciji =510. 000,00 kuna s PDV-om 
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Propisi 
Po propisima je bitno 
Projekt se odnosi na održavanje gradnje (djelova zgrada dječjeg vrtića), za što po Zakonu o 

gradnji i vezanim propisima nema obveze dozvola i reguliranja ali je obvezno poštivati sve 
propise. 

Bitni dio projekta i zahvata su pravila i zahtjevi javne nabave jer projekt i izvedba radova po 
njemu podliježu pravilima javne nabave, pa su dosljedno provedena, uključujući upute naručitelja 
Grada Zagreba projektantu po tim pravilima. 

Po Zakonu o obveznim odnosima na projekt se odnosi dio Ugovor o djelu, a na izvedbu 
radova sanacije po ovom projektu dio Ugovor o građenju.  

Propisane obveze za ovo se ovdje daju kako je propisano. 

Propisi i bitne odredbe propisa koje se odnose na ovaj zahvat 
Zakon o prostornom uređenju (Nn 153/13) 

Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 pročišćeni tekst - GUP grada Zagreba) → po 
grafičkim (kartografskim) i tekstovnim djelovima nema zaštita i uvjeta 

Zakon o gradnji (Nn 153/13 i 20/17) i pripadajući propisi 
Pravilnik o održavanju građevina (Nn 122/14) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nn 79/14, 41/15 i 75/15) 
Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja 

građevine (Nn 43/14) 
Tehničkog propisa za zidane konstrukcije NN br.01/2007 
Tehnički propis za prozore i vrata (Nn 69/06), Odluka o popisu normi bitnih za primjenu 

Tehničkog propisa za prozore i vrata 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (Nn 

03/07) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (Nn 110/08) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (Nn 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14 i 119/15) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (Nn 17/17) 

Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14,118/14, 154/14.) 

Propisi o predškolskom odgoju i obrazovanju 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Nn 5/11) 
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nn 10/97, 107/07 i 94/13)  pročišćeni tekst 
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 

90/10) pročišćeni tekst 
Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i 

opremanje dječjih jaslica i vrtića (Nn 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.) 
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GRAFIČKI PRILOZI 

grafički prilozi postojećeg stanja  - snimka izvedenog stanja 
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grafički prilozi –demontaže i rušenja 
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grafički prilozi –novo stanje 















zahvat:Sanacija sanitarnih čvorova  Dječjeg vrtića Bukovac u Zagrebu, Trnac 67, naručitelj:Grad Zagreb

projekt: Izvedbeni arhitektonsko-građevinski projekt  SP 1-217, V/17, SLOBODAN PROSTOR d.o.o., Zagreb str. 40

grafički prilozi –sheme stolarije 










