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Opdi dio

Popis svih mapa projekta i projektanata izvedbenog projekta-DV Kolibri
zajednicka oznaka projekta (ZOP) SP00217

Projekt projektantski ured projektant
Izvedbeni arhitektonsko- SLOBODAN PROSTOR d.0.0., Zagreb Sanja Pamukovic, dipl.ing.arh.
gradevinski projekt
SP 2-217

Izvedbeni strojarski projekt —  SLOBODAN PROSTOR d.o0.0., Zagreb Drazen Goic, dipl.ing.stroj.
instalacija grijanja

Izvedbeni elektrotehnicki projekt PITEX d.o.0., Zagreb Marijan Koki¢, dipl.ing.el.
B.P. 1037/17

Glavni projektant je ovlastena arhitektica Sanja Pamukovi¢, dipl.ing.arh.

Projektni zadatak u sastavu javne nabave i narudzbe za ovaj projekt
PROJEKTNI ZADATAK: UREDENJE SANITARNIH CVOROVA

POSTOJECE STANJE:

DV KOLIBRI - podruéni objekt na lokaciji MiroSevacka cesta 89 je izgraden 1984. godine. Zgrada je
prostorno i visinski razvedena visine dvije etaze. Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonska
skeletna konstrukcija i opeka. U objektu se nalaze oSteceni sanitarni Evorovi odvojeno i po vertikali na
dvije etaze, tlocrtno cca (15+15+15)x2 m2, odnosno ukupno cca 90 m2 Kompletna vodovodna i
kanalizaciona instalacija je dotrajala i oSteCena zajedno sa sanitarnom opremom. Vodovodna
instalacija je izvedena od pocin€anih cijevi, a kanalizacija instalacija od olovnih i keramickih cijevi
(djelomi¢no kao viseCa u stropu). Zbog dotrajalosti kanalizacije, dolazi do Cestih zalepljenja i
izlijevanja vode u objektu. Stropovi su izvedeni od gips plo¢a “Amstrong” koje su u potpunosti
oStecene zajedno sa stropnim lampama.Na podu i zidu je dotrajalo oploCenje. Drvena vrata su trula u
dnu. Sa zidova i stropa se ljusti i opada boja.

Postojeéa ogrjevna tijela su dotrajali radijatori.

Stropne lampe su dotrajale kao i kompletna rasvijeta..

OBIM ZAHVATA:

Izvedbenim projektom potrebno je obuhvatiti sanitarne ¢vorove odvojeno i po vertikali na dvije
etaze (tri sanitarna Cvora u prizemlju i na katu) ukupne povrSine cca 90 m2. Nakon snimanja
postojeCeg stanja predvidjeti kompletnu sanaciju sanitarija s postavom nove vodovodne i
kanalizacione instalacije, te sanitarne opreme, uklju€ivo novu dispoziciju opreme obzirom na
svrsishodnije koriStenje. Osteceni strop zamjeniti novim. Kompletan kanalizacioni razvod u odjektu
zamijeniti novim sa spajanjem na kanalizacijsko okno u objektu i izvan objekta. Unutarnje uredenje
sanitarija uklju€uje sanaciju podova, zidova, stropova, te zamjenu vrata

Projekthom dokumentacijom za elektroinstalaterske radove potrebno je snimiti postojece
stanje i predvidjeti reviziju katnih razvodnih ormara iz kojih se razvode elektriCne instalacije sanitarnih
prostora u zahvatu, sa dogradnjom propisanih preklopnih, zastitnih i signalnih elemenata.

Projektom je takoder potrebno predvidjeti i uredenje instalacije opée i nuzne / protupani¢ne
rasvjete prostora u zahvatu, na nacin da se projektiranom opcom rasvjetom postigne prosjec¢na
rasvjetlienost prostora od 300 Ix. Projektiranom nuznom / protupani¢nom rasvjetom potrebno je
osigurati srednju rasvjetlienost prostora u zahvatu od 1 Ix na koti gotovog poda. Opcu rasvjetu
realizirati fluorescentnim rasvjetnim tijelima sa zastitom od vlage.

Potrebno je predvidjeti i izvedbu instalacije za izjednaCenje potencijala za spajanje svih
metalnih masa i metalnih elemenata instalacije na zajednicki (nulti) potencijal.

Prilikom projektiranja sanacije elektriCnih instalacija prostora u zahvatu elemente instalacija
(rasvjetna armatura, vodovi, instalacijski kanali, instalaterski materijal i sli¢no) koji su u dobrom stanju
zadrzati u novoj instalaciji, uz prethodnu konzultaciju s naruciteljem.
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Projekthom dokumentacijom strojarskih radova potrebno je predvidjeti demontazu

postoje¢ih ogrjevnih tijela, te zamjenu cjelokupne radijatorske armature (ventil - NE termostatski,
prigusnica, odzra€ni pipac i slavina za punjenje i praznjenje) na svim ogrjevnim tijelima. Ujedno je
nuzno obuhvatiti i kontrolu postojeceg ovjesnog pribora ogrjevnih tijela, te prema potrebi predvidjeti
izvedbu novog ovjesnog pribora. Nakon demontaze ogrjevnih tijela nuzno je obuhvatiti ispiranje
radijatora, Ci8¢enje vanjske povrsine od nedistoce te licenje bojom otpornom na poviSenu temperaturu
u boji po izboru korisnika.
U sluCaju da se arhiktektonskim projektom predvida novi tlocrtni raspored zidova i pregrada,
predvidjeti izmjeStanje postojecih orgjevnih tijela te po moguénosti iskoristiti ih na novim pozicijama.
Ako se zbog dimenzija postojeéi radijatori ne mogu iskoristiti na novim pozicijama, predvidjeti nove
baterije odgovarajuéeg toplinskog uéinka, shodno proracunu transmisijskih gubitaka topline za te
prostorije. Nove radijatore predvidjeti kao lijevano Zeljezne, kako bi se zadrzala jednoobraznost vrste
ogrjevnih tijela. Na novim radijatorima predvidjeti radijatorsku armaturu s ugradnjom novih ventila,
prigusnica, odzracnih pipaca i slavina za punjenje i praznjenje. Preinaku cijevnog razvoda i
radijatorskih prikljuCaka radi prilagodavanja situaciji na terenu izvesti od crnih eli¢nih cijevi, oli€enih
temeljnom i uljanom bojom po izboru korisnika. Preporuka je da se (ako je moguce) predvidi ugradnja
zasebnih ventila (Strang ventili) na ograncima cijevnog razvoda za pojedine sanitarije.

OBIM INVESTICIJSKO TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

1. lzrada snimke postojeceg stanja sanitarnih ¢vorova
Prije izrade Izvedbenog projekta potrebno je predloZzeno
rieSenje usuglasiti s korisnikom i investitorom.

2. lzrada lzvedbenog projekta sanacije sanitarnih ¢vorova sa svim detaljima za izvodenje i
troSkovnicima radova.

3. Projekt elektroinstalacija

o tehnicCki opis postojeceg stanja

o projekt revizije i dogradnje razvodnih ormara, uklju€ivo troSkovnik radova i pripadajudi
proracuni

o projekt instalacije jake struje s opremom

e projekt opce rasvjete, te instalacije nuzne / protupani¢ne rasvjete, uklju€ivo troskovnik radova i
pripadajuci proracuni

o projekt uredenja instalacije za izjedna€enje potencijala s troSkovnikom radova i pripadaju¢im
proradunima

Projekt strojarskih radova
Izrada strojarskog projekta s grafickim prikazima (dispozicija ogrjevnih tijela) proracunimja i
troSkovnikom radova

6. Procjena troSkova izvedbe.
Projektantski nadzor sastavni je dio ove ponude.

Svi projekti moraju biti izradeni na nivou lzvedbenog projekta uz koji moraju biti priloZeni svi
karakteristiCni detalji. Za projekt sanacije potrebno je ishoditi potrebne suglasnosti svih nadleznih
ustanova. Projektant je duzan izraditi Izvedbeni projekt u potpunosti u skladu sa Zakonom o gradniji
(NN 153/13), uz izradu zbirnog troSkovnika i separate po fazama u dogovoru s investitorom.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u 4 (Cetiri) kompleta. Integralni dio projekta su
ponudbeni troSkovnici pri ¢emu je potrebno izraditi jo§ 3 (tri) kompleta ponudbenih troSkovnika s
tehnickom dokumentacijom za provodenje javnog nadmetanja, kako bi ponuditelji imali potreban uvid
u posao. Cijelokupna projektna dokumentacija se treba dostaviti u elektronskom zapisu.

U jediniCnoj cijeni obraCunati sve zavisne troSkove, troSkove takse i sl. davanja u svrhu
kompletiranja trazene dokumentacije.
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Opcenite upute Grada Zagreba projektantu po pravilima javne nabave

Odabrani ponuditelj je duzan opisati stavke troSkovnika koje se odnose na materijal, proizvod,
isporuku, uslugu i sl., opisno putem tehnickih specifikacija koje ne smiju upucivati na posebnu marku
ili izvor, ili poseban proces ili zastitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju.

Takva uputa iznimno je dopustena ako se predmet nabave ne moze dovoljno precizno i
razumljivo opisati, te se takva uputa obvezno mora oznaciti s dodatkom "ili jednakovrijedan".

U slucaju primjene dodatka "ili jednakovrijedan”, projektant je duzan definirati ,kriterije
jednakovrijednosti" temeljem kojih ¢e se utvrdivati jednakovrijednost ponudenog.

U svim stavkama troskovnika u kojima se trazi odredeni materijal ili proizvod po opisu pomocu
tehnickih specifikacija, funkcionalnom opisu ili opisu primjenom dodatka "ili jednakovrijedan",
potrebno je predvidjeti dovoljno prostora u koji ¢e ponuditelj moéi upisati tip i vrstu proizvoda ili
materijala i naziv proizvodaca istih koje nudi.

Prilikom odredivanja broj¢anih vrijednosti, odabrani ponuditelj je duzan predvidjeti moguénost
dozvoljenog odstupanja od zadanih veli¢ina (min/maks, =+ i sl.). Iznimno, ukoliko je nuzno navesti
tocne vrijednosti iz odredenih razloga, odabrani ponuditelj je duzan uz navodenje tocnih vrijednosti
obrazloziti uvjete koji ne dopustaju odstupanja u broj¢anim vrijednostima.

Troskovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove.

Koli¢ine stavki ne smiju biti odredene opéim pojmom kao npr. "cca", "planska". Za slozene
troSkovnicke stavke, dozvoljena je primjena pojma "komplet", sa ili bez ras¢lanjenja dijelova
troSkovnicke stavke po podstavkama koje Cine taj "komplet".

Ukoliko se u troskovniku, prilikom opisa tehnicke specifikacije, odabrani ponuditelj poziva na
norme, potrebno je uvaziti slijededi redoslijed:

1.) nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme,
2.) europska tehnicka odobrenja,
3.) zajednicke tehnicke specifikacije,
4.) medunarodne norme,
5.) drugi tehnicki referentni sustavi koje su utvrdila europska normizacijska tijela
ili ako oni ne postoje:
6.) nacionalne norme,
7.) nacionalna tehnic¢ka odobrenjaili
8.) nacionalne tehnicke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izra¢un i izvodenje radova te
uporabu proizvoda, pri cemu se svaka uputa mora oznaditi rijeCima "ili jednakovrijedan".

Sukladno navedenom redoslijedu, posebnu pozornost je potrebno obratiti na potrebu azuriranja
oznaka za materijale, norme i sl. na koje se poziva prilikom opisa troskovnicke stavke.

Atesti, odnosno potvrde o sukladnosti predstavljaju dokaze tehnicke i stru¢ne sposobnosti te
njihovo trazenje mora biti iskazano i u tekstualnom dijelu dokumentacije za nadmetanije koji se
odnosi na dokaze sposobnosti. Radi izbjegavanja eventualnih neujednacenosti troskovnika i
dokumentacije za nadmetanje potrebno je trazenje odredenih atesta ili potvrda o sukladnosti u samim
troSkovnickim stavkama primjenjivati iznimno. TraZenje istih potrebno je navesti izdvojeno kao prilog
troSkovniku ili ukoliko je nuzno da budu sadrzani u samoj troskovnickoj stavci, trazene ateste
odnosno izjave o sukladnosti potrebno je posebno istaknuti da budu vidljive.

Prilikom pozivanja na posebne propise, potrebno je voditi raCuna o izmjenama i dopunama istih
te se pozivati iskljucivo na vazece propise.

Prilikom izrade troskovnika odabrani ponuditelj se mora pridrzavati odredbi ¢lanka 7. Uredbe o
nacinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12).

Ostalo koristeno za izradu ovog projekta
IzvrSena su projektantska snimanja i obrade postojeceg stanja te usuglasavanja.




zahvat:Sanacija sanitarnih ¢vorova Djecjeg vrtica Kolibri u Zagrebu, MiroSevacka cesta 89, naruditeli:Grad Zagreb
projekt: Izvedbeni arhitektonsko-gradevinski projekt SP 2-217, V/17, SLOBODAN PROSTOR d.o.0., Zagreb  str. 6

Tehnicki opis
Uvod
Ovaj izvedbeni projekt s troskovnikom je narucen od strane Grada Zagreba javhom nabavom
kao dio sanacije djecjeg vrti¢a u skladu s namjenom i projektnim zadatkom. Izraden je u skladu

sa svim Sto je naruceno, propisano i dostupno.
Zadovoljava zahtjeve i sluZi za daljnja postupanja (ustupanja i izvedbu radova).

U Djecijem vrti¢u Kolibri u Zagrebu treba sanirati sanitarne ¢vorove u prizemlju i katu (ukupno
6 sanitarnih ¢vorova). Projektni zadatak od strane narucitelja, u cijelosti u prethodnim
poglavljima.

Tehnicki opis postojeceqg stanja

Ovim projektom obuhvaceni su osteceni sanitarni ¢vorovi odvojeno i po vertikali na
dvije etaze (tri sanitarna ¢vora u prizemlju i na katu) ukupne podne neto povrSine 102 m2 (po
snimanju postojeceg stanja.

. Postojeée stanje u svemu prema ovom tehnickom opisu, fotografijama i nacrtima postojeceg
stanja.

TEHNICKI OPIS SANITARNIH CVOROVA

Tlocrtna organizacija sanitarnih C¢vorova i dispozicija opreme, u svemu prema grafickim
nacrtima (snimke) postojeceg stanja.

KONSTRUKCIJA:
Nije bila dostupna projektno- tehnicka dokumentacija ukupne zgrade.
Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonska skeletna konstrukcija i opeka.

ZIDOVI-OBLOGE:
Obloga zidova u svim sanitarnim ¢vorovima su keramicke ploCice do visine 120 cm, mjestimicno i
viSe . Preostali dijelovi zidova su oliceni. Zidovi dijelom oSte¢enog zavrsnog sloja.

PODOVI-OBLOGE:

Obloga podova u svim sanitarnim ¢vorovima su keramicke plocice, fuge dijelom s nakupljenim
necisto¢ama i manjim ostec¢enjima, ploCice mjestimicno ostecene.

STROPQOVI:

U svim sanitarijama su izvedeni spusteni stropovi od GK plo¢a na visini do 240 cm od g.p, s
ugradbenom rasvjetom i reSetkama za odzracivanje . Stropovi mjestimi¢no osSteceni pri raznim
intervencijama instalacija iznad stropa tokom vremena.

STOLARIJA:

Unutarnja i vanjska stolarija drvena; pregradne ostakljene stijene po obodu sanitarnog ¢vora
izvedene s drvenim masivnim dovratnicima/doprozornicima, oli¢ena uglavnom uljnim nali¢em,
mjestimic¢no oStec¢ena od vlage pri dnu ili mehanickih oStecenja.

PREGRADE IZMEDU WC-a:

Pregrade, uglavnom izvedene kao parapetni zidovi visine 120cm, obloZeni keramickim ploCicama,
sa ili bez vrata od drvenog ploCastog materijala. Niske montazne pregrade (h=120cm )izvedene
su od metalnih okruglih profila s ispunom od drvenog ploCastog materijala s ostakljenim vratima.

INSTALACIJE-VIDLIIVA OPREMA:

SANITARNI UREDAIJI I OPREMA:

Sanitarni uredaji i oprema pretezito stara, dijelom osSteéena.

RASVJETA:

Rasvjetna tijela u sanitarnim ¢vorovima je ugradbena (u spusteni strop) u dobrom stanju, nakon
demontaZze moguca ugradba istih ukoliko ne bude veéih ostecenja.

RADIJATORI:

Aluminijski plocasti, ¢lankasti,radijatori mjestimi¢no oStecenog zavrsnog sloja boje.
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Fotografije postojeceq stanja

1. i 2. Sanitarni ¢vor jaslicke grupe 1 i 2 — prizemlje

Sanitarni ¢vor — 2 grupe, prostorno odvojen parapetnim zidom i medusobno nepovezan

Zidane anitarne pregrade izmedu wc-a
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e
Stanje spustenog stropa

3. Sanitarni ¢vor starija jaslicka/vrti¢ka grupa 3 — prizemlje

Sanitarne pregrade izmedu wc-a
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Sanitarna oprema

4. i 5. Sanitarni ¢vor starija jaslicka/vrti¢ka grupa 4 i 5 — kat

Sanitarna oprema, ostakljena pregrada prema sobama
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Pogled na stolaiju, koristenje prostora

Zidane sanitarne pregrade izmedu wc-a
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6. Sanitarni ¢vor starija jaslicka/vrti¢ka grupa 6 — kat

Zidane sanitarne pregrade izmedu wc-a
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Tus-kada
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Tehnicki opis sanacije
Sanacija po ovom projektu - kako je odredeno (naruceno)

Narucena je i odredena te u ovom projektu rjeSena sanacija sanitarnih ¢vorova u prizemlju i
katu (ukupno 6 sanitarnih ¢vorova) u Djecijem vrticu Kolibri u Zagrebu, podrucni objekt na lokaciji
MiroSevacka cesta 89.

Izvedbenim projektom obuhvaceni su sanitarni ¢vorovi odvojeno i po vertikali na dvije etaze
(tri sanitarna ¢vora u prizemlju i na katu) ukupne podne netto povrSine 102 m2 (po snimanju
postojeceg stanja.

Nakon snimanja i pregleda postojeteg stanja predvidena je sanaciju sanitarijnih ¢vorova
zajedno s novom dispozicijom sanitarnih uredaja i opreme obzirom na svrsishodnije koriStenje, u
svemu prema tehnickom opisu, pripadaju¢em troskovniku, grafickim prilozima.

Sanacija predmetnih sanitarnih prostora obuhvacenih ovim projektom sastoji se od:
- Nove organizacije prostora predvidenom novom dispozicijom sanitarnih uredaja i
opreme- primjerenije korisniku na nacin svrsishodniji koristenju predmetnog prostora,
ujedno prilagodeniji velikom broju djece po 1 grupi sanitarnog ¢vora. Predvideni su i prostori
priru¢nog spremista unutar sanitarnih ¢vorova. Nova dispozicija, u svemu prema pripadajucim
grafickim prilozima.

-Rusenja i demontaze (radi daljnih radova na sanaciji, a u svemu prema pripadaju¢em
troskovniku i grafickom prikazu rusenja i demontaze):

- uklanjanja svih sanitarnih uredaja i opreme, sanitarnih pregrada (zidanih i montaznih) , svih
zidnih i podnih obloga , oStecenih spustenih stropova

- sanacija unutarnjih povrsina (po novoj dispoziciji sanitarnih uredaja i opreme) sadrzi

- zamjena kompletnih podnih keramickih ploCica s obnovom ostecene ilii zamjenom
kompletne podloge (podovi na tlu), te postava novih plocica

- zamijena kompletnih zidnih obloga keramickim ploCicama, te postavom novih plocica s
prethodnom obnovom ostecenih dijelova

- uklanjanje i ¢is¢enje svih slabih djelova Zbuke i ostecenog povrsinskog sloja boje sa
zidova, te soboslikarska i/ili zidarska obrada obrada

- zamjenu svih osteéenih GK spustenih stropova, novim vodootpornim GK plo¢ama, te
soboslikarska obrada stropa

- obnova svih osteéenih dijelova unutarnje stolarije - soboslikarska obrada
-obnova/zamjena stolarskih stavaka

- predvidene su nove sanitarne pregrade za wc - niske kabine s vratima od compact ploca
- zamjena, obnova ili izrada novih stolarskih stavaka (u smislu unutarnje stolarije)

-sanacija u smislu instalacija vodovoda i kanalizacije i sanitarnih uredaja i opreme

- predvidena je kompletnu sanaciju sanitarija, svi sanitarni uredaji i oprema zamijenit ¢e se
novima, s prethodnom demontazom postojeceg

- s postavom nove vodovodne i kanalizacione instalacije u zidovima, kao i kompletan
kanalizacioni razvod u podu- zamijenit ¢e se novim, temeljna kanalizacija ¢e se sanirati,
zamijeniti novim cijevima, sa spajanjem na postojece kanalizacijsko okno izvan objekta

- sve prilagodeno novoj dispoziciji sanitarne opreme

-sanacija u smislu ostalih instalacija
-u svemu prema zasebnim projektima i pripadajuéim troSkovnicima, strojarskog i
elektrotehnickog projektu, a koji su sastavni dio ove sanacije sanitarnih ¢vorova i izradeni su
prema projektnom zadatku i zateCenom stanju
Projektant

Sanja Pamukovi¢, dipl.ing.arh
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Procijenjena vrijednost radova

Procijenjena vrijednost radova po ovoj sanaciji =380.000,00 kuna s PDV-om
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Propisi

Po propisima je bitno

Projekt se odnosi na odrzavanje gradnje (djelova zgrada djecjeg vrtica), za Sto po Zakonu o
gradnji i vezanim propisima nema obveze dozvola i reguliranja ali je obvezno postivati sve
propise.

Bitni dio projekta i zahvata su pravila i zahtjevi javne nabave jer projekt i izvedba radova po
njemu podlijezu pravilima javne nabave, pa su dosljedno provedena, ukljucujuéi upute narucitelja
Grada Zagreba projektantu po tim pravilima.

Po Zakonu o obveznim odnosima na projekt se odnosi dio Ugovor o djelu, a na izvedbu
radova sanacije po ovom projektu dio Ugovor o gradenju.

Propisane obveze za ovo se ovdje daju kako je propisano.

Propisi i bitne odredbe propisa koje se odnose na ovaj zahvat
Zakon o prostornom uredenju (Nn 153/13)
Odluka o donosenju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada
Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 procis¢eni tekst - GUP grada Zagreba) — po
grafickim (kartografskim) i tekstovnim djelovima nema zastita i uvijeta

Zakon o gradnji (Nn 153/13 i 20/17) i pripadajudi propisi
Pravilnik o odrzavanju gradevina (Nn 122/14)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (Nn 79/14, 41/15 i 75/15)
Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja
gradevine (Nn 43/14)
Tehnickog propisa za zidane konstrukcije NN br.01/2007
Tehnicki propis za prozore i vrata (Nn 69/06), Odluka o popisu normi bitnih za primjenu
Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (Nn
03/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (Nn 110/08)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (Nn 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14 i 119/15)
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (Nn 17/17)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14,118/14, 154/14.)
Propisi o predskolskom odgoju i obrazovanju
Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje (Nn 5/11)
Zakon o predskolskom odgoju i obrazovanju (Nn 10/97, 107/07 i 94/13) proci§éeni tekst
Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i
90/10) procisceni tekst
Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i
opremanije djecjih jaslica i vrtia (Nn 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)
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GRAFICKI PRILOZI

graficki prilozi postojeceg stanja - snimka izvedenog stanja
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SMJER POLAGANJA PODNE

POSTAVA KER.PL. NA SVE

-sve mjere potrebno provjeriti na licu mjesta
-sve pregrade i pregradne zidove potrebno uskladiti s visinom
postojeceg parapeta izmedju i po obodu sanitamih évorova

KERAMIKE ZIDOVE: visina 120cm (uskladiti
s visinom parapetnih zidova)
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NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - DV KOLIBRI
MiroSevacka cesta 89, Zagreb

NARUCITELJ:

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb

TLOCRT

- NOVO STANJE

SANITARIJE-JASLICKE GRUPE 1-2 PRIZEMLIE

mj 1:50

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT sanacije i uredenja

LOBODAN

iPROSTOR

ovaj projekt je s investitorom ugovorila i izradila pravna osoba:

projektiranje, nadzor i savjetovanje d.0.0. Zagreb Lopatinecka 15
OIB 60013960628 tel/fax: 3817 207, e-mail: sp.freespace@gmail.com

br. SpP 2-217

datum izradbe Vv/2017

SANJA PAMUKOVIE—
diplingarh.




SMJER POLAGANJA PODNE
KERAMIKE

POSTAVA KERPL. NA SVE
ZIDOVE: visina 120cm (uskladiti
s visinom parapetnih zidova)

NAPOMENA:

-sve mjere potrebno provjeriti na licu mjesta

-sve pregrade i pregradne zidove potrebno uskladiti s visinom
postojeceg parapeta izmedju i po obodu sanitamih évorova
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NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - DV KOLIBRI
MiroSevacka cesta 89, Zagreb

NARUCITELJ:
GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb

SANITARIJE-STARIJA JASLICKA GRUPA 3- PRIZEMLIE
TLOCRT - NOVO STANJE mj 1:50

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT sanacije i uredenja

ovaj projekt je s investitorom ugovorila i izradila pravna osoba:
LOBODAN Pprojektiranje, nadzor i savjetovanje d.0.0. Zagreb Lopatinecka 15
P

ROSTOR OIB 60013960628 tel/fax: 3817 207, e-mail: sp.freespace@gmail.com

br. SP 2-217 datum izradbe Vv/2017

gt SANJA PAMUKOVIC—
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SMJER POLAGANJA PODNE
KERAMIKE

POSTAVA KERPL. NA SVE
ZIDOVE: visina 120cm (uskladiti
s visinom parapetnih zidova)
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NAPOMENA:

-sve mjere potrebno provjeriti na licu mjesta

-sve pregrade i pregradne zidove potrebno uskladiti s visinom
postojeceg parapeta izmedju i po obodu sanitamih évorova

NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - DV KOLIBRI
MiroSevacka cesta 89, Zagreb

SANITARIJE-VRTICKE GRUPE 4-5 - KAT

NARUCITELJ:

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT sanacije i uredenja

ovaj projekt je s investitorom ugovorila i izradila pravna osoba:
LOBODAN Pprojektiranje, nadzor i savjetovanje d.0.0. Zagreb Lopatinecka 15
P

OIB 60013960628 tel/fax: 3817 207, e-mail: sp.freespace@gmail.com

ROSTOR

br. SpP 2-217

datum izradbe Vv/2017
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SMJER POLAGANJA PODNE
KERAMIKE

POSTAVA KER.PL. NA SVE
ZIDOVE: visina 120cm (uskladiti
s visinom parapetnih zidova)
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NAPOMENA:
-sve mjere potrebno provjeriti na licu mjesta
-sve pregrade i pregradne zidove potrebno uskladiti s visinom
postojeceg parapeta izmedju i po obodu sanitamih évorova
NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - DV KOLIBRI SANITARIJE-VRTI(V:KA GRUPA 6 - KAT
MiroSevacka cesta 89, Zagreb mi 1:50
NARUCTELD: TLOCRT - NOVO STANJE )
GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb )
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT sanacije i uredenja SANJA PAMUKOVIE—
diplingath.

ovaj projekt je s investitorom ugovorila i izradila pravna osoba:
LOBODAN Pprojektiranje, nadzor i savjetovanje d.0.0. Zagreb Lopatinecka 15
PROSTOR

OIB 60013960628 tel/fax: 3817 207, e-mail: sp.freespace@gmail.com

br. SpP 2-217

datum izradbe Vv/2017
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zahvat:Sanacija sanitarnih ¢vorova Djecjeg vrtica Kolibri u Zagrebu, MiroSevacka cesta 89, naruditeli:Grad Zagreb
projekt: Izvedbeni arhitektonsko-gradevinski projekt SP 2-217, V/17, SLOBODAN PROSTOR d.o.0., Zagreb  str. 33

graficki prilozi —sheme stolarije




TAHVAT: DJECJI VBTIC - DV KOLIBRI INVESTITOR:  GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb
SANITARIJE-JASLICKE GRUPE - PRIZEMLIE

SHEME UNUTARNJE STOLARIJE mj 1:50

@ PUNA ZAOKRETNA GLATKA VRATA 10/120

OPS: u svenu prema apsu u pipadajuce sfavel rostovnika
MJESTO UGRADBE: we-sanitarni cvor za Jaslicku grupu, prizenlje
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@ PUNA ZAOKRETNA GLATKA VRATA 65/100 cm

OPS: u svenu prema apisu u pipadajuce stavei Hostovnika
MJESTO UGRADBE: we-sanitarni cvor 22 Jaslicku grupu, prizenlje
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Obavezni su predhodno usuglasavanje detalja i izmjera na gradilistu




TAHVAT: DJECJI VBTIC - DV KOLIBRI INVESTITOR:  GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb
SANITARIJE-JASLICKE GRUPE - PRIZEMLIE

SHEME UNUTARNJE STOLARIJE mj 1:50

@ PUNA ZAOKRETNA VRATA SPREMISTA 70/200 cm

OPIS: u svemu prema opsu u pipadajuc stave froskownk
MIESTO UGRADBE: spreiste-sanitarn cvor 22 fasicku diec, prizenle
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Obavezni su predhodno usuglasavanje detalja i izmjera na gradilistu




ZAHVAT:

DJECJI VRTIC - DV KOLIBRI INVESTITOR:

Trnac 67, Zagreb

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radi¢a 1, Zagreb

SHEME UNUTARNJE STOLARIJE

mj 1:50

®

SANITARNE WC PREGRADE/KA

OPIS: u svemu prema opisu u pripadajuce] stave troskovnika
MIESTO UGRADBE: sanfarni Coorovi pizenle shaia falicka grupa i 2 wtike qrupe at
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Obavezni su predhodno usuglasavanje detalja i izmjera na gradilistu






