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2. TEHNICKI DIO
2.1 TEHNICKI OPIS
2.1.1 Uvod

Predmet ovog projekta je:

Demontaza kopilit fasadne obloge dogradenih ucionica prizemlja i prvog kata (ukupno 4 ucionice) sa
prozorima iz aluminijskih profila u kopletu sa svim pricvrsnim bravarskim konstrukcijama i izvedba
ventilirane fasade sa OZ prozorima i vratima.

Zavrina obloga procelja biti ¢e polikarbonatne ploce.

U interijeru nosiva konstrukcija fasade obloziti ¢e se gips kartonskom konstrukcijom sa isounom
kamenom vunom.

2.1.2 Arhitektonski opis zgrade

NAMIENA I VELICINA ZGRADE

Predmetna zgrada je katnosti P+1 razvedenog tlocrta.

Zgrada se koristi kao Skola, podrucni objekt.

Dogradene udionice nalaze se u prizemlju i na katu zgrade visine vijenca cca 9,50m od kote tla uz
zgradu. Kat je konzolno izbacen sa tri strane u odnosu na prizemlje u Sirinama od 160cm na
zapadnom pro&elju i 60cm na juznom i sjevernom procelju.

Tlocrtne dimenzije predmetnih ucionica su u prizemlju 11,00x13,70 i na katu 12,60x14,90.

Visina konstrukcije prizemlja je 325cm a kata 315-415 cm.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Dogradeni dio zgrade koji je predmet izvedbe ventilirane fasade je armirano betonske konstrukcije sa
monolitnim stropnim plocama i armirano betonskom monolitnom, jednostreSnom krovnom plocom.
Zidovi, stropne ploce i krovna kosa ploca su debljine 20cm, C25/30.

Pokrov krova je lim na das¢anoj oplati.

Procelja su obloZena kopilit stijenama sa silikoniranim spojevima. Unutar kopilit stijena ugradeni su OZ
prozori iz aluminijskih profila sa parapetnim ispunama punim toplinski izoliranim panelom.

Zastita od sunca juznog procelja su fiksni brisoleji.

Zbog zahtjeva korisnika predmet ovog projekta je demontaza kompletne fasadne obloge
dogradenih ucionica prizemlja i prvog kata i izvedba ventilirane fasade sa OZ prozorima i
vratima.

Fasada Ce biti zavréno izvedena iz polikarbonatnih poca debljine 40mm sa zracninm slojem od 70mm.
Nosiva konstrukcija fasade biti ée pocinéani eliéni profili QC140/60/3mm koji ¢e se ucvrstiti vijcima u
postojece armirano betonske konstrukcije. Profili se ugraduju ispred linije armirano betonske
konstrukcije osno na svakih 160-170cm ovisno o situaciji.

Kao nosiva konstrukcija polikarbonatnih plo¢a ugraditi ¢e se horizontalni pocin¢ani Celicni profili
QC60/60/3mm osno na svakih cca 100cm. Raster ovih horizontalnih profila moze biti i vedi, ovisno o
stati¢kom proracunu izvodaca i odabranim plocama.

Polikarbonatne ploée ugraduju se u donje horizontalne profile i gornje profile koji pridrZavaju ploce,
sve istog fasadnog sustava.

Izmedu vertikalnih pocinéanih profila ugraditi ¢e se sloj kamene vune debljine 14cm sa obostranom
oblogom pocincanim limom debljine 0,8mm.

Parapeti, nadvoji, i interijerska obloga proCelja izvesti ¢e se kao gips kartonska obloga sa ispunom
kamenom vunom i parnom branom.
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Svi elementi obloga uévrstiti e se u armirano betronske konstrukcije, ne za nosive elemente fasade.
Unutarnje klupcice biti ée PVC, sokli drveni lakirani.
Svi limeni op3avi biti ¢e plastificirani u boju prema boji eloksaze aluminijskih profila vrata i prozora.

Vrata i prozori izvesti ¢e se iz aluminijskih eloksiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom

ostakljenih izo-staklom argon-low-e ukupnog Ukoef 1,40W/m2K.

Sve ugradene stavke fasade $to ukljuCuje slojeve zidova, ostakljenja, toplinsku izolaciju zida i

podgleda konzola biti ée u skladu sa Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama NN97/14, 130/14, 128/15.
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2.1.3. Fotodokumentacija
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2.1.4. Popis slojeva- novo

SASTAV GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE (popis slojeva)

(promatrano od toplijeg prema hladnijem)

Vanjski zidovi

v’ Z1,U=0,27 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)

1 Polikarbonat — ne ulazi u proracun
2 Provjetravanisioj zraka - toplinski tok uvis d=7mm, d=7(cm), A=0,219 (W/mK), r=0,035 (m), m'=0,035 (kg/m2)

NS hAWw

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=14(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,072 (m), m'=1,8 (kg/m2)
5,13 - pocincani lim, d=0,8(cm), A=160 (W/mK), r=9000 (m), m'=8,1 (kg/m2)
7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=7(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,084 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
5.13 - Al folija, prelijepliena, d=0,3(cm), A=160 (W/mK), r=9000 (m), m'=8,1 (kg/m2)
4.01 - gipskartonske ploce, d=2,5(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,2 (m), m'=22,5 (kg/mZ2)

2.1.5. Proracun gradevinski dijelova koji su predmet zahvata na
kondenzciju vodene pare u gradevinskom elementu

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z1
Gradevni dio: Vanjski zidovi
sloj | material - debljina]  spec. topll o Z}ustoéa' topl.prov. dif.otpor.
| diem) oK) plkgm)  A(WimK)  Sd(m)
] 1 |Polikarbonat o N 4,00 750 25000  1,0000 200000
'__2 | Provjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=35mm I B 3.50 1005| 1 0,219 00
3 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14,00 1030 300 0040 01
4 15.13 — PocinGani lim | 080 880 2700, 160,000, 90000
5 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 7,00 1030 30 0040 0.1
6 15.13 - Al folija, prelijepliena 0,30 880 2700 160,000 9000,0
7 |4.01 - gipskartonske ploge | 2,50 900! 900 0,250 02
|Ukupro: - | 2160 i | 38000,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,70 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,27 + 0,00 = 0,27 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na Eovr_é_[ini:

miesec I Hak pare u prost. pi| tak zasi¢. pare psal' povrs, temp. Osi,min| faktorteTp:I
W | (Pa)  (Pa) °C)  frsi
1 lsietan | 1075, 1.075 80l 0
2 |veliata B Iy K 119 8.6| 0,335
3 |ozujak | 1.218 1.218 9.9 0,216
| 4 |travanj 1.396| 1.396 118 0,026
5 |svibanj 1.778 1.778) 15,7 .
6 |lipanj 2058 2.058| 18.0] -
7 |srpanj 12088 2.058 18.0
| 8 |kolovoz 2,058 2.058 180
| 9 |ryan | 1,737 1737 15.3
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10 |listopad 1.376| 1.376| 1.7 0,035
|11 |studeni _ 1.204] 1.204|: 97 0,238}
’Tz prosinac 1.084| 1.084 8.2 0,364

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),

Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,370 )
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,965 (-)

\ Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:

Raspodijela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.

2.000+---- R R Pt S IR R Ol S S

1.500-

1.0004 - - —=f==f—ezz--

0 10.000 20.000

30.000

\ Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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2.1.6. Napomene za ugradnju materijala:

plo¢e mineralne vune koji se upotrebljava za toplinsku izolaciju kod kontaktnih fasadnih
obloga je povezani sustav za toplinsku izolaciju.
Materijal za fasadu je klase gorivosti A1l- negoriva fasada.
Ploce se uévri¢uju na zagladenu podlogu gradevinskim ljepilom i plasti¢nim pri¢vrsnicama sa Sirokom
glavom u gornjoj zoni, te Zbukaju polimercementnom Zbukom sa utiskivanjem armature staklenom
alkalnootpornom mreZicom, na koju se izvodi odgovarajuca zavrsna silikatna zbuka, sve izvesti
iskljucivo prema uputama proizvodac¢a kompaktnog fasadnog sustava; primijeniti ploce zahrapavijene
vanjske povrsine;
- $palete se izoliraju nakon ugradnje ploca fasade.
Trake manjih debljina utisnu se i zalijepe za Spalete. PloCe prekrivaju Celo (rub) Spalete. Na spojevima
s doprozornicima i dovratnicima postavljaju se nepropusne trake za brtvljenje ili se izvede reka i
ispuni akrilnim trajnoelasti¢nim kitom (ne silikonskim).
- polistiren koji se upotrebljava za toplinsku izolaciju kod kontaktnih fasadnih obloga u
zoni podnoZja s vanjske strane sloja hidroizolacije u vlaznoj zoni je ekstrudirani polistiren XPS gustoce
30 kg/m3; ploce se polazu sa rubnim preklopima u jednom sloju;
- ploce ekstrudiranog polistirena XPS kod izvedbe podnoZja fasadne obloge uévrscuju se
na zagladenu podlogu gradevinskim ljepilom i plasti¢nim pricvrsnicama sa Sirokom glavom u gornjoj
zoni, te Zbukaju polimercementnom Zbukom sa utiskivanjem armature staklenom alkalnootpornom
mreZicom, na koju se izvodi odgovarajuéa zavrsna fasadna tankoslojna vodootporna Zbuka, sve izvesti
isklju¢ivo prema uputama proizvodac¢a kompaktnog fasadnog sustava; primijeniti ploce polistirena XPS
zahrapavljene vanjske povrsine;
- plo¢e mineralne vune u kontaktu sa PVC folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama
moraju biti odijeljene uloskom neutralnog sloja - poliesterski filc ili sl.;
- hidroizolaciju zidova uz teren ili u tlu treba izvesti na slijede¢i nacin: na zid od opeke
izvode se sintetske hidroizolacijske trake neskodljive za podzemne vode, kasirane filcem prema zidu,
punoplosno lijepljene na podlogu, toplinska izolacija plo¢ama ekstrudiranog polistirena u jednom sloju
s plo¢ama zahrapavijene povrsine s rubnim preklopima, polimercementni mort armiran staklenom
mrezicom i zavrsna vodootporna fasadna zbuka;
- parne brane su odgovarajuce folija od PE ili aluminijske folije, s prelijepljenim
preklopima folije na svim spojevima i prodorima kroz foliju, s odgovaraju¢im samoljepljivim trakama
folije.

- Polikarbonatne ploce koje se upotrebljavaju su debljine 40mm, strukture Five wall X, mase
4000g/m2, reakcije na pozar BS2do
Ploce ugraditi prema pravilima struke sa svim elementima procelja iz sustava
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2.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.2.1 Opci uvjeti

Ovi op¢i uvijeti su sastavni dio trokovnika i u svemu ih se treba pridrZavati, osim ako u stavci
trodkovnika to nije drugacije navedeno.

U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladistenje i ugradbu materijala, kako
osnovnog tako i pomoénog te sve osnovne i pomocne radnje i transporte na gradili$tu, razne pomocne
konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montazu i demontaZu), sve mjere zastite.

U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troSkove osiguranja uskladistenog materijala, sve do ugradbe ili
primopredaje istog kao i pribaviti potvrdu o stalnosti svojstava.

Specifikacije (tekstualni dio) i grafi¢ki prikazi predstavijaju cjelinu i 5to je makar u jednom od njih
naznaceno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoce treba izvodac rijesiti sa projektantom
prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi nece uvaziti. Prije izvodenja radova treba provjeriti
kvalitetu materijala koji se ugraduje, od strane projektanta ili nadzornog inZenjera i izvesti radove u
skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troSkovnika.

Takoder prije izvodenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba izvoda¢ dogovoriti sa projektantom ili nadleZnim nadzornim inZzenjerom.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zadtite na radu, naro€ito zastite od pozara.
Ukoliko nadzorni inZenjer uodi da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridrzava moZe mu se zabraniti
daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin a u skladu sa pravilima zastite na radu, tako da ne
dode do odtecenja gore navedenoga. Troskove zastite treba izvoditelj uracunati u jedini¢nu cijenu.
Ukoliko ipak dode do odtecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov
kooperant, duzan je iste o svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruditi iste radove kod
drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.
Sav ugradeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troskovnika i nacrta te odgovarajuéim
Hrvatskim normama ili tehni¢kim uvijetima za izvodenje istih radova, a ukoliko se to posebno traZi
opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugradenih materijala i strucnosti radnika dokazati
odgovarajucim potvrdama o stainosti svojstava i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene
organizacije.

Po zavréetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je duZan pocistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno
izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve
na svoj troak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

Izvoditelj je takoder duZan ukloniti sve zastitne i pomoéne konstrukcije u roku koji je predviden za
izvodenje radova i na svoj troSak.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troSkovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te
varedim standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova, a obracunati u skiadu sa
vaZedim gradevinskim normama. Ukoliko gradevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se
sluziti tehnic¢kim uvjetima za izvodenje odgovarajucih radova.

U slu¢aju nesuglasica izmedu gradevinskih normi i tehnickih uvjeta, vazeci su uvjeti obracuna i rada iz
gradevinskih normi.

U slucaju da izvoditelj predlaZe druga projektantska rieSenja, duZan je izraditi dokumentaciju
(tekstualnu i grafi¢ku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inZenjeru i investitoru. Za sve
specijalisticke radove (&eliéna konstrukcija, bravarija I alu bravarija) izvoditelj je duzan izraditi
radionicke nacrte i predoditi ih projektantu i nadzornom inZenjeru radi ovjere prije pocetka radova.
Istu dokumentaciju izradit ¢e o svom trosku.

Po zavréetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnicki sa nadzornim
inZenjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo
izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraem dogovorenom roku
i na svoj trosak.
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Osim navedenih opéih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opée napomene kojih se
zajedno sa ovim op¢im uvjetima treba pridrzavati.

Za naknadne radove diji opisi se ne nalaze u troskovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog
inZenjera, obracun se vrsi po stvarnim troskovima rada i materijala.

Za naknadne radove ¢iji se opisi nalaze u ugovornom troskovniku primjenjivati e se ugovorne
jedinicne cijene.

Sva odstupanja stvarno izvedenih koli¢ina u odnosu na koli¢ine predvidene projektantskim troskovima
(+ ili -) obracunati ée se prema stvarno izvrSenim radovima Sto ¢e se sporazumno rijesiti izmedu
predstavnika izvodaca i nadzornog inzenjera odnosno investitora.

Ukoliko izvoda¢ ipak izvede radove na neodgovarajudi nacin i od neodgovarajuéih materijala, duzan je
na svoj trodak izvesti iste od materijala traZene kvalitete i na opisan nacin, uz prethodno otklanjanje
nekvalitetnih radova. Ukoliko prije pocetka izvodenja radova izvodac ustanovi da je doSlo do promjene
uvjeta za izvodenje radova, duZan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i dogovorno rijesiti i
zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

U jediniénim cijenama za sve stavke u slijedecoj specifikaciji materijala I radova prilikom izrade
ponude moraju biti obuhvadeni ukupni troSkovi materijala I rada za potpuno dovrsenje cjelokupnog
posla, ukljucujuéi:

- nabavu I transport na gradiliSte, utovar, istovar skladistenje I cuvanje

- sav rad, glavni i pomoéni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav
unutrasnji transport i potrebna zastita izvedenih radova

- spajanje i montaza, ukljucujuci sav potreban spojni I montazni pribor I materijal

- sva prateda Cis¢enja tijekom izvedbe radova

- izrada pratecée radioni¢ke dokumentacije za sve specijalisticke radove (Celi¢ne
konstrukcije, aluminijske konstrukcije, bravarske konstrukcije), koji se moraju dati na odobrenje
projektantu i nadzornom inZenjeru

B za sve izvedene radove, ugradene materijale I opremu, potrebno je u skladu s
propisima ishoditi dokaze o kakvoci (potvrde o stalnosti svojstava, certifikati, atestna dokumentacija,
garantni listovi, potvrde o stalnosti svojstava.) koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom
inZenjeru, a prilikom primopredaje gradevine urucuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
Koli¢ine su obraCunate u sraslom stanju.

Specifikacije (tekstualni dio) I graficki prikazi predstavijaju cjelinu I Sto je makar u jednom od njih
naznaceno obaveza je za ponuditelja.

Ponuditelji su duzni prije podnoSenja prijave temeljito pregledati projektnu dokumentaciju I
predmetnu gradevinu. Za sve eventualne nejasnoce duzni su konzultirati projektanta I procijeniti sve
&injenice koje utjecu na cijenu, kvalitetu I rok zavrsetka radova, buduci se naknadni prigovori i
zahtjevi za povecanje cijene radi nepoznavanja gradevine i projektne dokumentacije nece uzeti u
obzir.

U sluéaju promjene u projektima I u troSkovnicima izabranih materijala, u fazi nudenja, ponuditelj je
duZan naznaditi u ponudi svoj prijedlog s obrazloZzenjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi
na hrvatskom trZistu trebaju biti izradeni u skladu s priznatim Europskim normama i pribaviti potvrdu o
stalnosti svojstava.

Prije pocetka radova izvoditelj radova je duZan u skladu s vazedim propisima osigurati gradiliste I
obavezno primjenjivati sve mjere zastite na radu za sredstva rada (s potvrdama o stalnosti svojstava.)
I sve radnike (zastitne kacige I sl.). Za eventualne Stete uzrokovane neodgovornim ili nestrucnim
radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obavezan nadoknaditi investitoru.

Svi ugradeni proizvodi trebaju biti sukladno Pravilniku o tehnickim dopustenjima za gradevne
proizvode NN 103/08, Zakonu o gradevnim proizvodima NN 76/13 i 30/14.



Arhitektura Bolanca d.o.o. OSNOVNA SKOLA VUGROVED KASINA, PODRUCNI OBJEKT BROJ T.D. List

Horvacanska cesta 172 k.¢..br. 457/1, k.0. Vugrovec 36/17 30
ZAGREB Glavni projekt, ventilirana fasada dogradenih ucionica Srpanj 2017
2.2.2 Radovi rusenja

Radove na razgradivanju - rusenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih
zastitnih mjera. Niti jedan rad na rusenju konstruktivnih dijelova objekta ne moze se izvoditi bez
suglasnosti staticara.

Prije razgradivanja - ruSenja izvodac radova je duzan napraviti detaljni operativni plan ruSenja sa svim
aktivnostima, razradeno po vremenu trajanja rusenja za pojedine dijelove gradevine i nacinu rusenja
odnosno od kojih dijelova konstrukcija zapoceti sa rusenjem, da se paralelno izvode i sanacijski radovi.
Takav operativni plan dostaviti ¢e se statiCaru. Dok se operativni plan ruSenja ne odobri ne mogu se
izvoditi radovi na rusenju bilo kojeg konstruktivnog dijela gradevine.

Prije pocetka radova na rusenjima potrebno je ispitati slijedece:

1. Da li su zidovi koji se ruse ili se u njima probijaju otvori nosivi ili pregradni, te kojeg su
sastava.

2. Utvrditi koje se instalacije nalaze u gradevini (zidovima, stropovima i podovima):
elektrika, plin, vodovod, kanalizacija, grijanje.

3. Zatraziti od nadleznog komunalnog poduzeca iskljucenje pojedinih instalacija.

Prije izvréenja navedenih ispitivanja kao i iskljucenja svih instalacija ne smije se zapoceti s rusenjem.
Iskljuéenje instalacija evidentira se dnevnikom. Sve radove na rusenju izvesti prema vaze¢im mjerama
zastite na radu i zastite okoliSa. Kod probijanja otvora u zidovima i stropu potrebno je izvrSiti
podupiranje, ugraditi nove grede ili nadvoje i nakon toga priéi probijanju.

Sav materijal dobiven rusenjem ili demontazom odstranit ¢e se na gradiliSnu deponiju, tj. na mjesto
koje odredi nadzorni inZenjer ili ¢e se organizirati direktni utovar i odvoz na gradsku deponiju. Pri
tome treba donijeti tehnolosko rjesenje rusenja s to¢no odredenim postupkom rjeSavanja otpadnog
materijala s odvajanjem Sute od ostalog smeca, kao i dogovor s investitorom o nacinu koristenja
otpadnog materijala.

Ukoliko dode do osteéenja okolnih konstrukcija, izvodac je o svom trosku obavezan izvrsiti popravak
ostecenih dijelova u dogovorenom roku.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano:

. sav rad oko rusenja i demontaze,

. sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova gradevine

. sve potrebne skele s propisnom ogradom i zastitom od prasine

. svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilistu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na
gradsku deponiju

. zalijevanje Sute prije utovara i zastita okoliSa od zagadenja

. naknada za cis¢enje javnih prometnih povrsina i odrzavanje Cistoce prilikom izvodenja radova
. oteZani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom

. prikljucak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i prikljucak strojeva

. izrada boxova i organizacija gradiliSne deponije

. troskovi osiguranja gradilista

2.2.3 Zidarski radovi

Svi zidarski radovi trebaju biti izvedeni sukladno Tehnickim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07

ZIDOVI OD OPEKE

Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati propisima i standardima. Opeka za zidanje mora biti
kvalitetna, dobro pefena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadrzavati salitru. Ukoliko marka
opeke nije oznacena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati vazec¢im propisima.
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reSke moraju biti u oba smjera Sirine 1 cm. Pri
zidanju treba ih dobro zapuniti mortom, a na plohama koje ¢e se kasnije zbukati, reSke moraju biti
prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze Zbuke sa zidom, ukoliko u navedenij stavci nije drugacije
oznaceno.

Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u prosjecnim
normama, a ¢vrsto¢a mora odgovarati vazecim propisima.
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Pijesak mora biti éist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. Cement za
produzni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po vazecim propisima i standardima.
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati vaze¢im standardima.

Prilikom zidanja novih konstrukcija voditi ra¢una o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata.

Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sli¢no, Sto se ne obraunava posebno a prema
projektu. Pri obracunu koli€ina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama. Zidovi se naknadno
7bukaju, a prema opisu stavaka troskovnika.

Svjeze zidove treba zastititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.

Laka pokretna skela bez obizra na visinu ulazi u jedini¢ne cijene stavaka i ne naplacuje se posebno.
ZBUKANJE

Pijesak za bukanje mora biti ¢ist od organskih primjesa, ostar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za
upotrebu cementnog i produZnog morta upotrijebiti sporo vezajuci portland cement PC-350.

Zbukanje zidova i stropova vrSiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrucini
treba izbjegavati Zbukanje, jer tada moZe doci do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog
sudenja, u kojem sluéaju izvoda¢ o svom troSku mora izvrSiti popravak.

Prije Zbukanja treba plohe dobro o€istiti, a narocito reSke koje moraju biti udubljene cca 2 cm od
plohe zida. Prije podetka Zbukanja plohe dobro navlaziti, a narocito kad se Zbuka sa cementnim
mortom. Isto vrijedi I za fasadne plohe koje se zbukaju.

Kod zbukanja fini sloj se nabacu1e tek nakon $to je prvi sloj odnosno drugi sloj, posve suh.

Finu zbuku izraditi tako, da povrsina bude posve ravna i gIatka a uglove i bridove, te spojeve zida i
stropa izvesti ostro, ukoliko u trodkovniku nije drugacije oznaceno. Na svim ravnim bridovima zidova
koji se Zbukaju ugraduju se kutni metalni Stitnici koji se ne obracunavaju posebno vec ulaze u jed.
cijenu stavke.

Za rabiciranje upotrljebltl rabic pletivo od pocinéane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10
mm. Pletivo moZe biti kvadrati¢no I viSekutno.

Ukoliko nije u stavci troskovnika drugacije oznaceno, obracun radova izvrSiti po normi.

Povecanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba ukljuéiti u jedini¢nu cijenu I isto se ne placa po
koeficjentu povecanja zasebno. Nepropisno ozbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate.
Izvoditelj odgovara za kvalitetu svih Zbuka, te u slu¢aju neispravnosti svi troSkovi oko ispravka padaju
na teret izvoditelja.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Cistiti objekt od Sute I ostalog otpadnog materijala Sto se
odvozi na gradsku deponiju.

U &iééenju osim Ciééenja podova, podrazumijeva se I iS¢enje vrata, prozora, stijena sa prenjem stakla
bez obzira da li su izradeni drva ili metala, kao I ¢i$éenje I pranje zidnih plocica, sanitarnih predmeta I
ostalo. Prilikom ¢iséenja paziti da se zavrSna obrada ne osteti.

Cigéenje iza svakog pojedinog rada, duZnost je izvoditelja tog rada I ne obrafunava se u posebnoj
stavci vec je ukljueno u jediniCnu cijenu.

Radove oko raznih ugradbi treba izvrsiti u dogovoru s izvodacima stolarskih, bravarskih i ostalih
obrtnickih radova i instalacija.

Sve ugradbe izvesti toéno po propisima i na mjestu oznacenom po projektu. Kod stavaka gdje je uz
ugradbu oznadena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu pO]edInIh elemenata koji
se izvode na gradiliétu i ugraduju montazno. Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne Cini Steta na ostalom
dijelu objekta. Izvoditi prema detaljnim izmjerama na licu mjesta!

Jedini¢na cijena treba sadrzavati: 1.sav rad i transport

2.sav materijal uklju¢ujudi i vezni 3.pomagala pri radu (skela)

4.izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno 5.sva prirucna pomagala potrebna
prema propisima zastite na radu 6.¢is¢enje prostorija za vrijeme i nakon zavrSetka rada

7. zastitu od nepovoI]nlh atmosferskih utjecaja.

8. zastitu ve¢ ugradenih elemenata ili opreme pri izvodenju radova ( prozori, vrata i sl. )
9.svu Stetu kao i troékove popravka kao posljedica nepaZnje u tijeku izvedbe 10.troSkove zastite na
radu

11.troSkove potvrda o stalnosti svojstava
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2.2.4 Limarski radovi

Limarski radovi moraju se izvoditi prema vaze¢im propisima i obaveznim preuzetim europskim
standardima. Aluminijske konstrukcije izvesti prema Tehnickim propisima za Aluminijske konstrukcije
NN 80/13.

Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim
radovima. Ispod lima treba obavezno i uvijek poloZiti traku bitumenske ljepenke Siru za 15 cm od ruba
lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije.

U principu se ne smije upotrebljavati viSe vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi,
onda spojeve treba na pogodan nacin izolirati (premaz, izol. trake i dr.), kako ne bi doslo do
galvanskog elektriciteta.

Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima
struke i vazecim tehnickim uvjetima.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti sa nadzornim organom i
projektantom.

U jedini¢nim cijenama ukljuéen je kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal,
potrebni nosadi, razna brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata, spojevi zakovicama i lemljenjem,
kao i podlozna bitumenska ljepenka.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i
projektantom.

Napomena:

Svi limarski radovi se izvode iz aluminijskog ili ¢eli¢nog lima, zavrSno obradenog plastificiranjem u
bojama prema izboru investitora.

Sve mjere potrebno je kontrolirati u naravi.

2.2.5. Stolarski radovi
Ponuda¢ je duZan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troSkovnika, pa se nece uzeti u
obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponudaé usvaja u cijelosti ove uvjete. Ponudac nudi gotov stolarski element u koji
je ukljuceno:
- izrada nacrta i izrada radionickih detalja
- izrada u radionici sa dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom
izvedbom,
- stolarska montaZa na gradilistu,
- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,
- ostakljenje vrstom stakla, naznaenom u pojedinoj stavci
- zavréna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznaceno
- okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda,
- &8cenje prostorija i okoli$a nakon zavrietka radova, ukljucivo odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju
- sva Steta i trodkovi popravka kao posljedica nepaZnje u tijeku izvedbe,
- troSkovi zastite na radu,
- troSkovi potvrda o stalnosti svojstava.

1. MATERIJALI
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trzitu, a treba odgovarati
propisima vazecih standarda.

Za predmete na otvorenom prostoru drvo moZe sadrzavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata moze
sadrzavati 13-15%. Drvo ne smije imati pogreSaka koje potjecu od kukaca, kao 3to su buSotine i
crvotodine. Drvo treba biti ravno rasteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjaca.
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2. IZVEDBA I OBRADA

Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati koliCine i zidarske velic¢ine otvora na
gradiliétu. Radioni¢ke nacrte izraduje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na usaglasavanje i potpis
projektantu.

Izvoditelj je duZan sa voditeljem gradenja definirati redosljed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a
u iznimnom sluca]u mogu zapisnicki utvrditi koli¢ine i zidarske veliCine otvora ukoliko se izradom
stolarije zapocinje prije |zgradn]e objekta.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliSte kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije
koji se li¢i na gradili$tu. Li¢enu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju.

Sva stolarija kod dostave mora biti zasticena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i nakon
ugradbe od nenamjernog o$teéenja, a to je sadrzano u jedinicnoj cijeni.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

.sav materijal, alat, dopremu na gradiliSte i uskladiStenje,

.uzimanje mjera na gradevini

.ukupne trogkove rada opisanog u troskovniku, ukljucujui rad u radionici i montazu na gradilistu
.sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

.ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci

.sva potrebna brtvljenja i pokrovna letvice

.prvoklasan okov za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvodaca

Jicenje sa svim predradnjama

.svu $tetu kao i troskove popravaka koji su posljedica nepaznje u toku izvedbe
.sva prirucna pomagala prema propisu HTZ mjera

Svi prozori i vrata moraju biti sukadno Tehnic¢kim propisima za vrata i prozore (NN 69/06).

2.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Ocekivani projektni vijek betonskih konstrukcija predvida se 50 godina uz redovito odrzavanje. Nuzno
je odrzavanje gradevine prema odredbama Tehnickog propisa za betonske konstrukcije ( NN 139/09,
NN14/10, NN 125/10, NN 136/12 ), te u skladu sa normama na koje navedeni propis upucuje.

Ocekivani projektni vijek novih dijelova drvenih konstrukcije predvida se 50 godina uz redovito
odrZavanje. Nuzno je odrzavanje gradevine prema odredbama Tehnickog propisa za drvene
konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/1, 136/12)

Odr¥avanje konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ofuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s propisima.

Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva:

1. Redovite preglede konstrukcije u razmacima od 10 godina,

2. Izvanredne preglede konstrukcije nakon izvanrednog dogadaja (npr. potres)

3. Izvodenje radova kojima se konstrukcija zadrzava ili vraca u stanje odredeno ovim
projektom

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

1. izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima konstrukcije,
2. zapisima o radovima odrzavanja
3. na drugi prikladan nacin, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s

odredbama Zakona o gradniji nije Sto drugo odredeno
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Za odrZavanje konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine i ovim Propisom.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva konstrukcije.

2.4 PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Mjere zastite od poZara trebaju biti primjenjene sukladno:

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 142/03 i 142/03 ), Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96)

MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE
U toku eksploatacije gradevine potrebno je provoditi mjere protupozarne zastite, na nacin i u skladu
sa vazeéim PRAVILNICIMA, dok ¢e kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi.

2.5 PRIKAZ PREDVIPENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Mjere zastite na radu trebaju biti primjenjene sukladno:

Zakon o zastiti na radu ( NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, 86/08, 116/08, 75/09 , 143/12),
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore NN 6/84 ,42/05, 113/06
Zakon o gradnji NN 153/14

Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 27/99

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13)

Pravilnik o gradevinama u kojima sanitarni ¢vorovi podlijezu sanitarnom nadzoru (NN79/99,NN
42/05)

Prema zakonu o zadtiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena odredena tehnicka
rjeSenja, kako bi bila poStivana osnovna pravila zastite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje
bi u ovom siucaju mogle nastupiti, i to:

- opasnost od urusavanja

- opasnost od buke

- opasnost od necistoce

- opasnost od izlijevanja vode

Opasnost od uru$avanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrsene izvedbe, ne bi mogla
postojati, jer su predvidena takva tehnicka rjeSenja i primijenjeni odgovarajuci materijali, koji
zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od uruSavanja.

©ONO VAW

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i
ugradene u podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost od necistoce uklonjena je primjenom odgovarajucih rjeSenja i materijala za instalaciju
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovrSene montaze i cjelovite izvedbe, dezinficira.
Sanitarne otpadne vode odvode se preko postojece interne kanalizacije u uli¢nu kanalizaciju .
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Opasnost od izlljevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim
prostorima, kao i obaveznom tlacnom probom, koja se mora izvrsiti nakon montaze cjevovoda.

2.6 NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA TIJEKOM
IZGRADNJE GRADEVINE

Tijekom izgradnje objekta uobitajeno nastaje gradevni otpad (drvo, Suta, beton i sl.) koji spada u

kategoriju inertnog neopasanog tehnoloskog otpada te se moze odlagati na deponij II kategorije.

Obveze izvodaca tijekom izgradnje:

. Organizaciju i uredenje gradiliSta definirat ¢e odabrani izvodac radova na temelju
posebnog projekta koji ¢e biti izraden u fazi pripremnih radova i odobren od investitora.
. Organizacija gradenja kao i izvodenje pojedinih radova treba ukljuciti posebne mjere

zastite, radi sprjeavanja zagadenja podzemlja tekucim i krutim tvarima kao 5to su: masnoce, kemijski
agresivne tvari, soli i organska otapala, ostale opasne tvari za ljudsko zdravlje, floru i faunu itd.

. Izvodac je duzan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSte te odstranjivati svu povrsinsku
vodu u granicama gradiliSta. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba se
odmah odvesti. Ukoliko se ovo nece izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, na
teret izvodaca radova.

. Nadalje, okolno zemljiste odnosno uredene povrsine koje je bilo koriSteno tijekom

gradenja treba dovesti u prvobitno stanje.

2.7. PROCJENA TROSKOVA GRAPENJA

600.000,00kn+pdv = 750.000,00kn
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3. TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
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OPCI UVJETI J

Kvaliteta radova i materijala

Izvodenjem radova na gradevini moZe se zapoceti, tek nakon Sto je gradiliste
uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. O poCetku
radova Izvodac je duZan obavijestiti nadlezno tijelo. Za sve radove treba
primjenjivati vazece tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba
biti prema projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu
s pravilima struke. Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu
kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme
obavijestiti nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim
to¢kama"). Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz
materijala po gradevini i sl. treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih proracuna i
nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi
doslo do zastoja u radu. Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema
odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u skladu s tehnickim propisima za grube i
zavréne radove u gradevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrdenih
tolerantnih mjera duzan je Izvoda¢ otkloniti o svom trosku. Za sve materijale koji ¢e
se ugradivati Izvoda¢ mora predoCiti odgovarajuce potvrde odnosno izjave o
sukladnosti. Po svojim fizi¢kim, kemijskim i mehanickim osobinama moraju
odgovarati hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i uzancama struke te
zahtjevima navedenim u troskovni¢kom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba
materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu
sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i
kvalificirana za ispitivanje takvog materijala. Materijali koji se ugraduju moraju u
pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne zahtijeva odabrani u
skladu s odredenom namjenom.

Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema
uputama proizvodaca. Uskladidtenje materijala treba provesti tako da je osiguran od
oStecenja (lomova, vlazenja i dr.), jer se smije ugradivati samo materijal propisane
kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtnicke proizvode i sl.
Izvodac gradevinskih radova duZan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele
za radove na visini vecoj od 2 metra. Takoder treba osigurati

prostorije za smjestaj alata i materijala te ustupiti radnu snagu za pripomo¢
(budenje, popravak zida i/ili Zbuke i dr.). Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake
zime, kise ili ljetnih vrudina, Izvodaé treba osigurati konstrukcije od ostecenja. U
slu¢aju da dode do ostecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac Ce izvrsiti
popravke o svom trosku. Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati
investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u pomagalima i ljudima, pri obilasku
gradiliéta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. Nakon dovrsetka svih radova Izvodac
treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o
preuzimanju, u kojemu treba navesti:

o povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

. vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te
eventualne posebne zahtjeve za izvedbu;

. dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotreblienog materijala, kao i podatke o
proizvodacu /isporuditelju;

° nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova
otklanjanja.
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TEHNICKI UVJETI ZA I1ZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, IzvodaC treba pregledati uzu i Siru lokaciju gradevine te
provjeriti moguénosti i uvjete pristupa gradilistu i prijevoza na deponiju, privremenih
priklju¢ka na instalacije i dr. Takoder, Izvodac svakako mora (za interne potrebe)
razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja,
nabave materijala, kalkulacije i sl. Pripremni radovi ne mogu zapoCeti prije nego
Investitor odabranog Izvodaga ne "uvede u posao”, Sto podrazumijeva minimalno
slijedece obveze:

o predaju gradilita odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj Ce se
izvoditi ugovoreni radovi;

° predaju projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;
Prije pocetka izvedbe pripremnih radova, Izvodac je duZan dostaviti plan organizacije
gradenja odnosno shemu uredenja gradiliSta, u sklopu kojeg treba:

o ograditi gradilidte odgovarajuéim elementima, radi zastite i sigurnosti Ijudi,
prometa i objekata;postaviti natpisnu plo¢u s potrebnim podacima o investitory,
projektantu i Izvodacu;

. postaviti potreban broj pomo¢nih radionica, uredenih skladidta nadstre3nica za
opremu i gradevinski materijal;

° dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja ¢e biti raspoloziva na gradilistu
te satnice za rad i upotrebu svakog stroja;

a odrediti i urediti prometne i parkirne povrsine za osobne automobile, kamione,
gradevinske strojeve i dr.;

o postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvodenja
radova nocu;

° uvesti i primjenjivati sve mjere zastite na radu prema postojecim propisima;

......

Izvodac je duZan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSte sa svim prostorijama i
cijelokupnim inventarom te odstranjivati svu povrsinsku vodu u granicama gradilista
odnosno nasipavati ugroZene povrsine. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi,
ambalaZa i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo nece izvravati, investitor ima
pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova.
Rusenje i razbijanje ostataka od postojecih objekata na parceli treba izvrsiti tako da
se potpuno odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvodac radova
duzan je voditi raéuna o postojecim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu
tako i izvan terena jer e sam snositi Stete uslijed eventualnog oStecenja istih. Po
zavrdetku svih radova, Izvodac je duzan skinuti i odvesti sve nasipe,

betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoc¢nih prostorija i sl., § radiliSte
kompletno odistiti do zdrave zemlje kako bi se moglo zemljiste vratiti u prvobitno
stanje.
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Zavrs$ni (obrtnicki) radovi

Radove treba obavljati kvalificirano osoblje u skladu s "pravilima struke", a prema
propisima i normama, tehnickim specifikacijama i nacrtima.
Pri ugradbi tvorni¢kih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvodaca

odnosno isporucitelja.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz zahtjev za

tehnicki pregled i uporabnu dozvolu:

- atesti svih ugradenih materijala

- atesti ugradenih elemenata gradnje

- atesti vezani za zastitu zdravilja

- atesti u odnosu na vatrootpornost

- atesti o izvrSenom mjerenju akustickih prolaza
- atesti za otpornost na habanje materijala
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REKAPITULACIJA

A. GRADEVINSKI RADOVI

A.l. SKELA 0,00
A.ll. DEMONTAZE | RUSENJA 0,00
UKUPNO A. GRADEVINSKI RADOVI 0,00
B. OBRTNICKI RADOVI
B.l. BRAVARSKI RADOVI 0,00
B.Il. POLIKARBONATNE PLOCE 0,00
B.IIl. LIMARSKI RADOVI 0,00
B.IV. ALUMINIJSKI PROZORI | VRATA 0,00
B.V. ALUMINIJSKI FIKSNI BRISOLEJI 0,00
B.VI. GIPS KARTONSKI RADOVI 0,00
B.VIl. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI 0,00
B.VII. GROMONBRANSKA INSTALCIJA 0,00
B.IX. REZIJSKI RADOV! 0,00
UKUPNO B. OBRTNICKI RADOVI 0,00
C. DOBAVE | UGRADNJE 0,00
UKUPNO A+B+C 0,00
pdv 25% 0,00
SVEUKUPNO SA PDV-om 25% 0,00
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OPCE NAPOMENE

Prilikom izvodenja radova izvodac se duzan
pridrzavati svih potrebnih mjera zastite na radu.
Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati sve
pomocne i zastitne skele, radne podove i
manipulativne rampe, $to se smatra uklju¢enim u
cijenu pojedine ponudene stavke i nece se
posebno obradunavati.

Svi pripremni radovi kao: ogradivanje gradilista,
gradilisni prikljucci, postava kontejnera,
organizacija gradiliSta, geodetska iskoléenja i
sl. su u cijeni stavki i ne¢e se zasebno
obraéunavati.

BR. OPIS STAVKE JED. KOLICINA | JED. CIJENA

MJERE.

BEZ PDV-a

UKUPNO BEZ
PDV-a

A. GRADEVINSKI RADOVI
Al SKELA

Al1, Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne
fasadne skele od beSavnih cijevi.
Skelu izvesti prema postojeéim HTZ propisima i u
svemu kako je opisano u opéim uvjetima. U jedini¢nu
cijenu ukljuciti i zastitni zastor od jutenih ili plasti¢nih
traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po
cijeloj povrsini. Skelu je potrebno osigurati od
prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma
uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomo¢ne Zeljezne ili
drvene ljestve — penjalice u svrhu osiguranja
vertikalne komunikacije po skeli. Svi moguci popravci
hidroizolacije i limenog pokrova krova koji su
uzrokovani postavom i demontazom skele u cijeni su
ove stavke su i nec¢e se obracunavati naknadno. Prije
izvedbe skele izvodaé je duzan izraditi projekt skele,
sto je u cijeni stavke.

Obraun po m2
m2

550,00

UKUPNO A.l. SKELA

A.ll. DEMONTAZE | RUSENJA

All1 Demontaza kopilit stijena proc¢elja dogradenih
ucionica prizemlja i kata. Kopilit stakla su medusobno
silikonirana, duljine do 480cm, Sirine cca 30cm.
U kompletu sa svim okovom i op§avima
Odvoz na deponiju
Obracun po m2
m2

270,00
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All2. Demontaza i odvoz na deponiju &eliénih pocin€anih

AllL3.

All4.

ALS.

profila podkonstrukcije vanjske aluminijske bravarije i
horizontalnih profila duz uéionica, presjeka
100x100mm.

Obracun po mi

Demontaza aluminijskih prozora i vrata ostakljenih izo
staklom sa ispunama nadvoja i parapeta toplinskim
panelom dimenzija 90x300cm.

Odvoz na deponiju
QObrac¢un po kom

DemontaZa i pohrana na gradili$tu celiCnog
pocinéanog podesta evakuacija iz juzne ucionice
prvog kata, pohrana na gradilistu. U cijenu ukljuciti i
montazu nakon izvedbe fasade. Dimenzije podesta
cca 5,00x1,20m.

Obraéun po kom

Demontaza i pohrana
Montaza

Otpajanje sa instalacije, demontaZa, pohrana na
gradili$tu i montaza nakon zavrsetka radova
radijatora ugionica za vrijeme trajanja radova.
Obraéun po kom
Demontaza i pohrana
Montaza

ml

kom

kom
kom

kom
kom

140,00

14,00

1,00
1,00

8,00
8,00

UKUPNO A.Il. DEMONTAZE | RUSENJA

B.l.1.

OBRTNICKI RADOVI

U cijeni svih stavki je izrada kompletne radionicke
dokumentacije, stati¢ki proradun, geodetsko
snimanje, viskanje, izrada probnog uzorka i sve
potrebno do izrade svih stavki do potpune gotovosti
prema pravilima struke.

BRAVARSKI RADOVI

Dobava i ugradnja nosive konstrukcije ventilirane
fasade iz pocinéanih profila QC140x60x3mm.

Profili se ugraduju ispred linije armirano betonskih
plo¢a osno na cca 165cm i hvaraju se na ¢ela ili rubove
plo¢a ankerima i pri¢vrsnim profilima.

Prije ugradnje dostaviti projektantu uzorak na
ovjeru
Obracun po mi
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B.l.2.

B.l.3.

B.L4.

Dobava i ugradnja podkonstrukcije fasade iz
pocin¢anih profila QC60x60x3mm kao ukrute i
vjetrovnog ojadanja.

Ugradnja horizontalno na svakih cca 100cm osno na
nosive &eliéne profile. Prema radioni¢kim nacrtima i
statickom prora¢unu razmak moze biti i maniji.

Obracun po ml

Dobava i ugradnja pocinganih limova d=0,80mm koji
se obostrano ugraduju na profile QC140x60x3 na
sjevernom, juznom i dijelu zapadnog procelja na katu
izmedu ytong zidova i jednostrano na zapadnom
proéelju na dijelu na kojem je izveden armirano
betonski zid u prizemlju i ytong zid na katu. lzmedu
limova se ugraduje sloj kamene vune debljine 14cm
kao toplinske izolacije $to je u cijeni ove stavke.

Obracun po m2
lim
kamena vuna

Pomoéni &eliéni pocinéani elementi za prihvat
konstrukcije i podkonstrukcije.

Obracun po kg.

ml 200,00

ml 320,00

m2 375,00
m2 290,00

kg 700,00

UKUPNO B.l. BRAVARSKI RADOVI

B.Il.1.

POLIKARBONATNE PLOCE

Dobava i ugradnja polikarbonatnih plo¢a debljine
40mm, Softlite (Opal white) color (softl), pigmenta
0,302, mase 4000g/m2. Paneli zatvoreni
protuprasénim trakama sa gornje i donje strane,
ventilirani, sa mrezicom za insekte. Ventilirani sloj
70mm. Ploge se ugraduju na procelja, podglede
konzola i boéno na istoénom procelju na katu u dijelu
zabata konzole.

U cijenu uklju¢iti sva potrebna pri¢vrsna pocincana
sredstva, profile, brtve i sl.

Obracun po m2 plo¢a

m2 320,00

UKUPNO B.Il. POLIKARBONATNE PLOCE

LIMARSKI RADOVI
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B.IIN.1. Dobava materijala i izrada op$ava iz plastificiranog

B.lI.2.

B.IIL3.

lima kao portala i klup¢ica prozora i vrata RS=40cm.
Lim u boji prema boji eloksaze prozora.

Obracun po m|

Dobava materijala i izrada op$ava iz plastificiranog
lima kao zavr$ne obloge atike krova. Lim u boji prema
boji eloksaze prozora. Ugradnja na kuke, u cijenu
ukljugiti sva pri¢vrsna sredstva, brtvene trake,
tesarske elemente i sli¢no. RS=65¢cm.

Obragun po mi

Dobava materijala i izrada opsava iz plastificiranog
lima kao spoja nove fasade sa plokarbonatnim
po¢ama i kopilit stakla koje se zadrzava i spoja
polikarbonata sa kamenim zidom suterena. Lim u boji
prema boji eloksaZe prozora. RS=45cm.

Obracun po ml

mil

ml

ml

90,00

45,00

30,00

UKUPNO B.III. LIMARSKI RADOVI

B.IV.

ALUMINIJSKI PROZORI | VRATA

Opéi opis:

Fasadne otvore izraditi od aluminijskih profila sa
prekinutim termic¢kim mostom proizvodaca,
eloksiranih u boji po RAL-u, C-31. PovrSinska zastita
mora obuhvadati obavezno Zzuto kromatiranje i
dodatnu zastitu protiv agresivnih atmosferskih
utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom.
Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne
legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura
6060).

Za izradu fasadnih otvora upotrijebiti profile ¢ija je
minimalna debljina 66,50 mm. Prekid termi¢kog
mosta mora biti izveden poliamidnim dvokomornim
umetcima. Fasadne otvore ostakliti toplisko-
izolacijskim staklom koje zadovoljava Ug=1,10
W/m2K (warm edge). Kompletan prozor mora
zadovoljavati Uw=1,40 W/m2K. Kompletan prozor
mora zadovoljavati zrakonepropusnost najmanje
klase 4 po EN12207 i vodonepropusnost najmanje
E1200Pa po EN12208.
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B.IV.1.

B.IvV.2.

B.IV.3.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se
ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova
jednog proizvodaca na profile drugog proizvodaca.
Otkliopni prozori moraju biti opremljeni arnirima Ciji
broj ovisi o stati¢kim uvjetima datim Sirinom prozora.

Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati
sliede¢e norme: HRN EN 755-2, HRN EN14351,
HRN EN1026, HRN EN1027, HRN EN12207, HRN
EN12208, HRN EN12210, HRN EN12211, HRN
EN10077-1, HRN EN10077-2. Zadovoijavanje
navedenih normi potrebno je dokazati odgovaraju¢om
atestnom dokumentacijom. PredloZak atestne
dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom
inZzenjeru zajedno sa uzorkom profila prije poCetka
izvodenja radova na objektu.

Prostor izmedu ¢eli¢nih profila sasade i aluminijskih
profila prozora izvesti prema normama struke. Svi
navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi do$lo do
prodora vode, zraka ili prolaza topline. Sa vanjske
strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim
silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji
profila.

U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu
radioni¢ke dokumentacije koja se daje na uvid i
odobrenje osobi koja vrsi nadzor na objektu. U cijenu
obuhvatiti dobavu i ugradnju stakla float, 6+16Ag+6,
ukupne debljine 28 mm.

Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila
koji takoder treba odobriti nadzorna osoba. Bilo kakva
ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, nije
dozvoljena.

Izvedba prema priloZzenoj shemi i izmjeri na gradilistu.

Obraéun po kom

Stavka 1. Jednokrilni zaokretno oklopni prozor kom
dimenzija 1018x1636mm

Stavka 2. Jednokriini fiksni prozor dimenzija kom
1018x1636mm

Stavka 3. Jednokrilna zaokretno otklopna vrata kom

dimenzija 1018x2600mm

UKUPNO B.IV. ALUMINIJSKI PROZORI | VRATA

27,00

4,00

1,00

B.V.

ALUMINIJSKI FIKSNI BRISOLEJI
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Opdéi opis:

Radioni¢ka izrada i montaza na objektu elemenata

aluminijske bravarije

. Elementi su izvedeni od

aluminijskih profila eloksiranih u RAL C.31. Profili
trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg
0,5 Si 0,4 Fe 0,2 ( legura 6060 ).Okov i profili moraju
biti istog proizvodaca kako se ne bi dozvolila

mogucnost ugradnje

manje kvalitetnog okova jednog

proizvodacéa na profile drugog proizvodaca

Povrsinska zastita m

ora obuhvacati obavezno zuto

kromatiranje i dodatnu zastitu protiv agresivnih
atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside

standardom bez dod

atne nadoplate.

Lamele se spajaju na ¢eliénu fasadnu konstrukciju

preko tipskih bo&nih

aluminijskih nosaca, vijéanom

vezom prema preporuci proizvodaca sustava.

Zaizradu haorizontalnih brisoleja upotrijebiti
aluminijske profile (lamele) ¢ija je minimalna $irina

250 mm i minimalne
nagiba 30 stupnjeva.

visine u sredini lamele 47 mm

B.V.1. Izrada dobava i montaza fiksnih brisloleja iz

aluminijski eloksirani

h profila prema opéem opisu na

juznom procelju u prizemlju i na katu.

Konstrukcija brisoleja se uévrscuje u vertikalne
pocingane ¢eli¢ne profile fasade.

Obra¢un po m2

m2 35,00

UKUPNO B. V. ALU

MINIJSKI FIKSNI BRISOLEJI

B.VIL. GIPS KARTONSKI RADOVI

B.VI.1. Dobava materijala i izrada obloge parapeta, nadvoja i
zidova fasade do visine od 400cm.

Gips kartonske konstrukcije ugradivati u armirano
betonske konstrukcije i dilatirati od profila fasade,
spojeve silikonirati 8to je u cijeni stavke.

Obloga iz dvostruko

postavljnih gips kartonskih ploca

na podkonstrukciji 8irine 7cm.
U podkonstrukciju postaviti sloj kamene vune debljine

7cm i parnu branu iz
parapeta, sa lijepljen
stavke.

Obracun po m2

al folije sa unutarnje strane
im preklopima $to je u cijeni

B.VI.2,  Dobava materijala i izrada gips kartonskog zida kao
ispune udionica na katu, izmedu ytong zidova. Sirina
zida 20cm, visina zida 400cm.

m2 210,00
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Gips kartonske konstrukcije ugradivati u armirano
betonske konstrukcije i dilatirati od profila fasade,
spojeve silikonirati 5to je u cijeni stavke.

Obloga iz dvostruko postavljnih gips kartonskih plo¢a
na podkonstrukciji Sirine 7cm.

U podkonstrukciju postaviti sloj kamene vune debljine
15cm i parnu branu iz al folije sa unutarnje strane
zida, sa lijepijenim preklopima $to je u cijeni stavke.

Obraéun po m2

m2 20,00

UKUPNO B.VI. GIPS KARTONSKI RADOVI

B.VIl.

B.VIL.1.

B.Vil.2.

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Sve radne skele su u cijeni stavke i nece se dodatno
obradunavati

Gletanje svih gips kartonskih obloga i licenje do
jednoliénog tona u bijelu boju.

Obra&un po m2

Ligenje postojeéih armirano betonskih i ytong zidova i
stropova do jednoli€nog tona u bijelu boju. Visin
konstrukcija do 4,2m.
Obragun po m2
zidovi
stropovi

m2 230,00

m2 250,00
m2 270,00

UKUPNO B.VII. SOBOSLIKARSKO LICILACKI
RADOVI

B.VIIL.

B.VIIl.1.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Spajanje svih metalnih masa fasade na postojecu
gromobransku instalaciju zgrade, sve prema pravilima
struke. Stavku izvesti do potpune gotovosti. U cijeni je
ispitivanje instalacije. Instalaciju izvesti podzbukno.

Obraéun po kompletu
Izvedba instalacije
Ispitivanje instalacije

komplet 1,00
komplet 1,00

UKUPNO B.VIIl. GROMOBRANSKA INSTALCIJA

B.IX.

B.IX.1.

REZIJSKI RADOVI

Zavrsno &iSéenje prije primopredaje zgrade povrsine
270m2 korisniku.
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Obracun po m2

m2 200,00
B.IX.2.  Maniji prate¢i radovi koji se izvode po nalogu
nadzornog inZzenjera i evidentiraju se u gradevinski
dnevnik.
rezijski sati, KV, VKV,
Obracun po satu
sat 100,00
UKUPNO B.IX. REZIJSKI RADOVI
C. DOBAVE | UGRADNJE
C.1. Dobava i ugradnja na gips kartonske nadvoje karnisa
sa dvije staze i black out zavjesa u ucionicama.
Obragun po ml karnise i m2 zastora
karnisa ml 20,00
zavjesa m2 45,00
C.2. Dobava i ugradnja lijepljenjem sokla iz medijapana
lakiranog u bijelu boju 2x15cm na sve ugradene gips
kartonske obloge i postojeé¢e armirano betonske i
ytong zidove.
Obracun po ml
mi 110,00
C.3. Dobava i ugradnja PVC klupgica prozora $irine 20cm.
U cijenu ukljuciti sva silikoniranja, krojenja i zavréne
elemente.
Obracun po ml
mi 35,00

UKUPNO C. DOBAVE | UGRADNJE
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4. GRAFICKI PRILOZI — ZATECENO STANJE
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HABINET—F1Z /MEM/BIO
DLW Hnoleum
18.72m2

1.45
&5
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5. GRAFICKI PRILOZI — PROJEKTIRANO STANJE




12.07. 2017. Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija

ﬁf NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. VUGROVEC, 325457
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE k& br.: 457/1

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
PribliZno mjerilo ispisa 1: 2000
Izvorno mjerilo plana 1:2880

Datum ispisa: 12.07.2017

https:/foss.uredienazemlia.hr/public/cadastreparcel.jsp?publicCadastreParcel=true&institutionID=700
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