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2. TEHNICKI DIO
2.1 TEHNICKI OPIS
2.1.1 Uvod

Predmet ovog projekta je zamjena kopilit stijena sa bravarskim prozorima dvorane sa PVC stijenama
ostakljenim izo-staklima.
Projekt je izraden prema narudZbenici broj 2017-20181, od 19.04.2017.

2.1.2 Arhitektonski opis zgrade

NAMJENA I VELICINA ZGRADE

Predmetna zgrada je katnosti P+1 razvedenog tlocrta. Predmetna sportska dvorana je prizemna,
drvene konstrukcije, sa drvenim stupovima i armirano betonskim punim parapetima.

Zgrada se koristi kao skola, podrucni objekt.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

U dvorani koja je drvene konstrukcije, sa drvenim stupovima i krovnom konstrukcijom

ugradene su kopilit stijene sa bravarskim prozorima na dva duza procelja.

Parapeti su armirano betonski.

Zbog zahtjeva korisnika predmet ovog projekta je demontaZa ovih stijena i ugradnja stijena iz PVC
profila smede boje, ostakljenih izo-staklom i zadtitne mreze sa unutrasnje strane dvorane.

Stijene se ugraduju u otvore 460x245cm, osmerokrilne su sa Sest fiksnih krila i dva otklopna krila koja
se otvaraju preko ventus mehanizma sa Sipkom.

Staklo Izo Low-e, argon, Umaks = 1,10W/m2K, profil PVC sa prekinutim toplinskim mostom Umaks =
1,50W/m2K.

Svi spojevi sa postoje¢im stupovima, parapetima i gredama pokriti ¢ée se limenim plastificiranim L™
profilima.

Ispred ostakljenih stijena postaviti ¢e se platnena zastitna mreza na bravarskoj konstrukciji u cijeloj
povrsini stijena.

Prije davanja ponude obavezan je uvid u postojece stanje.
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2.1.3. Fotodokumentacija
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2.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.2.1 Opc¢i uvjeti

Ovi op¢i uvjeti su sastavni dio troskovnika i u svemu ih se treba pridrzavati, osim ako u stavci
troSkovnika to nije drugacije navedeno.

U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladistenje i ugradbu materijala, kako
osnovnog tako i pomoénog te sve osnovne i pomocne radnje i transporte na gradili$tu, razne pomocne
konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montazu i demontazu), sve mjere zastite.

U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troSkove osiguranja uskladiStenog materijala, sve do ugradbe ili
primopredaje istog kao i pribaviti potvrdu o stalnosti svojstava.

Specifikacije (tekstualni dio) i graficki prikazi predstavljaju cjelinu i $to je makar u jednom od njih
naznateno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoce treba izvodac rijesiti sa projektantom
prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi nece uvaziti. Prije izvodenja radova treba provjeriti
kvalitetu materijala koji se ugraduje, od strane projektanta ili nadzornog inZenjera i izvesti radove u
skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troSkovnika.

Takoder prije izvodenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba izvoda¢ dogovoriti sa projektantom ili nadleZnim nadzornim inZenjerom.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, narocito zastite od pozara.
Ukoliko nadzorni inZenjer uodi da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridrzava moze mu se zabraniti
daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin a u skladu sa pravilima zastite na radu, tako da ne
dode do oétecenja gore navedenoga. Trodkove zastite treba izvoditelj uracunati u jedini¢nu cijenu.
Ukoliko ipak dode do ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov
kooperant, duZan je iste o svom trodku dovesti u stanje prije oStecenja ili naruciti iste radove kod
drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.
Sav ugradeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troskovnika i nacrta te odgovaraju¢im
Hrvatskim normama ili tehni¢kim uvjetima za izvodenje istih radova, a ukoliko se to posebno trazi
opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugradenih materijala i strucnosti radnika dokazati
odgovarajuéim potvrdama o stalnosti svojstava i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene
organizacije.

Po zavréetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je duzan pocistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno
izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve
na svoj trodak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

Izvoditelj je takoder duzan ukloniti sve zastitne i pomoéne konstrukcije u roku koji je predviden za
izvodenje radova i na svoj trosak.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troSkovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te
vasedim standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova, a obraCunati u skladu sa
vazedim gradevinskim normama. Ukoliko gradevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se
sluiti tehnickim uvijetima za izvodenje odgovarajucih radova.

U sludaju nesuglasica izmedu gradevinskih normi i tehnickih uvjeta, vazedi su uvjeti obracuna i rada iz
gradevinskih normi.

U sluéaju da izvoditelj predlaZe druga projektantska rjeSenja, duzan je izraditi dokumentaciju
(tekstualnu i graficku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inZenjeru i investitoru. Za sve
specijalisticke radove (&eli¢na konstrukcija, bravarija I alu bravarija) izvoditelj je duzan izraditi
radionicke nacrte i predociti ih projektantu i nadzornom inzenjeru radi ovjere prije pocetka radova.
Istu dokumentaciju izradit ¢e o svom trosku.

Po zavrietku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnicki sa nadzornim
inZenjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo
izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkracem dogovorenom roku
i na svoj trosak.
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Osim navedenih opcih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opce napomene kojih se
zajedno sa ovim opéim uvjetima treba pridrzavati.

Za naknadne radove diji opisi se ne nalaze u troSkovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog
infenjera, obracun se vr3i po stvarnim troskovima rada i materijala.

Za naknadne radove ¢iji se opisi nalaze u ugovornom trokovniku primjenjivati ¢e se ugovorne
jediniCne cijene.

Sva odstupanija stvarno izvedenih kolicina u odnosu na koli¢ine predvidene projektantskim troskovima
(+ ili -) obracunati ¢e se prema stvarno izvréenim radovima &to ¢e se sporazumno rijesiti izmedu
predstavnika izvodaca i nadzornog inzenjera odnosno investitora.

Ukoliko izvoda¢ ipak izvede radove na neodgovarajuci nain i od neodgovarajuéih materijala, duzan je
na svoj trosak izvesti iste od materijala trazene kvalitete i na opisan nacin, uz prethodno otklanjanje
nekvalitetnih radova. Ukoliko prije pocetka izvodenja radova izvodac ustanovi da je doslo do promjene
uvjeta za izvodenje radova, duZan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i dogovorno rijesiti i
zapisni€ki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

U jedini¢nim cijenama za sve stavke u slijedecoj specifikaciji materijala I radova prilikom izrade
ponude moraju biti obuhvadeni ukupni troékovi materijala I rada za potpuno dovrsenje cjelokupnog
posla, ukljucujudi:

- nabavu I transport na gradiliste, utovar, istovar skladiStenje I uvanje

. sav rad, glavni i pomo¢ni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav
unutraénji transport i potrebna zadtita izvedenih radova

- spajanje i montaza, ukljuujuci sav potreban spojni I montazni pribor I materijal

- sva prateca Cis¢enja tijekom izvedbe radova

- izrada pratece radionicke dokumentacije za sve specijalisti¢ke radove (Celicne
konstrukcije, aluminijske konstrukcije, bravarske konstrukcije), koji se moraju dati na odobrenje
projektantu i nadzornom inZenjeru

- za sve izvedene radove, ugradene materijale I opremu, potrebno je u skladu s
propisima ishoditi dokaze o kakvoci (potvrde o stalnosti svojstava, certifikati, atestna dokumentacija,
garantni listovi, potvrde o stalnosti svojstava.) koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom
inzenjeru, a prilikom primopredaje gradevine urucuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
Koli¢ine su obracunate u sraslom stanju.

Specifikacije (tekstualni dio) I graficki prikazi predstavljaju cjelinu I to je makar u jednom od njih
naznaceno obaveza je za ponuditelja.

Ponuditelji su duzni prije podnoSenja prijave temeljito pregledati projektnu dokumentaciju I
predmetnu gradevinu. Za sve eventualne nejasnoce duzni su konzultirati projektanta I procijeniti sve
¢injenice koje utjefu na cijenu, kvalitetu I rok zavréetka radova, buduéi se naknadni prigovori i
zahtjevi za povecanje cijene radi nepoznavanja gradevine i projektne dokumentacije nece uzeti u
obzir.

U slu¢aju promjene u projektima I u troskovnicima izabranih materijala, u fazi nudenja, ponuditelj je
duZan naznaditi u ponudi svoj prijedlog s obrazloZenjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi
na hrvatskom tr3i&tu trebaju biti izradeni u skladu s priznatim Europskim normama i pribaviti potvrdu o
stalnosti svojstava.

Prije pocetka radova izvoditelj radova je duZan u skladu s vazedim propisima osigurati gradiliste I
obavezno primjenjivati sve mjere zastite na radu za sredstva rada (s potvrdama o stalnosti svojstava.)
I sve radnike (zadtitne kacige I sl.). Za eventualne Stete uzrokovane neodgovornim ili nestru¢nim
radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obavezan nadoknaditi investitoru.

Svi ugradeni proizvodi trebaju biti sukladno Pravilniku o tehni¢kim dopustenjima za gradevne
proizvode NN 103/08, Zakonu o gradevnim proizvodima NN 76/13 i 30/14.
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2.2.2 Radovi rusenja

Radove na razgradivanju - rudenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih
zastitnih mjera. Niti jedan rad na rusenju konstruktivnih dijelova objekta ne moze se izvoditi bez
suglasnosti staticara.

Prije razgradivanja - rudenja izvodac radova je duZan napraviti detaljni operativni plan rusenja sa svim
aktivnostima, razradeno po vremenu trajanja rusenja za pojedine dijelove gradevine i nacinu rusenja
odnosno od kojih dijelova konstrukcija zapoCeti sa rusenjem, da se paralelno izvode i sanacijski radovi.
Takav operativni plan dostaviti ¢e se staticaru. Dok se operativni plan ruSenja ne odobri ne mogu se
izvoditi radovi na rudenju bilo kojeg konstruktivnog dijela gradevine.

Prije poletka radova na rusenjima potrebno je ispitati slijedece:

1. Da li su zidovi koji se ruse ili se u njima probijaju otvori nosivi ili pregradni, te kojeg su
sastava.

2. Utvrditi koje se instalacije nalaze u gradevini (zidovima, stropovima i podovima):
elektrika, plin, vodovod, kanalizacija, grijanje.

3. ZatraZiti od nadleZnog komunalnog poduzeca iskljucenje pojedinih instalacija.

Prije izvrSenja navedenih ispitivanja kao i iskljuCenja svih instalacija ne smije se zapoceti s rusenjem.
Isklju¢enje instalacija evidentira se dnevnikom. Sve radove na ruSenju izvesti prema vazedim mjerama
zadtite na radu i zatite okoli&a. Kod probijanja otvora u zidovima i stropu potrebno je izvrsiti
podupiranje, ugraditi nove grede ili nadvoje i nakon toga prici probijanju.

Sav materijal dobiven rusenjem ili demontaZom odstranit Ce se na gradiliSnu deponiju, tj. na mjesto
koje odredi nadzorni inZenjer ili ¢e se organizirati direktni utovar i odvoz na gradsku deponiju. Pri
tome treba donijeti tehnolodko rjesenje rusenja s tocno odredenim postupkom rieSavanja otpadnog
materijala s odvajanjem 3ute od ostalog smeca, kao i dogovor s investitorom o nacinu koristenja
otpadnog materijala.

Ukoliko dode do ostecenja okolnih konstrukcija, izvodac je o svom trosku obavezan izvrSiti popravak
ostecenih dijelova u dogovorenom roku.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano:

. sav rad oko rusenja i demontaze,

. sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova gradevine

. sve potrebne skele s propisnom ogradom i zastitom od prasine

. svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilistu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na
gradsku deponiju

. zalijevanje Sute prije utovara i zadtita okoliSa od zagadenja

. naknada za &i&cenje javnih prometnih povrdina i odrzavanje Cistoce prilikom izvodenja radova
. oteZani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom

. prikljucak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i prikljucak strojeva

. izrada boxova i organizacija gradiliSne deponije

. troSkovi osiguranja gradilista

2.2.3 Zidarski radovi
Svi zidarski radovi trebaju biti izvedeni sukladno Tehnickim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07

ZIDOVI OD OPEKE

Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati propisima i standardima. Opeka za zidanje mora biti
kvalitetna, dobro pedena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadrzavati salitru. Ukoliko marka
opeke nije oznacena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati vazec¢im propisima.
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reSke moraju biti u oba smjera Sirine 1 cm. Pri
zidanju treba ih dobro zapuniti mortom, a na plohama koje ¢e se kasnije zbukati, reSke moraju biti
prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze Zbuke sa zidom, ukoliko u navedenij stavci nije drugacije
oznaceno.

Mort mora odgovarati toéno omjerima ili markama po koliCinama materijala oznacenim u prosjecnim
normama, a ¢vrstoéa mora odgovarati vaze¢im propisima.
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Pijesak mora biti ¢ist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. Cement za
produzni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po vazeéim propisima i standardima.
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati vazeéim standardima.

Prilikom zidanja novih konstrukcija voditi racuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata.

Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sli¢no, Sto se ne obracunava posebno a prema
projektu. Pri obradunu kolic¢ina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama. Zidovi se naknadno
7bukaju, a prema opisu stavaka troskovnika.

Svjeze zidove treba zadtititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.

Laka pokretna skela bez obizra na visinu ulazi u jediniéne cijene stavaka i ne naplacuje se posebno.
ZBUKANIJE

Pijesak za Zbukanje mora biti &ist od organskih primjesa, oStar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za
upotrebu cementnog i produZnog morta upotrijebiti sporo vezajuci portland cement PC-350.

Zbukanje zidova i stropova vrsiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vruéini
treba izbjegavati zbukanje, jer tada moze doci do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog
sugenja, u kojem slucaju izvodac o svom troSku mora izvrSiti popravak.

Prije Zbukanja treba plohe dobro ocistiti, a naroCito reske koje moraju biti udubljene cca 2 cm od
plohe zida. Prije poletka zbukanja plohe dobro navlaziti, a narocito kad se Zbuka sa cementnim
mortom. Isto vrijedi I za fasadne plohe koje se Zbukaju.

Kod Zbukania fini sloj se nabacuje tek nakon Sto je prvi sloj odnosno drugi sloj, posve suh.

Finu ¥buku izraditi tako, da povrsina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i
stropa izvesti ostro, ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno. Na svim ravnim bridovima zidova
koji se Zbukaju ugraduju se kutni metalni Stitnici koji se ne obracunavaju posebno veé ulaze u jed.
cijenu stavke.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocincane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10
mm. Pletivo moZe biti kvadrati¢no I viSekutno.

Ukoliko nije u stavci troSkovnika drugacije oznaceno, obraéun radova izvrsiti po normi.

Povecanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba ukljuciti u jediniénu cijenu I isto se ne placa po
koeficjentu povecanja zasebno. Nepropisno ozbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate.
Izvoditelj odgovara za kvalitetu svih Zbuka, te u slucaju neispravnosti svi troSkovi oko ispravka padaju
na teret izvoditelja.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Cistiti objekt od Sute I ostalog otpadnog materijala Sto se
odvozi na gradsku deponiju.

U &idéenju osim Ciséenja podova, podrazumijeva se I CiS¢enje vrata, prozora, stijena sa prenjem stakla
bez obzira da li su izradeni drva ili metala, kao I &i&éenje I pranje zidnih plocica, sanitarnih predmeta I
ostalo. Prilikom didcenja paziti da se zavrna obrada ne o3teti.

Cid¢enje iza svakog pojedinog rada, duznost je izvoditelja tog rada I ne obracunava se u posebnoj
stavci vec je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu.

Radove oko raznih ugradbi treba izvrsiti u dogovoru s izvodacima stolarskih, bravarskih i ostalih
obrtnickih radova i instalacija.

Sve ugradbe izvesti to¢no po propisima i na mjestu oznacenom po projektu. Kod stavaka gdje je uz
ugradbu oznadena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji
se izvode na gradilitu i ugraduju montazno. Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne ¢ini Steta na ostalom
dijelu objekta. Izvoditi prema detaljnim izmjerama na licu mjesta!

Jedini¢na cijena treba sadrzavati: 1.sav rad i transport

2.sav materijal ukljuéujuéi i vezni 3.pomagala pri radu (skela)

4.izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno 5.sva prirucna pomagala potrebna
prema propisima zastite na radu 6.¢iS¢enje prostorija za vrijeme i nakon zavrsetka rada

7. zastitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja.

8. zadtitu ve¢ ugradenih elemenata ili opreme pri izvodenju radova ( prozori, vrata isl)
9.svu &tetu kao i trodkove popravka kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe 10.troskove zastite na
radu

11.troskove potvrda o stalnosti svojstava
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2.2.4 Limarski radovi

Limarski radovi moraju se izvoditi prema vaze¢im propisima i obaveznim preuzetim europskim
standardima. Aluminijske konstrukcije izvesti prema Tehni¢kim propisima za Aluminijske konstrukcije
NN 80/13.

Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim
radovima. Ispod lima treba obavezno i uvijek poloZiti traku bitumenske ljepenke Siru za 15 cm od ruba
lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije.

U principu se ne smije upotrebljavati vige vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi,
onda spojeve treba na pogodan nacin izolirati (premaz, izol. trake i dr.), kako ne bi doslo do
galvanskog elektriciteta.

Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima
struke i vaZzedim tehnickim uvjetima.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti sa nadzornim organom i
projektantom.

U jediniénim cijenama ukljucen je kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal,
potrebni nosadi, razna brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata, spojevi zakovicama i lemljenjem,
kao i podloZna bitumenska ljepenka.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim inzenjerom i
projektantom.

Napomena:

Svi limarski radovi se izvode iz aluminijskog ili &eliénog lima, zavrino obradenog plastificiranjem u
bojama prema izboru investitora.

Sve mjere potrebno je kontrolirati u naravi.

2.2,5. Stolarski radovi
Ponuda¢ je duzan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troskovnika, pa se nede uzeti u
obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponudac usvaja u cijelosti ove uvjete. Ponuda¢ nudi gotov stolarski element u koji
je ukljuceno:
- izrada nacrta i izrada radionickih detalja
- izrada u radionici sa dostavom na gradilite i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom
izvedbom,
- stolarska montaza na gradiliStu,
- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,
- ostakljenje vrstom stakla, naznacenom u pojedinoj stavci
- zavrna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznaceno
- okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda,
- i&enje prostorija i okolisa nakon zavrsetka radova, uklju¢ivo odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju
- sva Steta i trodkovi popravka kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe,
- troSkovi zastite na radu,
- troSkovi potvrda o stalnosti svojstava.

1. MATERIJALI
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trZiStu, a treba odgovarati
propisima vazecih standarda.

Za predmete na otvorenom prostoru drvo moze sadrzavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata moze
sadrsavati 13-15%. Drvo ne smije imati pogreSaka koje potjecu od kukaca, kao §to su busotine i
crvotodine. Drvo treba biti ravno rasteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjaca.
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2, IZVEDBA I OBRADA

Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati koli¢ine i zidarske veliine otvora na
gradili$tu. Radionicke nacrte izraduje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na usaglasavanje i potpis
projektantu.

Izvoditelj je duZan sa voditeljem gradenja definirati redosljed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a
u iznimnom sluéaju mogu zapisnicki utvrditi koli¢ine i zidarske veli¢ine otvora ukoliko se izradom
stolarije zapocinje prije izgradnje objekta.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliste kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije
koji se li¢i na gradilidtu. Licenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju.

Sva stolarija kod dostave mora biti zasti¢ena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i nakon
ugradbe od nenamjernog o3tecenja, a Sto je sadrZano u jedinicnoj cijeni.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

.sav materijal, alat, dopremu na gradiliste i uskladistenje,

.uzimanje mjera na gradevini

.ukupne trogkove rada opisanog u trokovniku, ukljucujuéi rad u radionici i montazu na gradilistu
.sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

.ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci

.sva potrebna brtvljenja i pokrovna letvice

.prvoklasan okov za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvodaca

Jicenje sa svim predradnjama

.svu Stetu kao i trokove popravaka koji su posljedica nepaznje u toku izvedbe
.sva prirucna pomagala prema propisu HTZ mjera

Svi prozori i vrata moraju biti sukadno Tehnickim propisima za vrata i prozore (NN 69/06).

2.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Ocekivani projektni vijek betonskih konstrukcija predvida se 50 godina uz redovito odrzavanje. Nuzno
je odrzavanje gradevine prema odredbama Tehnickog propisa za betonske konstrukcije ( NN 139/09,
NN14/10, NN 125/10, NN 136/12 ), te u skladu sa normama na koje navedeni propis upucuje.

Ocekivani projektni vijek novih dijelova drvenih konstrukcije predvida se 50 godina uz redovito
odrzavanje. Nuzno je odrZavanje gradevine prema odredbama Tehnickog propisa za drvene
konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/1, 136/12)

Odrzavanje konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s propisima.

Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva:

1. Redovite preglede konstrukcije u razmacima od 10 godina,

2. Izvanredne preglede konstrukcije nakon izvanrednog dogadaja (npr. potres)

3. Izvodenje radova kojima se konstrukcija zadrzava ili vraca u stanje odredeno ovim
projektom

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

1. izvjes¢éima o pregledima i ispitivanjima konstrukcije,
2. zapisima o radovima odriavanja
3. na drugi prikladan nacin, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s

odredbama Zakona o gradnji nije $to drugo odredeno
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Za odrzavanje konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine i ovim Propisom.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva konstrukcije.

2.4 PRIKAZ PREDVIDENIH MIERA ZASTITE OD POZARA
Mjere zastite od poZara trebaju biti primjenjene sukiadno:

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 142/03 i 142/03 ), Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96)

MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE
U toku eksploatacije gradevine potrebno je provoditi mjere protupoZarne zastite, na nacin i u skladu
sa vasedim PRAVILNICIMA, dok ¢e kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi.

2.5 PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU
Mijere zastite na radu trebaju biti primjenjene sukladno:

Zakon o zaétiti na radu ( NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, 86/08, 116/08, 75/09 , 143/12),
Pravilnik o zaétiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore NN 6/84 ,42/05, 113/06
Zakon o gradnji NN 153/14

Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 27/99

Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13)

Pravilnik o gradevinama u kojima sanitarni cvorovi podiijezu sanitarnom nadzoru (NN79/99,NN
42/05)

Prema zakonu o za&titi na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena odredena tehnicka
rieSenja, kako bi bila postivana osnovna pravila zastite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje
bi u ovom slu¢aju mogle nastupiti, i to:

- opasnost od urusavanja

- opasnost od buke

- opasnost od necistoce

= opasnost od izlijevanja vode

Opasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrsene izvedbe, ne bi mogla
postojati, jer su predvidena takva tehni¢ka rjesenja i primijenjeni odgovarajuci materijali, koji
zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od uruSavanja.

ONOU A WNE

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i
ugradene u podove i zidove, stvara minimainu buku.

Opasnost od necistoce uklonjena je primjenom odgovarajudih rieSenja i materijala za instalaciju
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovréene montaZe i cjelovite izvedbe, dezinficira.
Sanitarne otpadne vode odvode se preko postojece interne kanalizacije u uli¢nu kanalizaciju .
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Opasnost od izlTjevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim
prostorima, kao i obaveznom tlacnom probom, koja se mora izvrsiti nakon montaze cjevovoda.

2.6 NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA TIJEKOM
IZGRADNJE GRADEVINE

Tijekom izgradnje objekta uobicajeno nastaje gradevni otpad (drvo, Suta, beton i sl.) koji spada u

kategoriju inertnog neopasanog tehnoloskog otpada te se moze odlagati na deponij II kategorije.

Obveze izvodaca tijekom izgradnje:

. Organizaciju i uredenje gradiliSta definirat ée odabrani izvodac radova na temelju
posebnog projekta koji ¢e biti izraden u fazi pripremnih radova i odobren od investitora.
. Organizacija gradenja kao i izvodenje pojedinih radova treba ukljuciti posebne mjere

zastite, radi sprje¢avanja zagadenja podzemlja tekuc¢im i krutim tvarima kao Sto su: masnoce, kemijski
agresivne tvari, soli i organska otapala, ostale opasne tvari za ljudsko zdravlje, floru i faunu itd.

. Izvodac je duZan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSte te odstranjivati svu povrsinsku
vodu u granicama gradiliSta. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba se
odmah odvesti. Ukoliko se ovo nece izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, na
teret izvodaca radova.

. Nadalje, okolno zemljiste odnosno uredene povrsine koje je bilo koristeno tijekom

gradenja treba dovesti u prvobitno stanje.

2.7. PROCJENA TROSKOVA GRAPENJA

180.000,00kn+pdv25% = 225.000,00kn
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3. TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
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| OPCI UVJETI

Kvaliteta radova i materijala

Izvodenjem radova na gradevini moze se zapoceti, tek nakon Sto je gradiliSte uredeno
prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. O pocetku radova
Izvodac je duzan obavijestiti nadleZno tijelo. Za sve radove treba primjenjivati vazece
tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, opéim i
posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. Izvodenje
radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera
radi utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim tockama"). Skele, podupore i
razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u
pravilu izvoditi na osnovi statickih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele
moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu. Tolerancije
mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u
skladu s tehnickim propisima za grube i zavrsne radove u gradevinarstvu i uzancama
struke. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera duzan je Izvodac otkloniti o svom
trosku. Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predoditi odgovarajuce
potvrde odnosno izjave o sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehanickim
osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), opc¢im propisima i uzancama
struke te zahtjevima navedenim u troSkovnickom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba
materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa
Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za
ispitivanje takvog materijala. Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i
neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne zahtijeva odabrani u skladu s odredenom
namjenom.

Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama
proizvodaca. Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od ostecenja
(lomova, vlaZenja i dr.), jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo
se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtnicke proizvode i sl. Izvodac gradevinskih
radova duzan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini vecoj
od 2 metra. Takoder treba osigurati

prostorije za smjestaj alata i materijala te ustupiti radnu snagu za pripomo¢ (busenje,
popravak zida i/ili zbuke i dr.). Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kise ili
ljetnih vruéina, Izvodac treba osigurati konstrukcije od ostecenja. U slu¢aju da dode do
oStecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢e izvrsiti popravke o svom trodku.
Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu
pomo¢ u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilista radi nadzora, uzimanja uzoraka i
sl. Nakon dovrsetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inzenjerom, izvrsiti
pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

o povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

° vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te
eventualne posebne zahtjeve za izvedbu;

a dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o
proizvodacu /isporucitelju;

° nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.
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TEHNICKI UVIETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, Izvodac treba pregledati uzu i Siru lokaciju gradevine te provijeriti
mogucnosti i uvjete pristupa gradiliStu i prijevoza na deponiju, priviemenih prikijucka na
instalacije i dr. Takoder, Izvodac svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju
izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala,
kalkulacije i sl. Pripremni radovi ne mogu zapoceti prije nego Investitor odabranog
Izvodaca ne "uvede u posao”, sto podrazumijeva minimalno slijedece obveze:

° predaju gradiliSta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj e se

izvoditi ugovoreni radovi

° predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju

primjeraka;

Prije poCetka izvedbe pripremnih radova, Izvodac je duzan dostaviti plan organizacije
gradenja odnosno shemu uredenja gradilista

Izvodac je duzan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSte sa svim prostorijama i cijelokupnim
inventarom te odstranjivati svu povrsinsku vodu u granicama gradilista odnosno
nasipavati ugroZzene povrsine. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, ambalaza i sl.)
treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo nece izvravati, investitor ima pravo ove poslove
povijeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova. Rusenje i razbijanje ostataka
od postojecih objekata na parceli treba izvrsiti tako da se potpuno odstrani sav
materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvodac radova duzan je voditi racuna o
postojecim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer ¢e sam
snositi Stete uslijed eventualnog ostecenja istih. Po zavrsetku svih radova, Izvodac je
duzan skinuti i odvesti sve nasipe,

Zavrsni (obrtnicki) radovi

Radove treba obavljati kvalificirano osoblje u skladu s "pravilima struke”, a prema
propisima i normama, tehnickim specifikacijama i nacrtima.

Pri ugradbi tvornickih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvodaca
odnosno isporucitelja.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno prilozZiti uz zahtjev za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu:

- atesti svih ugradenih materijala

- atesti ugradenih elemenata gradnje

- atesti vezani za zastitu zdravlja

- atesti u odnosu na vatrootpornost

- atesti o izvrSenom mjerenju akustickih prolaza
- atesti za otpornost na habanje materijala
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OPCE NAPOMENE

Prilikom izvodenja radova izvodaé se duzan
pridrzavati svih potrebnih mjera zastite na radu.
Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati
sve pomocne i zastitne skele, radne podove i
manipulativhe rampe, $to se smatra ukljué¢enim
u cijenu pojedine ponudene stavke i nece se
posebno obradunavati.

Svi pripremni radovi kao: ogradivanje
gradilista, gradili$ni prikljucci, postava
kontejnera, organizacija gradiliSta, geodetska
iskol¢enja i sl. su u cijeni stavkii neée se
zasebno obradunavati.

BR.

JED. -
Vv
OPIS STAVKE MUERE. KOLICINA

JED.
CINENA
BEZ PDV-
a

UKUPNO
BEZ
PDV-a

Demontaza kopilit stijena dimenzije 460x245¢cm
u kompletu sa svim ugradnim okovom i
bravarskim prozorskim profilima dvokrilno fiksno-
otklopnog prozora na &etiri stavke.

U kompletu sa svim okovom i klup€icama.
Odvoz na deponiju
Obracun po kom
kom 12,00

Demontaza i odvoz na deponiju bravarske
zastitne mreze sa unutrasnje strane dvorane, a
sa svim zatecenim okovom dimenzija
460x245cm.
Obra&un po komadu
kom 12,00

lzrada, dobava i ugradnja vanjske stolarije iz
PVC profila smede boje, vise komornih
ostakljenih izo-staklom.  Profili od renomiranog
proizvodaca PVC profila.  Stakio Low-e argon,
Umaks. 1,10W/m2K  Profil Umaks.
1,50W/m2K.

Stavka prema shemi.

Prozori se ucvrséuju se PUR pjenom i vijcima u
drvene stupove dvorane i betonske parapete i
nadvoje.Spoj zida-nadvoja i profila sa unutrasnje
strane pokriti limenim plastificiranim profilima
30x30mm smede boje $to je u cijeni stavke.

U cijenu ukljuciti vanjsku limenu piastificiranu
klupgicu RS 28cm smede boje, unutrasnju
drvenu klupéicu zavrsno obloZzenu laminatom

0,00

0,00
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ST1.

smede boje Sirine 28cm, i sav potreban metalni
okov.

Osmerokrilna stijena koja se sastoji od dva
otklopna i Sest fiksnih krila dimenzija
460x245cm. U cijenu ukljuéiti ventus mehanizam
sa Sipkom.

Obracun po kom

kom

Dobava i ugradnja zastitne pletene mreze ispred
novo ugradenih prozora dvorane, sa svim
potrebnim priévrsnim sredstvima i okovom.

Dimenzije mreze 260x245¢cm.

Obracun po kom
kom

Zavrsno ¢iséenje prije primopredaje zgrade
povrSine 340m2 korisniku.
Obraéun po m2
m2

Manji prateéi radovi koji se izvode po nalogu
nadzornog inZenjera i evidentiraju se u
gradevinski dnevnik.

rezijski sati, KV, VKV,
Obraéun po satu
sat

12,00

12,00

340,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0.00

UKUPNO RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE DVORANE

0,00

pdv 25%

0,00

SVEUKUPNO

0,00
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4. GRAFICKI PRILOZI




SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA

DRVENI DRVENI
STUP STUP

] || [T L] I

480

=

¥

245

IZRADA, DOBAVA | UGRADNJA OSMEROKRILNE STIJENE KOJA SE ASTOJI OD 2 OTKLOPNA KRILA |

6 FIKSNIH KRILA, U ZIDARSKOM OTVORU 245x460cm IZ PVC PROFILA RENOMIRANOG PROIZVODACA,
SMEBE BOJE, U TONU NAJSLICNIJEM ZATECENOJ STOLARIJI SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM.
Umaks profila = 1,50W/m2K, Umaks STAKLA = 1,10W/m2K, U STAVKE 1,40W/m2K.

STAKLO 12O, ARGON, LOW-e

STIJENU UCVRSTITI PUR PJENOM | VIJCIMA U ZIDANI PARAPET, NADVOJ | DRVENE STUPOVE.

SPOJ ZIDA-NADVOJA | PROFILA SA UNUTRASNJE STRANE POKRITI LIMENIM

PLASTIFICIRANIM PROFILIMA 30x30mm SMEDE BOJE STO JE U CIJENI STAVKE.

U CIJENU UKLJUCITI VANJSKU | UNUTARNJU PLASTIFICIRANU KLUPCICU SMEDE BOJE RS 28cm.

U CIJENU UKLJUCITI SAV POTREBAN OKOV | VENTUS MEHANIZAM SA SIPKOM KOM 12
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